AYUNTAMIENTO DE LEON &g

“Convenio Marco para la integracion de la linea de FEVE en la ciudad de Leodn.
En Leon, a 6 de Febrero de 2010.
REUNIDOS:

D. José Blanco Lépez, Ministro de Fomento.

D. Francisco Fernandez Alvarez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Leodn,
actuando en nombre y representacion de dicha institucion y facultado a tal fin por el
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de febrero de 2010

D. Angel Villalba Alvarez, Presidente del Ente publico Ferrocarriles de Via Estrecha
(FEVE), de conformidad con lo acordado por el Consejo de Administracion de la
entidad en su reunion del dia 5 de febrero de 2010.

Las partes se reconocen la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del
presente Convenio, y al efecto,

EXPONEN:

I. Que la Administracion General del Estado es titular de la competencia exclusiva en
materia de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de mas
de una Comunidad Auténoma, correspondiéndole la regulacién de las infraestructuras
ferroviarias que integran la Red Ferroviaria de Interés General (REFIG) segun lo
disponen los articulos 1 y 4 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector
Ferroviario.

Il. Que el Ayuntamiento de Ledn es titular de competencias en materia de ordenacion,
gestién, ejecucion y disciplina urbanistica asi como del transporte urbano dentro de los
limites territoriales de su municipio (articulo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
reguladora de las Bases de Régimen Local).

lll. Que FEVE es una Entidad Publica Empresarial adscrita al Ministerio de Fomento,
con personalidad juridica propia y cuyo objeto consiste en la administracion de parte
de la infraestructura ferroviaria titularidad del Estado y la prestacion de servicios de
transporte sobre aquélla, rigiéndose por su Estatuto aprobado por Decreto 584/1974,
de 21 de Febrero y por lo dispuesto en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizacion
y Funcionamiento de la Administracion General del Estado.

IV. Que el Ayuntamiento de Ledn, FEVE y el Ministerio de Fomento, a través de la
integracion de la actual linea de FEVE en la ciudad de Ledn, tienen como uno de sus
objetivos fundamentales la mejora de la movilidad, la cohesién social y la
comunicacion de la zona de influencia de esta actuacion que afecta directamente a
gran parte de la poblacion de la capital leonesa.

V. De acuerdo a los objetivos recogidos en el expositivo IV, las partes firmantes
consideran que la solucion més adecuada para la integracion de la linea de FEVE en
la ciudad de LeoOn consiste en la transformacion del actual tramo ferroviario urbano en



un sistema tranviario de ancho métrico, de modo que permita la circulacion de
vehiculos tranvia integrados a cota en la trama urbana, tanto por parte de FEVE como
los que seran utilizados por el Ayuntamiento de Ledn en su Tranvia Urbano, cuyo
proyecto esta actualmente en tramitacion y que serd adaptado al ancho métrico. Para
ello el Ministerio de Fomento tramitard el expediente de exclusién de la REFIG del
tramo urbano afectado por esta actuacién y recabara la conformidad de la Junta de
Castillay Ledn.

Dicha exclusion se propondra con el compromiso de explotacién conjunta del sistema
tranviario por parte de Ayuntamiento y FEVE-que en el caso de FEVE se extendera al
conjunto de la actual cercania de FEVE Leo6n-Cistierna-Guardo-, y con la garantia de
la interoperabilidad de ese tramo con el resto de la REFIG.

VI. Durante el desarrollo de todas las actuaciones previstas tendentes a la
consecucion de la solucién descrita en el expositivo V del presente convenio, FEVE se
compromete a procurar las soluciones provisionales que sean necesarias para
garantizar la cobertura de servicio actual en tanto en cuanto se reestablezca el
servicio definitivo, y todo ello de comun acuerdo con el Ayuntamiento de Ledn. En todo
caso, FEVE garantiza que el punto intercambiador de viajeros estara ubicado dentro
del municipio de Leon.

VII. La financiacién de todas las actuaciones previstas en el presente convenio sera
asumida por FEVE y sin perjuicio de la colaboraciéon que el Ayuntamiento de Ledn
deba prestar con la aportacion de cuantos aprovechamientos urbanisticos le
correspondan en el sector NC 06-03, que cedera a FEVE como contribucién a la
integracion pretendida.

VIII. Que las partes firmantes comparten la solucion descrita en el expositivo anterior
como la mas conveniente a los intereses generales, y manifiestan su voluntad de
cooperar en su realizacion en el marco de sus competencias respectivas, -y al efecto-,

ACUERDAN:

Primero.- Objeto del presente Convenio.

El presente convenio tiene como objetivo la definicion de las condiciones necesarias
para la integracion en superficie de la linea de FEVE mediante el establecimiento de
un sistema tranviario en la ciudad de Leodn, definiendo el marco general para la
colaboracion entre la Administracién General del Estado, el Ayuntamiento de Ledén y
FEVE con el fin de integrar totalmente en la trama urbana la linea de FEVE en la
ciudad de Ledn, haciendo posible que en el futuro sea compatible la explotacién por
FEVE de la linea en superficie, con la explotacion del nuevo tranvia urbano municipal,
el libre trnsito de peatones y resto de modos de transporte sostenibles.

Asimismo es objeto del presente convenio iniciar el estudio de las distintas
posibilidades que permitan que FEVE pueda colaborar con el Ayuntamiento en la
puesta en marcha de nuevos ramales de acceso al Complejo Hospitalario y a la



Universidad de Leon, en las mismas condiciones de integracion urbana y explotacion
previstas para la actual linea de FEVE afectada por el presente convenio para su
integracién. La construccién y mantenimiento del mismo serdn asumidos por FEVE,
que incluird dicho Complejo Hospitalario y el acceso a la Universidad de Le6n en sus
trayectos habituales de origen o destino Ledn, en las condiciones que acuerden
Ayuntamiento, FEVE y, en su caso, la entidad gestora del Tranvia de Ledn.

Segundo.-. Delimitacion de la infraestructura ferroviaria precisa para la circulacion
tranviaria de FEVE.

1. El Ministerio de Fomento se compromete a tramitar y aprobar, en su caso, la
exclusion de la REFIG del tramo urbano de la linea ferroviaria de ancho métrico Ledn
— Bilbao, entre los PK 2,3 y el PK 0,0, condicionando dicha exclusibn a su
interoperabilidad con la REFIG, y a la garantia de circulacién sobre dicho tramo de los
tranvias compatibles con el sistema tranviario operado por FEVE. De esta actuacion
del Ministerio de Fomento se dara traslado a la Junta de Castilla y Leon.

2. Todas las partes firmantes acuerdan que el recinto de la Estacién de Matallana,
junto con los elementos patrimoniales que lo integran en la actualidad, o los que se
deriven de la futura ordenacion urbanistica del Sector NC 06-03) en Ledn, continuaran
siendo gestionados por, y seran de titularidad de, FEVE.

3. Todas las partes firmantes, atendiendo al caracter singular de la infraestructura
ferroviaria resultante, conectada con la REFIG, convienen en que el transporte de
viajeros mediante el sistema tranviario de ancho meétrico resultante del presente
Convenio Marco pueda ser realizado por FEVE y por el Ayuntamiento de Ledn con su
nuevo tranvia urbano, mediante los mecanismos juridicos aplicables conforme a la
legalidad vigente. Asi mismo, FEVE acordara con el Ayuntamiento de Ledn y, en su
caso, con la entidad gestora del futuro Tranvia de Ledn, la utilizacion de la linea
tranviaria para que el citado Tranvia pueda integrar en sus diferentes trazados el que
conecte la Estacién de Matallana con el Complejo Hospitalario y la Universidad de
Ledn.

Tercero.-. Definicion de la solucién adoptada.

En aras a lograr la maxima agilidad y efectividad en el desarrollo de las actuaciones
previstas en el presente convenio, se detallan las fases en que se dividira el conjunto
de actuaciones contenidas en el presente convenio:

FASE 1.- Programacién de actuaciones.

FASE 2.- Tramitacién y aprobacion de los planeamientos de desarrollo: Modificacion al
PGOU de Leodn, en lo que se refiere al Sector NC 06-03 (entorno de la Estacion de



Matallana) y Proyecto de Urbanizacion del resto del tramo (desde la Avenida de Alvaro
Lépez Nufez hasta el PK 2,3) objeto de integracién con la trama urbana.

FASE 3.-Tramitacion y aprobacion del Programa de Actuacion que, en todo caso, se
llevara a cabo mediante el Sistema de Concierto.

FASE 4.- Tramitacién y aprobacion de la “solucién provisional” para el transporte de
viajeros de FEVE en la ciudad de Ledn, convenida entre FEVE y el Ayuntamiento de
Ledn.

FASE 5.- Desarrollo de la FASE A de las obras, en desarrollo de las FASES 1, 2, 3y
4,

FASE 6.- Tramitacion y aprobacion del Proyecto de integracion tranviaria referido al
sistema gestionado por FEVE. Ello incluye el traslado del expediente a la Junta de
Castilla y Ledén a los efectos de obtener la conformidad de la Administracion
Autonomica.

FASE 7.- Desarrollo de la FASE B de las obras, en desarrollo de la FASE 6 de la
tramitacion: Obras de implantacién de la nueva infraestructura tranviaria, que constara,
al menos en el tramo municipal, de doble via y catenaria.

Cuarto.- Desarrollo de las FASES 1 a 4.

En cuanto a la FASE 1.- “Programacion de actuaciones”, el Ayuntamiento y FEVE se
comprometen a su elaboracion, en el plazo de 1 mes desde su firma.

En cuanto a las FASES 2, 3 y 4.-Tramitaciéon y aprobacién del planeamiento de
desarrollo, esto es, de la Modificacion al Plan General de Ordenacion Urbana de Ledn
en lo que afecta al Sector NC 06-03; de la aprobacion del Proyecto de Actuacion -
Sistema de Concierto-; de la aprobacion y ejecuciéon del Proyecto de Urbanizacion de
integracién con la trama urbana del tramo restante y tramitacion y aprobacion de la
solucién provisional propuesta por FEVE para el transporte de viajeros de su cercania
hasta la Estacion de Matallana: Todos estos documentos seran presentados,
sucesivamente, ante el Ayuntamiento por FEVE, para su tramitacion conforme a la
legalidad aplicable.

En el caso de la “solucién provisional”’, para el transporte de viajeros de FEVE en la
ciudad de Leon, FEVE se compromete a desarrollar en el plazo de 3 meses desde la
firma del presente convenio una propuesta para su analisis y aprobacion por el
Ayuntamiento de Ledn, propuesta que, en todo caso, sera asumida econémicamente
por FEVE. Por su parte el Ayuntamiento se obliga a facilitar a FEVE cuantas
ocupaciones temporales del dominio publico municipal, y espacios de acceso al
dominio ferroviario titularidad de FEVE, sean necesarios para la implantaciéon de la
solucion provisional en el entorno de la actual traza de la linea de FEVE a su paso por
el término municipal.



Todas las partes, en suma, convienen en priorizar la ejecucion de las obras para dar
solucion provisional al transporte de viajeros, con preferencia sobre el resto de obras
previstas o necesarias en ejecucion del presente Convenio Marco.

En lo que afecta al Ayuntamiento de Leon, éste se compromete a otorgar, con la
mayor celeridad posible, cuantos permisos, licencias y autorizaciones fueren exigibles
Yy necesarios a estos efectos, asi como a impulsar con la maxima celeridad que el
ordenamiento urbanistico permita la tramitacion de los instrumentos de planeamiento y
ejecucion que sean presentados en cumplimiento del presente Convenio Marco, en
todas y cada unas de las FASES antes indicadas.

Quinto.- Desarrollo de la FASE A.

FEVE se compromete a iniciar las obras definidas en el presente convenio como FASE
A, en desarrollo de las FASES 1, 2, 3y 4, en el plazo maximo de 6 meses desde la
firma del presente convenio siempre que lo permita la tramitacién y aprobacién precisa
de los instrumentos de planeamiento y ejecucién y el otorgamiento en su caso de las
licencias y permisos procedentes, dando prioridad a las actuaciones que de comun
acuerdo estimen mas necesarias FEVE y Ayuntamiento.

Tanto la licitacion de las obras, como su ejecucion y financiacion, correra
exclusivamente por cuenta de FEVE, con las salvedades previstas en el expositivo VII
del presente convenio, si bien los proyectos contaran con informe del Ayuntamiento
dentro de su ambito competencial, y las obras contardn con un representante
municipal, para garantizar la adecuada coordinaciéon de estas obras con el resto de
actividades urbanas.

Sexto.- Desarrollo de la FASE 6 de tramitacién segun la estipulacion tercera del
presente convenio.

En cuanto a la FASE 6.- “Tramitacion y aprobacién del Proyecto de integracion
tranviaria de FEVE”: Este proyecto sera elaborado por FEVE, y tramitado ante las
administraciones competentes, emitiendo el Ayuntamiento de Le6n informe
exclusivamente a los efectos de garantizar la solucion prevista en la estipulacion
primera del presente convenio.

Séptimo.- Desarrollo de la FASE 7.

En lo referente a la “FASE 7.- “Desarrollo de la FASE B de las obras, en desarrollo de
la FASE 6 de la tramitacion: Obras de implantacion de la nueva infraestructura
tranviaria, que estara dotada de doble via y catenaria, al menos en el término
municipal de Ledn”, tanto la licitacién de las obras, como su ejecucion y financiacion,
correra exclusivamente por cuenta de FEVE, sin perjuicio de los aprovechamientos



urbanisticos que luego se diran, si bien los proyectos contardn con informes
vinculantes tanto del Ayuntamiento dentro de su &mbito competencial, como de la
Junta de Castilla y Ledén en los suyos. En todo caso, durante la ejecucion de las
obras un representante municipal garantizara la necesaria coordinacion de
actuaciones.

Dada la complejidad de desarrollo de las determinaciones para la ejecuciéon de esta
Ultima FASE de actuaciones, y que la pretension comdn de todas la partes es la de
lograr los objetivos sefialados en los expositivos del presente Convenio, y concretados
en el acuerdo primero, tanto el Ayuntamiento de Leén como FEVE convienen en
establecer un plazo orientativo de 72 meses para la ejecucion de estas obras de
establecimiento del sistema ferroviario, sin perjuicio de que conforme avancen los
trabajos de desarrollo del presente Convenio Marco se filen o modifiqguen los
calendarios o cronogramas concretos.

Octavo.- Aprovechamientos urbanisticos y financiacion de las actuaciones contenidas
en el presente convenio.

Todas las partes convienen que los aprovechamientos urbanisticos que puedan
generarse a consecuencia de la liberacion de terrenos titularidad de FEVE, en el
ambito del Sector NC-06-03, derivada de la ejecucion de este Convenio, corresponden
y seran cedidos por el Ayuntamiento de Le6n a FEVE.

Por su parte FEVE asumird la financiacion de las obras y actuaciones
correspondientes al establecimiento del sistema tranviario objeto de este convenio, a
cuyo efecto destinara el valor de los aprovechamientos urbanisticos derivados de la
presente operacion.

Se regularan por Convenio especifico los aprovechamientos urbanisticos que se
generen a consecuencia de la liberacion de terrenos derivada de la ejecucion de este
Convenio Marco.

Noveno.- Comision de Seguimiento y Coordinacion:

Para el adecuado seguimiento del presente Convenio, y para resolver cuantas
cuestiones surjan en la interpretacion y/o cumplimiento del mismo las partes firmantes
acuerdan constituir una Comisién de Seguimiento, integrada por los siguientes
miembros:

i. Un representante del Ministerio de Fomento.
. Un representante del Ayuntamiento de Leon.
iil. Un representante de FEVE.

La Presidencia de la Comisién recaera en el representante del Ministerio de Fomento.



El régimen de funcionamiento de la Comision se ajustara a lo dispuesto en el Titulo Il,
Capitulo 1, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, si bien las
partes firmantes convienen que sus decisiones y acuerdos serdn tomados por
unanimidad de sus tres miembros. La Comision de Seguimiento serd convocada por
su Presidente y se reunira con una periodicidad al menos anual, asi como cuando lo
requieran los asuntos a tratar o lo solicite alguna de las partes. La convocatoria de las
reuniones se realizara por escrito al menos con 72 horas de antelacion,
acompafandose un orden del dia de los asuntos a tratar.

La Comision de Seguimiento y Coordinacion asumird, las siguientes funciones:

a) Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Convenio.

b) Resolver las dudas que se generen en la interpretacién y cumplimiento del mismo.
c) Establecer un programa de seguimiento de los trabajos.

d) Realizar y proponer la realizacion a las partes firmantes de los documentos de
trabajo correspondientes a las propuestas y demas actuaciones objeto del presente
Convenio.

e) Promover la coordinacion necesaria con otras Administraciones y Agentes
intervinientes en el proceso.

f) Proponer y definir el ambito de convenios que sea necesario elaborar y suscribir en
desarrollo del presente Convenio Marco.

Décimo.- Vigencia.

El presente Convenio tendréa vigencia hasta el cumplimiento de los fines previstos en el
mismo.

Undécimo.- Naturaleza juridica del Convenio.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, correspondiendo, en primer término, a
la Comisidon de Seguimiento la resolucion de las controversias que puedan surgir en
relacion con su interpretacion y su cumplimiento, las cuales serén, en Ultima instancia,
conocidas y resueltas por los tribunales contencioso-administrativos competentes.

Y, en prueba de conformidad, las partes firman, por triplicado ejemplar y a un solo
efecto, el presente documento en el lugar y fecha indicados ut supra.”



