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ASUNTO: CORRECIONES A SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
DEL SECTOR ULD 08-01 DEL P.G.O.U. DE LEÓN. (EXPTE. 107/2.017) 

 
 

D. Ángel Mancebo Güiles, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, en 

calidad de autor del proyecto, y en relación  con los informe técnicos emitidos 

por los correspondientes sectores interesados a raíz de la tramitación del 

proyecto de urbanización de determinaciones básicas, con expediente 

107/2.017, y comunicados el 21/2/2.018 por el servicio de Gestión de Obras y 

Urbanismo, Adjuntía de Urbanismo y Patrimonio: 

EXPONE: 

- Que de acuerdo a lo expresado en el informe emitido por el Gabinete 

municipal de Urbanismo con fecha 14 de Junio de 2.017 : 

 

o “De acuerdo a (…) el proyecto de urbanización no incluye el 

proyecto eléctrico específico del sector, ni la instalación de 

la subestación eléctrica (…)” 

Se  hacen las siguientes correcciones: 

 

1. Se han presentado como proyectos independientes, tanto el 

proyecto eléctrico del sector completo, como de la primera fase. 

Igualmente, también se ha presentado el proyecto que contempla 

la instalación de la subestación eléctrica prevista en la parcela SL-

SU 01 para la segunda fase. 

 

o De acuerdo a las puntualizaciones que deberían contenerse 

en la memoria:  

 

1. Han sido todas tenidas en cuenta e introducidas. 

 

 

 

 

 



 

- Que de acuerdo a lo expresado en el informe emitido por el Ingeniero 

Municipal de Vías y Obras, con fecha 23 de Agosto de 2.017 : 

o “Por lo señalado, este técnico informa desfavorablemente a 

la aprobación del proyecto por carecer de la definición 

completa de las determinaciones de urbanización del sector 

ni detallar, económica, temporal y funcionalmente las 

denominadas fases en las que se pretende dividir la 

ejecución de la urbanización. Igualmente es necesaria la 

emisión previa de informes de carácter sectorial para 

informar favorablemente a la aprobación del proyecto y al 

inicio de las obras”. 

Se  han realizado las siguientes correcciones: 

 

1. En el proyecto de urbanización de determinaciones completas se 

detallan económica, temporal y funcionalmente las fases en las 

que se pretende dividir la ejecución de la urbanización. 

2. Ya han sido emitidos todos los informes de carácter sectorial 

necesarios, por los correspondientes servicios y organismos, 

habiéndose realizado las oportunas correcciones, tal y como se 

justifica en este informe. 

 

- Que de acuerdo a lo expresado en el informe emitido por el Técnico 

Industrial Municipal, con fecha 29 de Agosto de 2.017 : 

 

o “(…)no habiéndose remitido los oportunos proyectos de la 

electrificación del Sector en Alta, media y baja tensión; así 

como los centros de transformación ni la subestación 

eléctrica(…)”. 

Como ya se ha indicado anteriormente: 

 

1. Se han presentado como proyectos independientes, tanto el 

proyecto eléctrico del sector completo, como de la primera fase. 

Igualmente, también se ha presentado el proyecto que contempla 

la instalación de la subestación eléctrica prevista en la parcela SL-

SU 01 prevista para la segunda fase. 

 

 



 

o “(…) los proyectos específicos de distribución de gas y 

sistema de telecomunicaciones (…)”. 

Se  han realizado las siguientes correcciones: 

 

1. La red de distribución de gas proyectada se basa en un diseño, en 

cuanto a trazado y características técnicas se refiere, de la misma 

proporcionado por la compañía operadora Gas Natural. 

2. De la red de telecomunicaciones, han sido proyectadas tan solo 

las canalizaciones, con un número suficiente, tanto de tuberías 

como de arquetas, para que las distintas compañías de 

telecomunicaciones puedan introducir los servicios necesarios e 

instalaciones para este uso, previos los correspondientes 

proyectos de red a presentar por cada una. 

 

o “(…) no se incluye el proyecto de alumbrado público (…)”. 

 

1. El proyecto de alumbrado público ha sido presentado de manera 

conjunta con el proyecto de urbanización. También se ha 

presentado el proyecto específico al Servicio Técnico Industrial. 

 

- Que de acuerdo a lo expresado en el informe emitido por el Gerente de 

la Sociedad Aguas de León, con fecha 4 de Septiembre de 2.017: 

 

o “En las infraestructuras a ejecutar en la primera fase de 

ejecución hay que incluir la tubería de DN-200 de la calle de 

la Serna (…)”. 

Se  han tomado las siguientes medidas correctoras: 

 

1. Ha sido incluida dicha propuesta. 

 

o “Si se deja una conexión a la red de abastecimiento (…)”. 

 

1. De acuerdo a las manifestaciones del Servicio de Espacios Verdes, 

no se requiere conexión. 

 



 

o “Las trazas del colector periférico y del colector P1 se cruzan 

con la tubería de fundición Dn 500 de la calle La Granja.( 

…)”. 

 

1. Se comprobará en obra las rasantes de la actual tubería de 

fundición con los colectores, no obstante no se prevé que se 

corten puesto que los nuevos colectores se proyectan a la misma 

rasante que el actual, y además hay que tener en cuenta que el 

ovoide actual tiene una altura de 1,40 m y el nuevo colector 

periférico es de 1,00 m. 

 

- Que de acuerdo a lo expresado en el informe emitido por el Arquitecto 

Municipal de Medioambiente, con fecha 12 de Septiembre de 2.017 

se toman las siguientes medidas correctoras: 

 

o De acuerdo a la solicitud de instalación de una isla de 

recogida selectiva de residuos: 

 

1. Se ha definido sobre parte del aparcamiento del vial central una 

zona destinada para tal fin, tal y como se puede apreciar en el 

plano Nº 13.1.1 Planta Jardinería y Mobiliario urbano. 

 

- Que de acuerdo a lo expresado en el informe emitido por el Ingeniero 

Director Técnico de la Mancomunidad Municipal para el 

Saneamiento Integral de León y su Alfoz, con fecha 10 de Octubre 

de 2.017: 

 

o “(…)los pozos pertenecientes a los ejes que configuran la 

red de aguas negras en colector de la residencia 

Atardecer…no se autoriza ejecuciones de pozos in situ de 

hormigón(...)” 

 

1. Se han proyectado finalmente pozos prefabricados de base 

estanca, con cuna hidráulica incorporada, junto con sus 

respectivos módulos de recrecido con junta estanca, hasta 

alcanzar la altura necesaria. 



 

o “En el caso de los pozos a disponer en el nuevo trazado del 

colector periférico (...)” 

 

1. Se utilizarán pozos de base armada estanca prefabricada de 

Ø1000 mm interior para entronque con tubería de hormigón de 

diámetro 1000, con todos los accesorios necesarios, como los 

módulos de recrecido y reducción con juntas estancas. 

  

o En el caso de la cámara de alivio: 

 

1. Se proyecta una arqueta de hormigón armado con sistemas de 

retención de flotantes y cuantificación de alivios; diseñada 

conforme al RD 1290/2.012. 

 

 

o En el caso de los pozos de la red de pluviales, con DN800: 

 

1. Se proyectan pozos de base armada estanca prefabricada de 1000 

mm de diámetro interior, compatibles con una tubería de 

diámetro 800. 

2. Previamente a las entregas de los ramales de pluviales a la presa 

de la Serna, se definen arquetas de desarenado y desengrasado. 

 

o En el caso de las cámaras de descarga: 

 

1. Se han eliminado del proyecto. 

 

o En el caso de las tuberías de hormigón, se deberá incluir 

una visualización interna con cámara y prueba de 

estanqueidad : 

 

1. Se tiene en cuenta en el control de calidad del proyecto. 

 

 



 

- Que de acuerdo a lo expresado en el informe emitido por la Diputación 

Provincial de León, con fecha 16 de Noviembre de 2.017 ha sido 

favorable. 

 

- Que de acuerdo a lo expresado en el informe emitido por el Ministerio 

de Fomento, con fecha 4 de Diciembre de 2.017: 

 
 

o “Con respecto al entubado de la presa de riego San 

Isidro(…)”: 

 

1. Se dará desagüe a las actuales cunetas en la arqueta que se 

proyecta para el entronque del nuevo entubado con el marco 

existente que cruza la carretera LE-20. 

 

o De acuerdo al marco bajo la LE-20 donde desemboca la 

presa de riego San Isidro: 

 

1. La capacidad hidráulica del marco es suficiente para evacuar el 

nuevo caudal máximo. 

 

o (“Se deberá realizar un pozo/arqueta de conexión entre el 

final de la conducción nueva de la presa de San Isidro y el 

marco bajo la carretera LE-20”): 

 

1. Como ya se ha indicado se ha proyectado de tal manera. 

 

o “(…)No se deberá afectar a los elementos de drenaje 

existentes(…)”: 

 

1. No se afectan a elementos de drenaje existentes. 

 

 

 



 

o (“tramo de conducción subterránea paralela correspondiente 

al nuevo colector de la residencia atardecer…”): 

 

1. Se ubica fuera de la zona de dominio público de la carretera y de 

los terrenos expropiados. 

 

o (“La iluminación a instalar…”): 

 

1. No producirá deslumbramientos al tráfico circulante por las 

carreteras del Estado. 

 

o (“Las plantaciones y elementos a instalar en las zonas que 

ocupen las zonas de protección de la LE-20…”): 

 

1. Se proyectan todos exteriormente a los terrenos expropiados y a 

la zona de dominio público de la carretera. 

 

- Que de acuerdo a lo expresado en el informe emitido por el Técnico 

Industrial Municipal, con fecha 15 de Diciembre de 2.017 en relación 

al proyecto de alumbrado público es favorable. 

- Que de acuerdo a lo expresado en el informe emitido por el Técnico de 

Espacios Verdes, con fecha 28 de Marzo de 2.018: 

 

o (“Zonas ajardinadas y arbolado”): 

 

1. El tamaño de los pinus pinaster y quercus pirenaica será de 16-18 

cm de fuste, en contenedor para los pinus y en cepellón para los 

quercus. 

 

o (“Sistemas de abastecimiento y distribución del agua de 

riego”): 

 

1. Se han contemplado todos los puntos que se mencionan en el 

este apartado. Que resumidamente se basa en: 



 

 Se ha tomado un caudal de riego de 6,6 l/m2. 

 El sondeo ha sido proyectado para satisfacer el caudal en 

ocho horas. 

 Se adjunta testificación de sondeo situado muy próximo ( 

Sector Universidad); y de acuerdo a las manifestaciones 

de los responsables de la ejecución de dicho sondeo se 

garantiza el caudal necesario en nuestro caso. 

 En el sistema bomba-variador; se colocará un filtro en su 

salida, además de una electroválvula general a la salida 

del bombeo. Igualmente, se añadirá un acumulador de 

100 l. 

 

o (“Mobiliario”): 

 

1. Las fuentes de agua potable han sido sustituidas por un modelo 

sin pulsador y de chorro continuo; incluyendo fuentes de agua 

adaptadas. 

 

o (“Zonas de juegos infantiles”): 

 

1. Se han contemplado todos los puntos que se mencionan en el 

informe. 

 

- Con fecha 07 de Febrero de 2.018, se emitió informe por parte de 

la Confederación Hidrográfica del Duero, en relación ha dicho informe, 

se ha remitido por parte del Servicio de Vías y Obras un “informe de 

alegaciones a la resolución de autorización condicionada para las obras de 

entubado del ramal de la presa de san isidro que discurre por el sector uld  

08-01, y de ejecución del proyecto de su urbanización, en el término 

municipal de león”. En este informe se tenían en cuenta una serie de 

actuaciones para la ejecución de la obras. Por este motivo, en esta nueva 

versión del proyecto han sido recogidas. 

o Resumidamente las actuaciones recogidas son: 

 Condición 3ª:  
 Indicar que se ha inspeccionado todo el trazado del ramal paralelo a la LE-20 

y prácticamente en su totalidad, la existencia de vegetación se limita a las  
 
 



 

 
márgenes, por contra en el cauce tan solo se ha detectado una zona donde se 
procederá a la retirada de unos árboles que obstaculizan el paso de flotantes. 

 
 Condición 4ª: 
 Se han realizado los cálculos hidráulicos correspondientes en los puntos 

definidos en dicha condición. 
 

 Condición 5ª: 
 El tubo de alivio situado en el punto de coordenadas UTM ETRS89/30N X: 

289.827 – Y: 4.722.152; posee capacidad suficiente y con sección de paso 
libre de acumulaciones de arrastres. 
 

 Condición 6ª: 
 Se han tomado dos diámetros diferentes para el entubado, hidráulicamente 

suficientes, pero que permiten un diseño funcional de la red, y a la vez, con el 
menor costo posible. 

 
 

 Condición 7ª: 
 Tal y como ya se exponía en el estudio técnico de caudales en el que se 

justificaban los caudales de las redes de pluviales de los distintos sectores que 
recoge la presa de San Isidro, el entubado en el sector ULD-08-01 se plantea 
con pendiente única de 0,003542 desde la calle La Serna hasta la Ronda Este 

 
 Condición 9ª: 
 Este vertido reseñado se corresponde con el de un aliviadero existente en el 

denominado colector Periférico. 
 

 Condición 10ª: 
 El aliviadero se ha proyectado con un sistema de eliminación de gruesos y 

flotantes, sin reducir la capacidad hidráulica; además de evitar vertidos de 
caudales que no contengan una dilución superior a 1:6. 
 

 Condición 14ª: 
 Ya se ha tramitado la autorización para el vertido de pluviales, conforme al 

proyecto de urbanización. Con fecha 28 de Febrero de 2.018, se dicta 
resolución por parte de la C.H.D.  autorizando los vertidos solicitados.  La 
referencia de la autorización es V-1682-P-LE 

 

Es cuanto tengo el honor de informar firmando el presente en León 
a 19 de Abril de 2018. 

 
Fdo.: Ángel Mancebo Güiles 



URBANIZACIÓN DEL SECTOR ULD 08-01 DEL P.G.O.U. DE LEÓN 
INDICE 

 

 
CONSULTORA: ISAM, S.L. 

C/ MOISÉS DE LEÓN, BLOQUE 12, BAJO. 24006 – LEÓN TFNO.: 987 216124  FAX  987 219003 

 

INDICE DEL PROYECTO 
  

Documento nº 1.- MEMORIA y ANEJOS 

 

Anejos a la Memoria 

 

Anejo nº1.- Estado actual. Reportaje fotográfico. 

Anejo nº2.- Topografía. 

Anejo nº3.- Cálculo de los colectores de saneamiento. 

Anejo nº4.- Red de abastecimiento de agua. 

Anejo nº5.- Red de riego zonas verdes caudal de agua necesario y  

                  cálculo hidráulico. 

Anejo nº6.- Justificación sección tipo de firme. 

Anejo nº7.- Justificación de Precios. 

Anejo nº8.- Estudio Seguridad y Salud. 

Anejo nº9.- Programa Control de Calidad. 

Anejo nº10.- Gestión de residuos generados durante la ejecución de la obra 

Anejo nº11.- Diagrama plan de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



URBANIZACIÓN DEL SECTOR ULD 08-01 DEL P.G.O.U. DE LEÓN 
INDICE 

 
 

 
CONSULTORA: ISAM, S.L. 

C/ MOISÉS DE LEÓN, BLOQUE 12, BAJO. 24006 – LEÓN TFNO.: 987 216124  FAX  987 219003 

Documento nº 2.- PLANOS 
 

0. – Plano Fases 

1. – Situación. 

2. – Emplazamiento 

3. – Planta de topografía y estado actual. 

4.1.- Planta de acotaciones. 

4.2.- Planta de pavimentación. 

5.1.- Perfiles longitudinales viario. 

5.2.- Perfiles transversales viario. 

6.– Planta red de saneamiento. Negras. 

6.1.- Perfiles longitudinales colectores. Negras. 

6.2.- Fecales – Aliviadero colector periférico. 

7. – Planta  red saneamiento. Pluviales. 

7.1.- Perfiles longitudinales Colectores. Pluviales. 

7.2.- Pluviales – Desarenador/ Desengrasador. 

8.- Planta red de abastecimiento. 

9. - Planta canalizaciones red de fuerza. 

10. - Planta canalizaciones red de telecomunicaciones.  

11. - Planta canalizaciones red de gas natural.  

12.1. - Planta canalizaciones y puntos de luz de alumbrado público.  

12.2. - Planta líneas de alumbrado público.  

13.1.1. – Planta jardinería y mobiliario urbano. 

13.1.2. – Detalles de zonas de juegos. 

13.2. – Planta red de riego de jardinería. 

14. – Planta de señalización vial.  

15. – Secciones Tipo. 

 

 

 

 



URBANIZACIÓN DEL SECTOR ULD 08-01 DEL P.G.O.U. DE LEÓN 
INDICE 

 
 

 
CONSULTORA: ISAM, S.L. 

C/ MOISÉS DE LEÓN, BLOQUE 12, BAJO. 24006 – LEÓN TFNO.: 987 216124  FAX  987 219003 

 

  Documento nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES         

 

Capitulo I.- Consideraciones generales 

Capitulo II.- Descripción de las obras 

Capitulo III.- Condiciones que deben cumplir los materiales 

Capitulo IV.- Ejecución de las obras 

Capitulo V.- Medición, valoración y abono de las obras 

Capitulo VI.- Disposiciones varias 

 

   

  Documento nº 4.- PRESUPUESTO 

 

4.1.- Mediciones. 

4.2.- Cuadros de precios nº 1 y 2 

4.3.- Presupuestos parciales. 

4.4.- Presupuesto general  

 



URBANIZACIÓN DEL SECTOR ULD 08-01 DEL P.G.O.U. DE LEÓN 
INDICE 

 

 
CONSULTORA: ISAM, S.L. 

C/ MOISÉS DE LEÓN, BLOQUE 12, BAJO. 24006 – LEÓN TFNO.: 987 216124  FAX  987 219003 

 
INDICE DE LA MEMORIA 
  

0.- Presentación. 

1.- Determinaciones generales. 

2.- Descripción de las obras. 

3.- Declaración de obra completa. 

4.-  Plazo de ejecución y periodo de garantía. 

5.- Clasificación del contratista. 

6.- Resumen de prespuesto 

7.- Documentos que integran el presente proyecto. 

8.- Conclusión 

 

 

 

 



URBANIZACIÓN DEL SECTOR ULD 08-01 DEL P.G.O.U. DE LEÓN 
MEMORIA 

 
 

 
CONSULTORA: ISAM, S.L. 

C/ MOISÉS DE LEÓN, BLOQUE 12, BAJO. 24006 – LEÓN TFNO.: 987 216124  FAX  987 219003 

MEMORIA 
 
 

0.- PRESENTACIÓN. 

0. 1. OBJETO. 

  El presente documento, como parte integrante del Proyecto de 

Actuación redactado para la ejecución jurídica y material de las 

determinaciones de ordenación general y detallada del Sector de Suelo 

Urbanizable Delimitado ULD-08-01 “Serna - Granja” del Plan General de 

Ordenación Urbana del Ayuntamiento de  León, tiene por objeto, tal como 

establece el artículo 75.3,c) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 

Castilla y León, la definición técnica y económica de las obras necesarias para 

la ejecución de la urbanización de la actuación integrada, cuyo ámbito abarca 

la Unidad de Actuación única, completa y coincidente con el sector. 

0. 2. INICIATIVA DE PLANEAMIENTO Y REDACCIÓN. 

Se ha redactado por encargo de los propietarios que, de 

conformidad con el artículo 80.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo 

de Castilla y León, se encuentran legitimados para promover la gestión de la 

Unidad de Actuación por el sistema de compensación, por reunir, al menos el 

cincuenta por ciento del aprovechamiento de dicho ámbito.  

Su redacción fue encargada a la sociedad ISAM, S.L. con      CIF.  

B-24377731 representada por el ingeniero de Caminos, C. y P. Ángel Mancebo 

Güiles con DNI. nº 9670606 – A. 

El Plan Parcial que establece la ordenación detallada del sector y 

que, conforme al artículo 72.2 del texto legal precitado, habilita la presentación 

de iniciativas para desarrollar la actuación mediante cualesquiera de los 

sistemas de actuación legalmente previstos, fue aprobado definitivamente el 

día 25 de noviembre de 2.014 por el Pleno del Ayuntamiento de León (Expte. 

129/2013) y publicado en el BOCYL el lunes 9 de febrero de 2.015. 
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1.- DETERMINACIONES GENERALES 

1. 1.- AMBITO. 

El ámbito del presente Proyecto de Urbanización es la unidad de 

actuación del Sector  ULD-08-01 del P.G.O.U. de León.  

1. 2.- PROMOTOR. 

La promoción del presente documento, en coherencia con lo 

especificado en el epígrafe 0.2, corresponde a la Junta de Compensación de la 

unidad de actuación única del Sector ULD 08 – 01, que resulte constituida a 

iniciativa de los propietarios legitimados para promover la gestión de la Unidad 

de Actuación por el sistema de compensación, por reunir, al menos el 

cincuenta por ciento del aprovechamiento de dicho ámbito. 

1. 3.- TRAMITACIÓN Y EFECTOS. 

La previsión respecto al procedimiento de aprobación del presente 

Proyecto es de que se tramite separadamente del Proyecto de Actuación 

presentado ante el Excmo. Ayto. de León, documento este último comprensivo 

de las determinaciones completas de reparcelación y básicas de urbanización.  

Tal previsión procedimental viene contemplada en el artº 95, punto 3, de la Ley 

5/1999, sin perjuicio de lo que el Ayuntamiento de León determine a este 

respecto. 

Conforme al mismo epígrafe 3 de este artículo, el Ayuntamiento 

deberá resolver sobre la aprobación inicial y definitiva, si procede, antes de tres 

meses y seis meses desde su presentación, respectivamente, transcurridos lo 

cuales se podrán entender otorgadas las aprobaciones conforme a la 

legislación sobre procedimiento administrativo. 
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 En cualquier caso, los artículos 251 y 253 del Reglamento de 

Urbanismo establecen a su vez aspectos procedimentales específicos al 

respecto de la aprobación de los Proyectos de Urbanización, entre ellos (artº 

253.3 de dicho Reglamento), que los Proyectos de Urbanización no pueden 

aprobarse ni entenderse aprobados por silencio sin la previa aprobación del 

Proyecto de Actuación. 

La entrada en vigor del Proyecto de Actuación tendrá los efectos 

recogidos en el artículo 77 de la Ley 5/1999. 

1. 4.- FASES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Teniendo en cuenta el importante presupuesto de la urbanización, y 

en consideración a la situación económica y financiera actual, la Junta de 

Compensación, promotora del presente Proyecto, considera imprescindible 

acometer las obras por Fases, facilitando así su viabilidad. 

En base a ello se pretende un mínimo de dos Fases, que se 

describen a continuación: 

FASE 1ª: resumidamente comprendería la total urbanización del vial 

principal que comienza en la Calle La Granja y termina en la Calle La Serna. Se 

trata del Vial A en todos sus tramos, A-1, A-2 y A-3, con las glorietas 

interesadas así como urbanización de la C/ La Granja. En esta 1ª fase se 

incluye también la variante del actual colector periférico y obras 

complementarias que afectan, como son la variante del colector de la 

Residencia Atardecer, el entubado de la denominada presa de San Isidro y 

conexiones a la red general de abastecimiento en la Calle La Serna y en la red 

ya existente en el Sector colindante. 

Esta 1ª Fase comprende también la electrificación de las parcelas 

DEQ(pr)-01 y DEQ(pr)-02, incluida la canalización, red de fuerza y centros de 

transformación necesarios, todo ello de acuerdo con las condiciones pactadas 

con la compañía suministradora Iberdrola, al entenderse que para la prestación 

de este servicio durante esta Fase no resulta precisa la ejecución de la 

subestación eléctrica prevista. 
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FASE 2ª: resumidamente comprendería el resto de las obras de 

urbanización no contempladas en la 1ª Fase, hasta la total urbanización del 

sector, incluyendo el resto del viario previsto. De forma muy específica, la 2ª 

Fase incluiría la ejecución de las instalaciones de la subestación eléctrica 

prevista sobre la parcela SL-SU-01, necesarias para el suministro y dotación 

del resto de parcelas.  

Todo ello se señala sin perjuicio de que en el futuro se aprecie la 

conveniencia de subdividir esta Fase, a su vez, en dos o más. 

 

En relación con lo anterior, se precisa lo siguiente: 

♦ Con la ejecución de la 1ª Fase, alcanzarían la condición de solar 

exclusivamente las parcelas DEQ(pr)-01 y DEQ(pr)-02, quedando 

completamente urbanizadas y servidas por el vial general A del sector, 

además de dotadas de red de suministro de energía eléctrica. El resto de 

las parcelas del sector no alcanzarían tal condición, por carecer, aparte la 

urbanización del resto del viario, de las infraestructuras de distribución de 

energía eléctrica, y solo alcanzarían tal condición de solar con la 

ejecución de la 2ª Fase, que incluiría, entre otras obras, tanto la ejecución 

de la infraestructura de la subestación eléctrica como el resto de la 

electrificación del sector. Para todo ello se aportarán en su momento los 

Proyectos eléctricos específicos que exija la Compañía suministradora. 

♦ De igual manera, las únicas parcelas susceptibles de otorgamiento de 

licencias de obras en simultaneidad con las obras de urbanización durante 

la ejecución de la 1ª Fase, todo ello de conformidad con la previsión 

contenida al efecto en los artºs 46 y 214 del RUCyL, serían las citadas 

DEQ(pr)-01 y DEQ(pr)-02. En el resto de las parcelas, tales licencias de 

obras, en simultaneidad con la obra de urbanización, serían posibles una 

vez iniciadas las obras de la 2ª Fase.    
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♦ Ambas Fases de ejecución de obra, cuya ejecución se produciría en 

momentos temporales distintos, serían susceptibles de recepción parcial 

independiente a los efectos previstos en el artº 206, punto h) del RUCyL, 

por entenderse que podrían ser destinadas al uso previsto con 

independencia funcional de las partes sin recibir. En este sentido, el vial A 

del sector, cuya ejecución está prevista en la 1ª Fase, tiene funcionalidad 

independiente del resto del viario del sector, conectando con elementos 

de la actual red viaria urbana, como son la Calle de la Granja (y por medio 

de ésta, con la Ronda Interurbana) y la Calle La Serna, dando pleno 

servicio a las parcelas que alcanzarían la condición de solar. 

♦ El presente Proyecto incluye presupuesto y mediciones diferenciados de 

ambas Fases, de tal manera que quedan perfectamente descritas las 

obras que componen cada una de ellas, tal y como se contiene en el Doc. 

Nº 4 del presente Proyecto, recogiéndose tanto la urbanización como la 

red de fuerza. Esa circunstancia facilita también la contratación de la obra 

urbanizadora. Lo anterior se señala sin perjuicio de los Proyectos 

eléctricos diferenciados que hayan de incorporarse al expediente 

municipal. 

♦ Se incluye a continuación esquema gráfico indicativo del ámbito afectado 

por la Fase 1ª (en rojo) y las parcelas que, de conformidad con lo 

señalado, alcanzarían tal condición de solar con su ejecución (en azul). 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

A continuación se describen sucintamente las obras contenidas en el 

presente Proyecto de Urbanización. 

2. 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Actualmente prácticamente todo el sector se encuentra en tierras y 

con las características y afecciones que se describen en el Anejo Nº1. 

Previamente a movimientos de tierra será preciso demoler las edificaciones 

existentes, cargando y transportando a vertedero autorizado sus escombros. 

Seguidamente se contempla el despeje y desbroce de toda la unidad 

de actuación incluyendo tala de árboles y retirada de cercas de todo tipo 

existentes. Se proyecta la reconstrucción de cerramientos afectados 

(recolocados en su nueva alineación) tales como el del edificio de Iberdrola de 

características análogas al existente. 

El movimiento de tierras propiamente dicho se proyecta como: 

• Desmonte y retirada de tierra vegetal y saneo en toda la traza a ocupar 

por viales, incluyendo aceras, aparcamientos etc. Se apartará la mejor 

capa de tierra vegetal y se acopiará para las zonas verdes, el resto se 

transportará a vertedero autorizado. 

• Terraplenado de viales con suelo seleccionado para formar una 

explanada apta para recibir el resto de capas de base y pavimentos. En 

todos los viales se precisará terraplenar, tal y como se contempla en el 

Documento Nº2 Planos, dotando a la sección tipo necesaria un 

sobreancho de 1,00 m. 

La rasante proyectada permitirá poder realizar los colectores de pluviales 

con una rasante que les permita verter en la actual presa de desagüe (S. 

Isidro) que atraviesa el sector de Oeste a Este, y la Ronda Este, en marco 

de 2,20 x 2,00, y continua hasta su desembocadura en el río Torío. 
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Es importante destacar que a pesar del terraplenado indicado 

favoreciendo el vertido de pluviales, al gran desagüe general, es preciso que 

una pequeña parte del sector (Zona Sur adyacente al Sector de la Granja) debe 

entregar las pluviales a dicho Sector “denominado La Granja”. De otro modo el 

movimiento de tierras sería inviable por cotas topográficas contrarias. Dado que 

aún no está construido dicho Sector, provisionalmente se entregan al 

Periférico, en espera de que en el futuro se puedan conectar al colector de 

pluviales a construir en La Granja. 

2. 2.- RED DE SANEAMIENTO. 

Previamente a las siguientes descripciones de las redes de 

saneamiento, objeto de este proyecto, es importante destacar que actualmente 

el Sector está atravesado por un colector general de León, denominado 

“Periférico”. Éste es un ovoide 120x80 que después de cruzar el sector      

ULD- 08-01 le abandona por el vértice próximo a la glorieta de “La Granja”. 

También existe otro colector que se inicia en Villaobispo, 

concretamente en la residencia “Atardecer”, cruza la ronda Este y va a 

desembocar en el periférico antes mencionado. En unas calicatas 

recientemente realizadas se ha comprobado que ese colector trabaja en carga 

al estar su rasante en la conexión, 25 cm., más baja que el periférico. Este 

colector es unitario y su principal problema es que por su mal estado transporta 

un gran caudal de infiltraciones que se producen en un pozo de registro 

existente justamente antes de cruzar la ronda Este. Este pozo está al lado de 

un arroyo y está construido con ladrillo hueco doble por lo que la infiltración es 

muy grande. 

También destacar aquí la existencia de la presa de riego San Isidro 

ya mencionada, que atraviesa el Sector entrando por el lado Oeste en tubería 

Ø1400 de PRFV, cruzando en canal abierto, revestido de hormigón, con 

sección trapecial, y entregando sus aguas en un marco, en el lado Este, para 

cruzar la ronda Este y continuar hasta entregar sus aguas al río Torío. Decir 

que actualmente este canal solo se le conoce transportar agua de lluvia 

proveniente desde Navatejera. Dado que en parte está entubado con tubería 
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PRFV Ø1400, en este proyecto se incluye terminar dicho entubado hasta el 

marco de la Ronda Este con tubería de hormigón armado Ø1500 mejorando la 

capacidad actual. Aproximadamente hacia la mitad del mismo existe una 

derivación a la denominada presa de riego Vitijera. Ésta actualmente no está 

en servicio dado que los terrenos que afectaba han ido urbanizándose. No 

obstante en la urbanización del Sector NC-08-05, colindante con el  ULD-08-01 

se dejaron tres tubos Ø500 que permiten aún el paso del agua si por alguna 

circunstancia algún día fuera reclamado. Por el mismo motivo se ha respetado 

en este proyecto tal posibilidad y por ello se deja un encauzamiento en reguera 

a cielo abierto que discurre por el espacio libre EL-06 y prolongando los 

actuales tubos del NC-08-05 hasta cruzar la Calle 3.2. 

Respecto al colector Ø400 de la residencia Atardecer se ha optado 

por variar su traza ya que de no hacerlo supone que debería bajarse la rasante, 

y por tanto la pendiente, del nuevo periférico para asegurar su desagüe. Esa 

rasante sería del i= 0,002. Sin embargo, no respetando la actual traza de dicho 

colector, podemos dotar al nuevo periférico de una pendiente mínima del i= 

0,00365 claramente más ventajosa. En consideración a ello, se proyecta una 

nueva traza del colector de la residencia Atardecer, que se inicia en un nuevo 

pozo a construir en sustitución del actual de ladrillo, previamente al cruce de la 

ronda Este, para seguir por el sistema general SGEL-07 hasta conectar al 

colector Ø1000 perteneciente al emisario de Villaquilambre en el Camino del 

Vago. Se proyecta con tubería P.V.C. Ø315 -SN-8  recomendado por 

consideraciones mínimas ya que solo recoge la residencia y un bloque de 20 

viviendas. 

En cuanto a la variante del periférico, como ya se ha indicado se 

proyecta una nueva traza con tubería de hormigón armado prefabricada, 

Ø1000 que con la pendiente  i=0,00365 en su mayor parte, es hidráulicamente 

de la misma capacidad de ovoide 120x80 actual. La traza del nuevo periférico 

discurre por los viales VIA-A.1; VIA-A.2; VIA-A.3; Y VIA-B.1; VIA-B.2 y VIA-B.3, 

tal y como se representa en el plano en planta Nº 6. 

Respetando el estado actual, se proyecta también dotar al periférico 

de un aliviadero Ø800 con tubería de hormigón armado. que se inicia en una 

cámara de alivio junto a la calle La Serna y desemboca en la presa San Isidro. 
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Esta cámara de alivio se dimensiona, tal y como se justifica en el anejo nº3, 

para permitir tan solo alivios con una dilución superior a 1:6 y estará dotada de 

una reja de retención de flotantes. 

Respecto a la nueva red de saneamiento del Sector, propiamente 

dicho, decir que se proyecta como red separativa, prácticamente en casi todo el 

Sector, excepto en la pequeña zona próxima a “La Granja” que por su cota 

topográfica, provisionalmente y aunque también las redes sean separativas, la 

de pluviales debe conectarse al Periférico. No obstante se deja previsto para 

que cuando se desarrolle el Sector de La Granja sea posible conectarse a su 

red de pluviales. En este sentido es importante también  decir que cuando se 

hizo el sector NC-08-05 también se dejó previsto que su red de pluviales se 

conectaría a la del sector que nos ocupa. Así se considera de modo que su 

colector de pluviales se prevé conectarlo en el inicio de la Calle 5.1 tal y como 

se contempla en el plano en planta Nº 7. 

Decir también que, excepto lo ya comentado próximo a La Granja, 

se proyecta conducir y desembocar los distintos colectores de pluviales en la 

presa de San Isidro, tal y como se grafía en los planos Nº 7. 

Respecto a la red de aguas negras se proyecta de modo que todos 

sus colectores son conducidos a desaguar al nuevo periférico, de modo que se 

han minimizado lo mejor posible las distancias y en resumen reducido 

diámetros. 

Se grafía en el plano en planta Nº 6 y perfiles longitudinales  Nº 6.1. 

Ambas redes son de tubería de P.V.C., corrugada, SN-8, con junta 

elástica y diámetros desde Ø300 a Ø600 y para diámetros superiores de 

hormigón armado junta elástica. Se proyectan los necesarios pozos de registro 

con diámetro interior Ø110 mm., paredes de 0,20 m., de espesor de hormigón 

HM-20, pates recubiertos de P.V.C. y cerco tipo buzo con tapa de fundición con 

la inscripción “SALEAL. PLUVIALES y SALEAL. FECALES” respectivamente. 

Cabe destacar, que en el caso del colector Periférico, del colector de la 

residencia Atardecer y del colector P-1 (pluviales), los pozos de registro 

proyectados son prefabricados de hormigón, totalmente estancos, conformados 
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por módulos base y módulos de recrecido hasta la cota de acabado, entre los 

que se dispondrán las correspondientes juntas elásticas de estanqueidad.   

De las calicatas y conocimiento del terreno se sabe que no hay 

problemas de infiltraciones en el resto de colectores debido a que el nivel 

freático está mucho más bajo que las rasantes de los mismos. 

Las acometidas domiciliarias se resuelven con ramalillos de tubería 

de P.V.C. Ø 200 SN-8, corrugada, junta elástica que acometerán en un pozo de 

registro. Si éste estuviera muy distante podrá acometerse con una pieza 

especial “clip”  que asegure la estanqueidad pero siempre por la parte superior 

del colector y cuya perforación se realizará con corona circular. Las arquetas 

serán de 0,40x0,40 m., interiores, solera y paredes de 0,15 m., de espesor de 

hormigón HM-20. Con objeto de evitar sedimentaciones, la solera se dejará 

acanalada. Los alzados estarán pintados anteriormente de color azul en el caso 

de pluviales y de color rojo en las negras, el cerco y la tapa se proyectan de 

fundición con inscripción “SALEAL. PLUVIALES y SALEAL. FECALES” 

respectivamente. 

Todas las tuberías se colocarán sobre lecho de gravillín y una vez 

colocada se tapará también con gravillín tal y como se grafía en la zanja tipo 

con un mínimo de 0,10 m., de espesor del lecho y 0,10 m., por encima de la 

generatriz superior. 

Los sumideros de aguas de lluvia serán construidos con el mismo 

tipo de tubería y las mismas conexiones que lo descrito para las acometidas 

domiciliarias. La rejilla de éstos se realizará en fundición y será de las 

características indicadas en el Documento Nº 2 Planos. 

En el Anejo Nº 3 se calculan y justifican las redes de saneamiento 

que nos ocupan. 
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2. 3.- RED DE ABASTECIMIENTO. 
 

Se proyecta según lo grafiado en el plano Nº 8. 

La red de distribución se proyecta con tubería de fundición dúctil     

Ø100 y Ø200 debajo de las aceras, conectándose a las existentes en las calles 

La Serna y Paseo de La Granja (esta última ya se dejó prevista en la 

urbanización del sector NC-08-05 a instancias de Aguas de León). 

Se proyectan las necesarias llaves de corte que serán de cierre 

elástico. Estas llaves se alojarán en arquetas circulares análogas a los pozos 

de registro, con cerco y tapa de fundición con la inscripción “AYTO. DE LEÓN. 

ABASTECIMIENTO”. 

Esta red de tubos se colocará sobre lecho de 0,10 m., de arena y 

una vez colocada se tapará también con arena otros 0,10 m., por encima de la 

generatriz superior, tal y como se grafía en la sección tipo de zanja.    

Las acometidas domiciliarias, se proyectan con tubería de P.E.A.D. 

Ø 40 mm. PN-10 atm., terminada en válvula de bronce de cuadradillo alojada 

en una arqueta de hormigón HM-20 de 0,30x0,30 m., interiores, con cerco y 

tapa de fundición con la inscripción “ABASTECIMIENTO”. 

Las bocas de riego serán de cierre elástico con ramal de conexión 

de tubería P.E.A.D. Ø 40 mm. PN-10 atm., y las de incendio también de cierre 

elástico, de Ø 100 mm. pero con tubería, te y codos de Ø 100 mm. de fundición 

dúctil. En el plano Nº 8 se define suficientemente la red y además en 

consideración a lo manifestado por la empresa responsable de la red de 

abastecimiento de agua, se ha grafiado en el mencionado plano, una tubería de 

Ø700 necesaria para la red general de León que discurre adyacente a la Ronda 

Este. No está  incluido en el presupuesto por razones triviales de no ser objeto 

de este proyecto. 

En el anejo nº5 se incluye la justificación de la red de abastecimiento 

de agua. 
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2. 4.- RED DE RIEGO. 

Para que sirva para el riego de todas las zonas ajardinadas y 

arboladas se proyecta una red de riego tal y como se contempla en el plano   

Nº 13.2. 

Esta red se proyecta con tubería de PEAD de diámetros 110 y           

125 mm. y PN-10 atm. para las conducciones de distribución, y de 32 a 75 mm. 

para los circuitos de riego. Se ha proyectado de modo que desde las arterias 

generales se pueda ir derivando fácilmente a todas las zonas ajardinadas y 

arboladas de acuerdo al diseño de jardinería y considerando los distintos ciclos 

y grupos de electroválvulas para el riego automático de los distintos sectores 

contemplados en el citado diseño de jardinería. 

La aportación de agua para esta red será a partir de un sondeo que 

es preciso construir, y será la propia electrobomba sumergida a instalar en el 

mismo la que dote a la red de la presión necesaria para un correcto 

funcionamiento y dispersión del agua. Para ello se proyecta la instalación de un 

variador de frecuencia que, modificando la velocidad de giro de la bomba,  

permita ajustar el caudal a la demanda en cada momento y para cada circuito y 

ciclo de riego bajo una consigna de presión prefijada, que es de 3 atm. en el 

aspersor. Además para garantizar un mejor funcionamiento del sistema, se 

instalarán en la tubería de bombeo (en la boca del sondeo) un calderín 

neumático, un filtro de funcionamiento automático (cuyo desagüe de 

autolimpieza se conectará a la red de pluviales) y una electroválvula general de 

corte gestionada por el programador de riego. Todo ello se alojará en una 

caseta de bloques prefabricados split de 2,00 x2,00 m. 

El sondeo se estima, de acuerdo a otros próximos, pueda aportar  un 

caudal mínimo de 12 l/s., no obstante la mayor demanda de un circuito de riego 

es de 11,62 l/s (circuito 7), estando por tanto del lado de la seguridad en cuanto 

a garantía de suministro. 

En el Anejo Nº 5 se justifica el cálculo hidráulico de la red de 

distribución, circuitos de riego por aspersión y grupo electrobomba necesaria. 
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2. 5.- RED DE FUERZA. 

Tendido de la canalización para la red de fuerza con las tuberías de 

P.E. Ø 160 m., corrugada, doble capa grafiadas en el Doc. Nº2 Planos. Las 

arquetas serán de hormigón prefabricadas de 1,00x1,00 y 0,40 de altura y 

transición a 0,60x0,60, con cerco y tapa de fundición. Los tubos descansarán y 

se protegerán con arena excepto en los cruces de calzada que será hormigón 

de 200 Kg./cem./m³. Las casetas prefabricadas de hormigón para el futuro 

alojamiento de los C.T., el equipamientos de las mismas,  así como el cableado 

son objeto de otro proyecto que se redacta y tramitará paralelamente a éste. 

Decir que es posible que muchos C.T. se instalen bajo la rasante de las aceras. 

2. 6.- RED DE TELECOMUNICACIONES. 

Tendido de la canalización para la red de telecomunicaciones que se 

proyecta con seis tuberías de P.E. Ø125 mm., corrugada, doble capa, alojadas 

debajo de las aceras. Las arquetas de cambio de dirección así como de 

acometidas a parcelas serán de 0,65x0,65x0,90m., de dimensiones interiores, 

con alzados de 0,15 m., de espesor de hormigón HM-20., y cerco y tapa de 

fundición con la inscripción “TELECOMUNICACIONES AYTO. DE LEÓN”. Se 

protegerán, análogamente a la red de fuerza, los cruces de calzada. 

2. 7.- RED DE ALUMBRADO. 

Se proyectan tres circuitos con un cuadro cada uno de ellos, de tipo 

CAI León EL-30 4 S DR UCA 63 A tipo INGEOUR o equivalente. 

Las canalizaciones de la red de alumbrado se realizan con dos 

tuberías de P.E. Ø110 mm., corrugada, doble capa. En los viales se proyectan 

puntos de luz con columnas de 10 m. de altura, marca IEP ILUMINACIÓN, 

modelo GAVINA (con brazo)  y luminarias SIMON LIGHTING NATH ISTANIUM 

M con lámpara de LED 116 W ó equivalente. 

En las zonas ajardinadas se proyecta luminaria SIMON LIGHTING 

ALYA ISTANIUM LED con lámpara LED 39 W, sobre columna de 4 m con fuste 
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troncocónico SIMON LIGHTING CL-0 galvanizado y pintado en color a elegir, ó 

equivalente. 

Para esta red de alumbrado se redacta un proyecto independiente. 

 
 

2. 8.- RED DE GAS. 

De acuerdo a las indicaciones y plano en planta de distribución, 

facilitado por la compañía GAS NATURAL se proyecta con tubería de P.E.M.D. 

Ø110 y Ø63 SDR-11 GAS, a partir de la red existente en la c/ La Serna. 

Se incluyen válvulas de cierre y arquetas de alojamiento que serán 

análogas a las de la red de abastecimiento de agua, excepto en la inscripción 

que lógicamente debe poner GAS. 

2. 9.- AFIRMADO Y PAVIMENTO DE VIALES. 

Una vez realizados los movimientos de desbroces, saneos, rellenos y 

terraplenes de todo el viario, el afirmado y pavimentación se resume en las 

siguientes actuaciones: 

• Remate de los 0,50 m., de coronación de todos los viales con suelo 

seleccionado. 

• Colocación de bordillo granito 24x12, dos caras pulidas y arista en chafán 

2 x 2 delimitación de aceras y aparcamientos. En la delimitación del 

aparcamiento y la calzada se colocará una rigola de hormigón 

prefabricado, tipo CAZ 33x13. 

• Bordillo de hormigón prefabricado 100x10x20 cm. en delimitación de 

zonas ajardinadas y peatonales. 

• Bordillo tipo isleta de hormigón prefabricado 50x25x13(5) cm. en glorietas. 

• Construcción de zonas peatonales con pavimento de adoquín de 

hormigón prefabricado acabado granítico 24x12x6, de CONORSA ó 

equivalente, color a elegir, asentado sobre base de 0,15 m., de espesor 
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de hormigón D-200 Kg de cemento/m³, árido 10 mm., consistencia seca y 

recebo de arena. 

• Pavimento de aceras con 0,15 m., de hormigón HM-20 y colocación de 

loseta hidráulica acabado “pergamino” o similar, de 0,30x0,30x0,04 m., 

color a elegir. Previamente se extenderá una capa de base de 0,10 m., de 

zahorra artificial. 

• Pavimento de aparcamientos con adoquín prefabricado de hormigón 

18x12x8 cm., tipo, color negro, modelo CONORSA o equivalente 

asentado sobre base de 0,15 m., de hormigón de 200 Kg./m³., de 

consistencia seca. Previamente se extenderá una capa de subbase 0,10 

m., de zahorra artificial silícea. Se recebará con arena. 

• En cuanto al afirmado y pavimentación de las calzadas se efectuará con 

base de 0,20 m., de zahorra artificial silícea, riego de imprimación, capa 

intermedia de 0,06 m., de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin 50/70 

– S (S-20), riego de adherencia, y capa de 0,05 m., de M.B.C. AC-11 surf 

50/70 –D (D-10). 

• Pavimento de los carriles bici, distinguiendo: 

- Tramos incorporados en aceras: el mismo firme de la acera de         

0,15 m., de HM-20 y sustituir la loseta por 0,04 m de M.B.C. AC-11 

surf 50/70. 

- Tramos fuera de aceras: Capa de base de 0,15 m., de espesor de 

zahorra artificial silícea y 0,04 m., de M.B.C. AC-11 surf 50/70. 
 

• Las glorietas en su interior se rellenarán con grava Ø40-20, color a elegir. 

2. 10.- JARDINERÍA Y ZONA DE JUEGOS INFANTILES. 

Como se grafía en el Doc. Nº 2 Planos, existen unas zonas 

ajardinadas que, para regarse, se han dividido en circuitos. Estos dispondrán 

de aspersores emergentes, que como se ha indicado anteriormente serán  

alimentados desde la red general de riego a partir de un sondeo, dotado por 

una electrobomba con variador de frecuencia y con electroválvulas conectadas 

a un programador de 24 salidas. 
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Previa a la electroválvula se instalará una llave y un filtro para 

arenas. Todo incluido en arquetas de 0,60x0,60 m. alojadas en los propios 

jardines. 

Los árboles de paseos y aparcamientos se proyectan regar con 

goteros (2 por árbol) de 8 l./h. alimentados por tubería PEAD Ø25, conectada al 

circuito más próximo del riego de jardín. La conexión se hará inmediatamente 

después de la electroválvula del circuito, con una llave de corte en la 

derivación. De este modo se consigue simplificar el sistema. 

En las zonas verdes, que se rematarán con un mínimo de 0,20 m. de 

tierra vegetal, previamente acopiada para ello en el desmonte, se proyecta la 

siembra de césped y árboles variados. 

 Dado que en el proyecto de urbanización del Sector NC-08-05 se 

dejó prevista tubería de PE Ø90 para conectar al entonces futuro proyecto del 

sector que nos ocupa, efectivamente se conecta dicha tubería de Ø90 con una 

de Ø110 que permita regar el NC-08-05 desde el sondeo. 

En la zona de juegos infantiles se proyecta una base de 0,15 m., de 

hormigón HM-20, encima de la cual se instalará un pavimento de losetas de 

caucho de 4 cm. de espesor en el caso de la zona de juegos para niños 

menores de 5 años, mientras que en la zona de juegos para niños entre 5 y 12 

años se proyecta una base de 20 cm. de espesor de grava de 20 mm y por 

encima una capa de 40 cm. de espesor de gravillín de río redondeado de entre 

2 y 6 mm. En su interior se instalarán los juegos señalados en el Doc. Nº 2 

Planos, así como fuente bebedero accesible de chorro contínuo, bancos y 

papeleras. Ambas zonas de juegos se cercarán con seto tipo aligustre que se 

regará también por goteo y serán totalmente accesibles de acuerdo al Decreto 

217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

Accesibilidad y Supresión de Barreras. 

Las zonas pavimentadas como ya se ha indicado se proyectan con 

adoquín prefabricado de hormigón con acabado granítico, 24x12x6 cm., color a 

elegir, asentado sobre base de 0,15 m., de hormigón D-200 Kgr. de 

consistencia seca y árido 10 mm. 



URBANIZACIÓN DEL SECTOR ULD 08-01 DEL P.G.O.U. DE LEÓN 
MEMORIA 

 
 

 
CONSULTORA: ISAM, S.L. 

C/ MOISÉS DE LEÓN, BLOQUE 12, BAJO. 24006 – LEÓN TFNO.: 987 216124  FAX  987 219003 

2. 11.- SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO. 

Por último se proyecta y valora la pintura de pasos de peatones así 

como marcas viales y señalización vertical que se refleja en el plano 

correspondiente. 

También se proyectan, bancos, papeleras, fuentes bebederos etc., 

en consideración a las directrices del PGOU de León. 

 

3.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

El presente proyecto se refiere a una obra completa en el sentido 

indicado en el artículo 125 del Reglamento General de la ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, susceptible de ser entregada al uso público. 

 

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERIODO DE GARANTÍA. 

Se estima para las obras proyectadas, un plazo de ejecución de 

VEINTICUATRO (24) MESES, contados a partir del día siguiente a la fecha de 

la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de las mismas. 

Se fija como garantía de las mismas, un periodo de un (1) AÑO, 

salvo que en el contrato de adjudicación, se especifique otro diferente. 

 

5.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

Para la ejecución de las obras proyectadas, se propone la siguiente 

clasificación del contratista:  

 

Grupo: …… A           Subgrupo:….. 1 y 2            Categoría:…..d    

Grupo: …… E           Subgrupo:….. 1                  Categoría:…..d    

Grupo: …… G           Subgrupo:….. 3 y 4            Categoría:…..e    
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6.- RESUMEN PRESUPUESTOS. 

Los precios de cada unidad de obra tienen su justificación en el anejo 

correspondiente, y mediante la aplicación de los mismos a las unidades de 

obra proyectadas, se obtiene el presupuesto: 

 

OBRA CIVIL: 

FASE 1: 

- Ejecución Material....................................................3.555.247,17 € 

- Base de Licitación....................................................4.301.849,08 € 

 

FASE 2: 

- Ejecución Material....................................................4.965.048,29 € 

- Base de Licitación....................................................6.007.708,43 € 

 

TOTAL OBRA CIVIL: 

- Ejecución Material....................................................8.520.295,46 € 

- Base de Licitación..................................................10.309.557,51 € 

 

RED ELECTRICIDAD (según proyecto específico): 

FASE 1: 

- Ejecución Material.......................................................250.676,67 € 

- Base de Licitación.......................................................303.318,77 € 

 

FASE 2: 

- Ejecución Material....................................................1.682.331,06 € 

- Base de Licitación....................................................2.035.620,58 € 

 

TOTAL RED ELECTRICIDAD: 

- Ejecución Material....................................................1.933.007,73 € 

- Base de Licitación....................................................2.338.939,35 € 
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SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (según proyecto específico): 

(A ejecutar en Fase 2): 

- Ejecución Material....................................................1.793.501,23 € 

- Base de Licitación....................................................2.170.136,49 € 

 

 

TOTAL URBANIZACIÓN: 

FASE 1: 

- Ejecución Material (obra civil + electric) ............................ 3.805.923,84 € 

- Base de Licitación (obra civil + electric) ............................ 4.605.167,85 € 

 

FASE 2: 

- Ejecución Material (obra civil + electric + subestación) ... 8.440.880,58 € 

- Base de Licitación (obra civil + electric + subestación) . 10.213.465,50 € 

 

TOTAL URBANIZACIÓN: 

- Ejecución Material (obra civil + electric + subestación) ...... 12.246.804,42 € 

- Base de Licitación (obra civil + electric + subestación) ...... 14.818.633,35 € 

 

 

7.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 
 

 

Documento nº 1.- MEMORIA y ANEJOS 

 

Anejos a la Memoria 

Anejo nº1.- Estado actual. Reportaje fotográfico. 

Anejo nº2.- Topografía. 

Anejo nº3.- Cálculo de los colectores de saneamiento. 

Anejo nº4.- Red de abastecimiento de agua. 

Anejo nº5.- Red de riego zonas verdes caudal de agua necesario y  

                  cálculo hidráulico. 
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Anejo nº6.- Justificación sección tipo de firme. 

Anejo nº7.- Justificación de Precios. 

Anejo nº8.- Estudio Seguridad y Salud. 

Anejo nº9.- Programa Control de Calidad. 

Anejo nº10.- Gestión de residuos generados durante la ejecución de la obra 

Anejo nº11.- Diagrama plan de obra. 

      

Documento nº 2.- PLANOS 
 

0.- Plano Fases 

1. – Situación. 

2. – Emplazamiento 

3. – Planta de topografía y estado actual. 

4.1.- Planta de acotaciones. 

4.2.- Planta de pavimentación. 

5.1.- Perfiles longitudinales viario. 

5.2.- Perfiles transversales viario. 

6.– Planta red de saneamiento. Negras. 

6.1.- Perfiles longitudinales colectores. Negras. 

6.2.- Aliviadero colector Periférico. 

7. – Planta  red saneamiento. Pluviales. 

7.1.- Perfiles longitudinales Colectores. Pluviales. 

7.2.- Desarenador-desengrasador. Pluviales. 

8.- Planta red de abastecimiento. 

9. - Planta canalizaciones red de fuerza. 

10. - Planta canalizaciones red de telecomunicaciones.  

11. - Planta canalizaciones red de gas natural.  

12.1. - Planta canalizaciones y puntos de luz de alumbrado público.  

12.2. - Planta líneas de alumbrado público.  

13.1.1. – Planta jardinería y mobiliario urbano. 

13.1.2. – Detalles de zonas de juegos. 
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13.2. – Planta red de riego de jardinería. 

14. – Planta de señalización vial.  

15. – Secciones Tipo. 

 

 Documento nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES         

 

Documento nº 4.- PRESUPUESTO 

 

4.1.- Mediciones. 

4.2.- Cuadros de precios nº 1 y 2 

4.3.- Presupuestos parciales. 

4.4.- Presupuesto general  

 

 

8.- CONCLUSIÓN. 
 

 

El ingeniero que suscribe, estimando haber cumplido el encargo 

realizado por el Promotor y cumpliendo la reglamentación vigente, lo entrega 

para su aprobación, si procede. 

 
    León, Abril de 2.018. 

    Por la Consultora, ISAM, S.L. 

 

 

      

 

 

    Fdo: Ángel Mancebo Güiles. 
            Ingeniero de Caminos, C y P. 
            Cgdo: Nº 6778 

 
 

USUARIO
mancebo
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ESTADO ACTUAL. 
 
 

El Sector de Suelo Urbanizable ULD 08-01 del PGOU del 

Ayuntamiento de León se encuentra situado en el extremo nororiental de la 

localidad de León, en el barrio de La Granja, colindante con el término municipal 

de Villaquilambre. Tiene una superficie de 444.834,11 m² y está limitado por: 

 

Norte: Calle La Serna y Ronda Este LE-20. 

Sur: Avenida y Parque de La Granja. 

Este: Término Municipal de Villaquilambre. 

Oeste: Calle La Serna. 

 

El suelo actual es prácticamente llano con ligera pendiente en el 

sentido Oeste – Este y Norte – Sur, habiendo sido prados que actualmente 

están abandonados. Algunas fincas están cercados con distintas alambradas 

que se precisa su demolición y posterior retirada de escombros. También 

existen edificaciones, la mayor parte de ellas en ruinas, que también será 

preciso demoler y retirar escombros para acometer las obras de urbanización 

del sector. 

 

Aparte de los prados, existen varias arboledas diseminadas por el 

territorio, que se detallan en el plano que se adjunta. 

 

El sector es atravesado en su zona central de Oeste a Este por la 

presa San Isidro, canalizada en una sección trapezoidal de hormigón hasta las 

inmediaciones de la Calle La Serna, donde ya se encuentra entubada. Será 

preciso entubar esta presa para acometer las obras del sector. También 

atraviesa el sector la presa Vitigera, en tierras, que parte de la presa San Isidro 

y atraviesa el sector hasta la semiglorieta existente en el sector NC 08-05. 

 

El sector está atravesado por el colector periférico de la ciudad de 

León, de Noroeste a Sureste, en el que conecta el colector de saneamiento de 

la residencia Atardecer de Villaobispo que entra al sector por la zona Noreste. 
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Mencionar que en el sector colindante NC 08-05, urbanizado en 

2.011 se dejó previsto que su colector general de pluviales debería entregar sus 

aguas al colector general de pluviales del Sector objeto de este proyecto. 

Igualmente se dejó prevista una tubería de PE Ø90 que serviría para que la red 

de riego se abasteciera desde el sondeo que se realizaría en el ULD 08-01. En 

consideración a estas dos premisas sería preciso, y así se ha proyectado, hacer 

las conexiones necesarias. 
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LISTADOS DE COORDENADAS DE LOS EJES DE VIALES. 
 
 

Se adjunta a continuación los listados de coordenadas de los ejes de las calzadas 

de los distintos viales del sector. 

Las coordenadas corresponden a la proyección UTM con sistema de referencia 

ED-50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URBANIZACIÓN DEL SECTOR ULD 08-01 DEL P.G.O.U. DE LEÓN 
ANEJO Nº 2: TOPOGRAFÍA 

 

Consultora: ISAM, S.L. 
C/ Moisés de León, Bloque 12, Bajo. 24006 – León Tfno.: 987 216124  Fax  987 219003 

 

 

LISTADO DE EJES 

 

PASEO LA GRANJA 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Cur 0.000 290495.084 4719837.648 93.069610 -248.713 0.000 108.203

Rec 108.203 290596.768 4719872.067 61.278245 0.000 0.000 15.523

Rec 123.725 290609.507 4719880.937 60.334317 0.000 0.000 21.502

Rec 145.228 290626.969 4719893.484 99.249262 0.000 0.000 21.502

Rec 166.730 290648.469 4719893.738 99.249262 0.000 0.000 12.950

Cur 179.680 290661.419 4719893.891 98.593012 -23.322 0.000 1.282

Cur 180.961 290662.698 4719893.954 95.110751 -180.510 0.000 57.559

 238.521 290718.422 4719907.369 74.810799  

 

 

VIA A.1 
 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 0.000 290626.969 4719893.484 392.962259 0.000 0.000 21.502

Rec 21.502 290624.596 4719914.855 1.387233 0.000 0.000 65.087

Rec 86.589 290626.015 4719979.927 1.434089 0.000 0.000 17.000

Rec 103.589 290626.398 4719996.922 1.340376 0.000 0.000 17.000

Rec 120.589 290626.755 4720013.919 1.387233 0.000 0.000 173.745

Rec 294.334 290630.541 4720187.622 1.547201 0.000 0.000 17.000

Rec 311.334 290630.954 4720204.617 1.227265 0.000 0.000 17.000

Rec 328.334 290631.282 4720221.614 1.387233 0.000 0.000 72.645

Rec 400.979 290632.865 4720294.242 17.065006 0.000 0.000 22.014

 422.993 290638.695 4720315.470 17.065006   

 
 

 



URBANIZACIÓN DEL SECTOR ULD 08-01 DEL P.G.O.U. DE LEÓN 
ANEJO Nº 2: TOPOGRAFÍA 

 

Consultora: ISAM, S.L. 
C/ Moisés de León, Bloque 12, Bajo. 24006 – León Tfno.: 987 216124  Fax  987 219003 

 

 

VIA A.2 
 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 0.000 290638.695 4720315.470 385.709460 0.000 0.000 22.014

Rec 22.014 290633.795 4720336.931 1.387233 0.000 0.000 171.482

Rec 193.496 290637.532 4720508.372 1.647971 0.000 0.000 22.000

 215.496 290638.101 4720530.365 1.647971   

 
 

VIA A.3 
 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 0.000 290638.101 4720530.365 344.282675 0.000 0.000 22.000

Rec 22.000 290621.212 4720544.463 350.120445 0.000 0.000 283.974

 305.974 290420.792 4720745.643 350.120445   

 
 

VIA B.1 
 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 0.000 290638.695 4720315.470 314.634257 0.000 0.000 22.014

Rec 22.014 290617.261 4720320.486 312.591465 0.000 0.000 72.896

Cur 94.910 290545.786 4720334.809 312.589584 26.498 0.000 15.632

Rec 110.542 290532.212 4720342.097 350.138451 0.000 0.000 5.082

Rec 115.624 290528.627 4720345.699 352.891744 0.000 0.000 22.015

 137.638 290513.783 4720361.956 352.891744   
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VIA B.2/B.3 
 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 0.000 290513.783 4720361.956 347.548053 0.000 0.000 22.015

Rec 22.015 290497.628 4720376.912 350.138451 0.000 0.000 84.570

Rec 106.585 290437.958 4720436.842 350.015765 0.000 0.000 29.204

Rec 135.788 290417.313 4720457.497 350.138451 0.000 0.000 15.501

Rec 151.289 290406.376 4720468.482 350.171623 0.000 0.000 108.012

 259.301 290330.207 4720545.063 350.171623   

 
 

VIA B.2.1 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 0.000 290417.313 4720457.497 249.332982 0.000 0.000 65.780

 65.780 290371.290 4720410.499 249.332982   

 
 

VIA B.2.2 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 0.000 290406.376 4720468.482 249.332982 0.000 0.000 75.285

 75.285 290353.702 4720414.692 249.332982   

 

VIA C 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 0.000 290513.783 4720361.956 36.217455 0.000 0.000 22.015

Rec 22.015 290525.642 4720380.503 41.850162 0.000 0.000 165.496

Rec 187.510 290626.768 4720511.509 34.452555 0.000 0.000 22.000

 209.510 290638.101 4720530.365 34.452555   
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CALLE 1 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 0.000 290638.101 4720530.365 295.718730 0.000 0.000 22.000

Rec 22.000 290616.151 4720528.887 308.132654 0.000 0.000 98.637

Rec 120.637 290518.317 4720541.453 308.132654 0.000 0.000 183.987

 304.625 290335.829 4720564.893 308.132654   

 

 
CALLE 2 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 0.000 290437.958 4720436.842 41.700217 0.000 0.000 74.209

Rec 74.209 290483.165 4720495.691 41.700217 0.000 0.000 15.500

Rec 89.709 290492.607 4720507.983 41.700217 0.000 0.000 42.200

 131.909 290518.315 4720541.449 41.700217   

 

CALLE 2.1 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 0.000 290492.607 4720507.983 141.474944 0.000 0.000 25.706

 25.706 290513.048 4720492.396 141.474944   

 
 

CALLE 2.2 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 0.000 290483.165 4720495.691 141.474944 0.000 0.000 25.706

 25.706 290503.606 4720480.104 141.474944   
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CALLE 3 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 0.000 290630.954 4720204.617 301.399586 0.000 0.000 17.000

Rec 17.000 290613.958 4720204.991 301.399613 0.000 0.000 111.300

Rec 128.300 290502.686 4720207.438 301.399613 0.000 0.000 45.815

Cur 174.115 290456.881 4720208.445 301.399593 -75.000 0.000 72.774

Rec 246.889 290394.299 4720177.191 239.627137 0.000 0.000 83.535

Rec 330.424 290345.595 4720109.323 239.645268 0.000 0.000 21.882

 352.306 290332.832 4720091.549 239.645268  

 

 

CALLE 4 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 0.000 290626.398 4719996.922 301.397282 0.000 0.000 17.000

Rec 17.000 290609.402 4719997.296 301.397306 0.000 0.000 111.269

Rec 128.269 290498.160 4719999.738 301.397306 0.000 0.000 43.513

Cur 171.782 290454.657 4720000.693 301.561049 28.499 0.000 14.521

 186.303 290440.849 4720004.652 333.998779   
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CALLE 5 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 0.000 290448.007 4719906.728 92.646321 0.000 0.000 31.151

Cur 31.151 290478.951 4719910.318 92.598255 -20.000 0.000 28.662

Rec 59.813 290496.627 4719929.750 1.387002 0.000 0.000 70.005

Rec 129.817 290498.152 4719999.738 1.387002 0.000 0.000 96.371

Rec 226.188 290500.251 4720096.086 1.387002 0.000 0.000 15.000

Rec 241.188 290500.578 4720111.082 1.387002 0.000 0.000 96.378

Rec 337.567 290502.678 4720207.438 1.387002 0.000 0.000 120.028

Cur 457.594 290505.292 4720327.437 1.385985 49.999 0.000 13.650

Rec 471.245 290507.445 4720340.875 18.591200 0.000 0.000 22.013

 493.258 290513.783 4720361.956 18.591200  

 

 

CALLE 5.2.1 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 0.000 290500.259 4720096.086 101.395201 0.000 0.000 57.671

 57.671 290557.916 4720094.822 101.395201   

 

 

CALLE 5.2.2 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 0.000 290500.586 4720111.082 101.395201 0.000 0.000 57.671

 57.671 290558.243 4720109.818 101.395201   
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ANEJO Nº3.- CÁLCULO COLECTORES DE SANEAMIENTO. 
 
 
1.- PREMISAS PREVIAS AL CÁLCULO.  
 
 
 En el Plan Parcial aprobado se considera una red de saneamiento 

separativa que vierte sus aguas pluviales a la presa de San Isidro en su mayor 

parte, excepto en la pequeña zona próxima a “La Granja” que por su cota 

topográfica, provisionalmente y aunque también las redes sean separativas, la 

de pluviales debe conectarse al Periférico. No obstante se deja previsto que 

esta pequeña zona pueda conectarse a la red de pluviales del Sector de La 

Granja cuando este se desarrolle. En este sentido es importante también decir 

que cuando se hizo el sector NC-08-05 también se dejó previsto que su red de 

pluviales se conectaría a la del sector que nos ocupa. Así se considera de 

modo que su colector de pluviales se prevé conectarlo en el inicio de la Calle 

5.1 tal y como se se grafía suficientemente en el Doc. Nº2 Planos. 

 

 

2.- CÁLCULO DE LA RED DE SANEAMIENTO.  

 

RED DE PLUVIALES 

 

JUSTIFICACIÓN HIDRÁULICA.  

 

El valor del caudal de aguas de lluvia a evacuar (qp) viene dado por la 

expresión que define el método racional: 

 

 
360

Qp
AIC t ••=
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Siendo: 

 

QP = Caudal punta a evacuar en m³/s. 

It= Intensidad de lluvia en mm/h correspondiente a un aguacero de 12 

minutos. 

A= Superficie de las zonas en Ha. 

C= Coeficiente de escorrentía de las diferentes áreas. 

 

- Intensidad de lluvia.  Su valor depende, para una zona dada, del 

periodo de retorno considerado y de la duración del aguacero que es 

igual al tiempo de concentración de la cuenca considerada. 

 

- Periodo de retorno.  Es el número de años en que se considera se 

superará una vez como promedio, la intensidad de lluvia máxima 

adoptada. Generalmente se establece un periodo decenal,        

(T=10 años) que será el que se adopte para los cálculos. 

 

- Tiempo de concentración.  Es el tiempo necesario para que llegue a 

la sección considerada el máximo caudal de la cuenca; para 

nuestros cálculos adoptamos un tiempo de concentración de doce 

minutos, igual al tiempo de duración del aguacero. 

 

 El valor de la intensidad de lluvia debe tomarse de los gráficos 

experimentales de curvas de intensidad de lluvia – duración del aguacero – 

frecuencia (periodo de retorno determinado). Estos gráficos son muy variables 

de unas zonas de España a otras. Nosotros utilizaremos el gráfico que se 

adjunta y de acuerdo a las directrices de la Instrucción 5.2.I.C con: 

 

 

 

It= Intensidad de lluvia en mm/h correspondiente a un aguacero de 12 

minutos. 
 

Ih= Intensidad media horaria en mm/h. 

360
Qp

AIC t ••=
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 Para elegir una curva adecuada es preciso conocer al valor de la 

intensidad media horaria de la zona para el periodo de retorno considerado. En 

nuestro caso, de acuerdo a la publicación “Precipitaciones máximas anuales”, 

en la estación pluviométrica de Navatejera, próxima a la zona de estudio, se 

tiene para T=10 años un valor de Id= 45,3 mm/día. 

 

A falta de más datos suponemos que la cuarta parte del total de las 

precipitaciones recogidas en un día se produce en sesenta minutos. 

 

ih= id/4 = 45,3 / 4 = 11,33 mm/h 

 

entrando en las curvas adjuntas para un tiempo t = 12 minutos 

obtenemos: 

 

it= 28,80 mm/h = 80,00 l/s / ha 

 

 

Para el valor de coeficiente de escorrentía, consideramos que en un 

futuro prácticamente todas las superficies que van a ser recogidas por el 

colector estarán pavimentadas o cubiertas. considerando un coeficiente C=0,90 

para estas zonas viarias y edificables , ello nos conduce a distintos caudales 

que se grafían después de aplicar la fórmula del método racional a cada sector: 

 

 

 

 

 

     Qp= Caudal en m³./seg. 

     Siendo A: Superficie en Ha. 

     It = 28,80 mm./h. 

     C= 0,90 

 

360
Qp

AIC t ••=
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Diámetro Diámetro Pdte K
Visc. 

Cinem  

Nominal interior (pérd carga) (mm) ν Q V
(mm.) (mm.) (m/km.) (m/s²) (l/s) (m/s) 

P-8 / P-5 45,36 45,36 315 299,6 6,00 0,100 1,31 101,38 1,44 0,447 0,468 140,21 0,97 1,39

P-5 / P-3 45,36 46,26 91,62 315 299,6 6,00 0,100 1,31 101,38 1,44 0,904 0,790 236,68 1,07 1,54

P-3 / P-1 91,62 58,32 149,94 400 380,4 6,00 0,100 1,31 190,09 1,67 0,789 0,689 262,10 1,07 1,79

Desagüe a presa 149,94

COLECTORES P-9 23,04 23,04 315 299,6 20,00 0,100 1,31 189,20 2,68 0,122 0,233 69,81 0,69 1,85

Desagüe a presa 23,04

P-4 / P-3 30,60 30,60 315 299,6 10,00 0,100 1,31 132,26 1,88 0,231 0,324 97,07 0,82 1,54

P-3 / P-1 30,60 77,76 108,36 315 299,6 10,00 0,100 1,31 132,26 1,88 0,819 0,713 213,61 1,08 2,03

P-7 / P-4 28,80 28,80 315 299,6 15,00 0,100 1,31 163,13 2,31 0,177 0,283 84,79 0,76 1,76

P-4 / P-1 137,16 36,45 173,61 400 380,4 12,00 0,100 1,31 272,17 2,39 0,638 0,586 222,91 1,05 2,51

COLECTOR P-7 121,34 121,34 315 299,6 10,00 0,100 1,31 132,26 1,88 0,917 0,805 241,18 1,06 1,99

Desagüe a presa 294,95

P-7 / P-6 40,20 40,20 315 299,6 3,20 0,100 1,31 72,91 1,03 0,551 0,531 159,09 1,02 1,05

P-6 / P-4 40,20 178,20 218,40 500 489 3,20 0,100 1,31 265,22 1,41 0,823 0,715 349,64 1,08 1,53

COLECTOR P-2.1 47,52 47,52 315 299,6 10,00 0,100 1,31 132,26 1,88 0,359 0,414 124,03 0,92 1,73

COLECTOR P-2 P-4 / P-1 265,92 70,20 336,12 600 590 3,20 0,100 1,31 434,39 1,59 0,774 0,678 400,02 1,07 1,70

COLECTOR P-3 70,20 70,20 315 299,6 10,00 0,100 1,31 132,26 1,88 0,531 0,519 155,49 1,01 1,89

Desagüe a presa 406,32

P-11 / P-8 228,30 228,30 400 380,4 10,00 0,100 1,31 247,72 2,18 0,922 0,810 308,12 1,06 2,31

P-8 / P-5 228,30 228,30 456,60 500 489 10,00 0,100 1,31 478,69 2,55 0,954 0,855 418,10 1,05 2,68

P-7 / P-4 31,68 31,68 315 299,6 7,00 0,100 1,31 109,87 1,56 0,288 0,366 109,65 0,87 1,36

P-4 / P-1 31,68 111,60 143,28 400 380,4 7,00 0,100 1,31 205,94 1,81 0,696 0,623 236,99 1,06 1,92

COLECTOR P-6 P-5 / P-1 599,88 49,14 649,02 600 590 10,00 0,100 1,31 782,69 2,86 0,829 0,720 424,80 1,08 3,09

Desagüe a presa 649,02

Total desagüe a presa 1.523,27

COLECTOR P-6.1

Características a 
sección llena

Tramo 

COLECTOR P-4

COLECTOR P-8

Caudal final 
tramo Q´ (l/s)

Caudal del 
tramo Q´ (l/s)

Caudal origen 
tramo Q´ (l/s)

COLECTOR P-6

COLECTOR P-2

COLECTOR P-8.1

Colector
Característ. sección parcial (Relaciones Thormann-Franke)

Relación 
Cuadales          

(Q´/Q) 

Relación    
Calados                 

(h/D)
Calado (h)          

(mm)

Relación 
Velocidades 

(v´/v)
Velocidad         
(v´) (m/s)



Diámetro Diámetro Pdte K
Visc. 

Cinem  

Nominal interior

(pérd 
carga) (mm) ν Q V

(mm.) (mm.) (m/km.) (m/s²) (l/s) (m/s) 

COLECTOR P-5 52,56 52,56 315 299,6 10,00 0,100 1,31 132,26 1,88 0,397 0,422 126,43 0,93 1,74

COLECTOR P-1.4 P-8 / P-5 54,00 54,00 315 299,6 10,00 0,100 1,31 132,26 1,88 0,408 0,422 126,43 0,93 1,74

COLECTORES          
P-1.4.2/1.4.3 27,00 27,00 315 299,6 5,00 0,100 1,31 92,16 1,31 0,293 0,770 230,69 0,96 1,25

COLECTOR P-1.4
P-5 / P-3 81,00 54,00 135,00 400 380,4 10,00 0,100 1,31 247,72 2,18 0,545 0,528 200,85 1,02 2,22

COLECTOR P-1.4 P-3 / P-1 135,00 35,35 170,35 400 380,4 10,00 0,100 1,31 247,72 2,18 0,688 0,619 235,47 1,06 2,31

COLECTOR P-1                
(Proviene NC-08-05) P-10 / P-8 281,59 281,59 500 489 3,85 0,100 1,31 292,02 1,55 0,964 0,872 426,41 1,04 1,62

COLECTOR P-1
(Conex P-1.4) 

P-8 / P-7 451,94 451,94 600 590 3,85 0,100 1,31 478,14 1,75 0,945 0,841 496,19 1,05 1,84

COLECTOR P-1.3
34,56 34,56 315 299,6 10,00 0,100 1,31 132,26 1,88 0,261 0,347 103,96 0,85 1,59

COLECTOR P-1 P-7 / P-4 486,50 73,44 559,94 800 800 3,85 0,400 1,31 943,94 1,88 0,593 0,558 446,40 1,03 1,93

COLECTOR P-1.1 P-4 / P-3 89,28 89,28 315 299,6 20,00 0,100 1,31 189,20 2,68 0,472 0,483 144,71 0,99 2,66

COLECTOR P-1.1.1 95,94 95,94 315 299,6 10,00 0,100 1,31 132,26 1,88 0,725 0,643 192,64 1,07 2,01

COLECTOR P-1.1
P-3 / P-1 185,22 30,96 216,18 400 380,4 10,00 0,100 1,31 247,72 2,18 0,873 0,759 288,72 1,07 2,33

COLECTOR P-1 P-4 / P-1 776,12 89,28 865,40 800 800 3,85 0,400 1,31 943,94 1,88 0,917 0,804 643,20 1,06 1,99

Desagüe a periférico 865,40

Caudal 
origen 

tramo Q´ 
(l/s)

Colector

Características a 
sección llena

Tramo 
Caudal 

final tramo 
Q´ (l/s)

Caudal 
del tramo 

Q´ (l/s)

Característ. sección parcial (Relaciones Thormann-Franke)

Relación 
Cuadales          

(Q´/Q) 

Relación    
Calados                 

(h/D)
Calado (h)          

(mm)

Relación 
Velocidades 

(v´/v)
Velocidad         
(v´) (m/s)
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SUSTITUCIÓN PERIFÉRICO ACTUAL 

 

Este colector es de sección ovoide 120x80 mm en hormigón prefabricado 

con una longitud de 800 m.l. Las cotas de su rasante en los pozos extremos son 

826,246 en la C/ La Serna y 821,168 en la C/ La Granja. Su pendiente media es i = 

0,006 (6 por mil). 

 

Si consideramos el ábaco de Prandtl-Colebrook para este ovoide en 

hormigón y esta pendiente, a sección llena es capaz de transportar 1.600 L/s. 

 

Teniendo en cuenta la pendiente más desfavorable de la nueva traza, que 

es 0,00365, para tubería Ø1000 en hormigón armado, obtendríamos un caudal 

transportable máximo de Qmax = 1.650 L/s. 

 

Estamos por tanto del lado de la seguridad. 

 

 

 

RED DE AGUAS NEGRAS 

 

Para llevar a cabo el diseño de esta red se han tenido en cuenta las 

siguientes premisas de partida: 

 

• Número de viviendas s/ P.P..............................................1.779 viv. 

• Habitantes (3 hab/viv.) ....................................................5.337 hab. 

• Dotación (s/ PGOU y P.P.)......................................... 300 l/hab/día. 

• Caudal.....................................................1.601.100 l/día = 18,53 l/s 

• Coeficiente punta diseño.............................................................2,4 

• Caudal a evacuar............................................................. 44,475 l/s 

 

La pendiente mínima diseñada es de 0,006 (6 por mil) y eso nos arroja para 

la tubería proyectada (PVC Ø315 mm) una capacidad de transporte de 91,35 l/s, 

muy superior al caudal a evacuar. 
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DIMENSIONAMIENTO CÁMARA ALIVIO COLECTOR PERIFÉRICO. 

Se proyecta realizar un alivio en el nuevo colector Periférico, de forma 
análoga a la situación actual. Este aliviadero se proyecta con tubería de HA Ø800 
partiendo del denominado P-21 (del nuevo Periférico) hasta desaguar en la Presa 
San Isidro. En ese punto de arranque de ese colector aliviadero se precisa la 
construcción, de una cámara de alivio dimensionada de forma que se dé 
cumplimiento a lo estipulado en el RD 1290/2012, en especial a que el caudal 
aliviado tenga como mínimo una dilución 1:6. 

 
Los parámetros básicos para la definición de esta cámara de alivio son la 

altura del labio del vertedero y la longitud del mismo, siendo los datos de partida el 
caudal medio circulante por el Periférico y caudal que es capaz de evacuar la nueva 
tubería de alivio.  

 
Altura del labio del vertedero: 

Ante la complejidad que supone (a partir de los datos de  viviendas 
recogidas) la obtención del caudal medio transportado por el colector Periférico, se 
obtendrá a partir de la medición directa del calados en el actual ovoide. Se han 
realizado mediciones de calados (distintos días a distintas horas) en el pozo ubicado 
en la proximidad de la calle La Serna (justo el anterior a la actual cámara de alivio), 
obteniéndose unas medidas que oscilan entre 23 y 31 cm, lo cual supone un caudal 
comprendido entre 96 y 176 l/s, respectivamente.  

Como medida más estricta que garantice que se produzca el alivio a la 
Presa San Isidro con una dilución correcta, dejándonos del lado de la seguridad, se 
adopta el caudal de 176 l/s, que con dilución 1:6 supone 1.056 l/s. y cuyo calado en 
ese tramo (con pendiente 0,00978) del nuevo colector Periférico proyectado (tubería 
de hormigón armado Ø1000) es de 0,43 m. 

Por tanto, la altura del labio estará definida por ese calado de 43 cm., con lo 
que lógicamente el caudal que exceda ese calado se verterá por el aliviadero.  

Como el máximo caudal previsto que puede llegar por el Periférico actual 
aguas arriba del sector es de 1.600 l/s (como se ha indicado anteriormente), el 
caudal que se aliviará a la Presa San Isidro será de: 1.600-1.053 = 547 l/s.  
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Longitud del labio del vertedero: 

Para la  longitud del vertedero consideramos la fórmula de Smith y Coleman 

para vertederos laterales, cuya expresión es: 

 Qw=0,671 x L0,72 x Ew
1,645→ L=

72,0/1

645,1671,0 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
× W

W

E
Q

 

Siendo: 
Qw = Caudal a aliviar por el vertedero. 

L= Longitud del aliviadero. 

Ew = ( )cd
g
V

n
n −+

×
2

2,1 2

 

Vn = Velocidad del caudal de llegada. 

dn = calado caudal de llegada. 

c = altura labio aliviadero. 

En nuestro caso: 

Qw  = caudal a aliviar: como ya se ha indicado anteriormente se aliviara 0,547 m³/s. 

Vn = Velocidad del caudal de llegada.  

De acuerdo a Prandlt-Colebrook, la velocidad del flujo en el nuevo Periférico (Ø1000) 

para un caudal de 1.600 l/s en ese tramo (con pendiente 0,00978) será: 

− QØ1000 llena = 2.709,72 l/s. 

− V llena = 3,45m/s.  

Por las tablas de Thorman-Franke tendremos:  

 - Caudal relativo 59,0
/72,2709

/1600
==

sl
sl

Q
Qh  

 - Velocidad relativa =
llena

h

V
V

=1,03 → Vh= 1,03 x 3,45 = 3,55m/s. 

dn = calado caudal de llegada. 

También por las tablas de Thorman-Franke tendremos:  

59,0=
Q
Qh  

    - Calado relativo →= 556,0
φ
h  h=0,556 x 1,000 = 0,556 m 

 



URBANIZACIÓN DEL SECTOR ULD 08-01 DEL P.G.O.U. DE LEÓN 
ANEJO Nº 3: CÁLCULO COLECTORES SANEAMIENTO 

 

Consultora: ISAM, S.L. 
C/ Moisés de León, Bloque 12, Bajo. 24006 – León Tfno.: 987 216124  Fax  987 219003 

 

c = altura labio aliviadero: como ya se ha indicado anteriormente tiene el valor de  

0,43 m. 

Por tanto: 

 Ew= ( )43,0556,0
81,92
55,32,1 2

−+
×
×

=0,897 

  L=
72,0/1

645,1897,0671,0
547,0

⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
×

= 0,97m. 

La longitud mínima requerida, por tanto, es de 0,97 m., no obstante se 

proyecta una cámara aliviadero con una longitud de labio de 2,00 m. como medida 

de seguridad ante posible colmatación de la reja de desbaste. 

 

Capacidad hidráulica de la tubería de alivio: 

Como ya se ha indicado se proyecta una tubería de alivio de PVCØ800, con 

una pendiente, debido a condicionantes topográficos de 0,0014166, lo que permite 

una capacidad de desagüe a sección llena, de acuerdo a la fórmula de Prandlt-

Colebrook, de 581,73 l/s, suficiente para aliviar a la Presa de San Isidro el caudal 

previsto de 547 l/s. 
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ANEJO Nº4.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.  
 

 

4.1. - SIMULACION HIDRÁULICA DE LA RED. 

4.2. – INFORME SANITARIO VINCULANTE.  
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4.1. – SIMULACIÓN HIDRÁULICA DE LA RED. 
 

Se ha realizado la simulación del funcionamiento de la red con el 

programa informático EPANET 2.0 desarrollado por la United States 

Environmental Protection Agency y adaptado por la Unidad de Mecánica de 

Fluidos de la Universidad de Valencia. 

 

Para llevar a cabo esta modelización se han tenido en cuenta las 

siguientes premisas de partida: 

 

• Número de viviendas s/ P.P. ............................................ 1.779 viv. 

• Habitantes (3 hab/viv.).................................................... 5.337 hab. 

• Dotación (s/ PGOU y P.P.) .........................................300 l/hab/día. 

(incluye riego zonas verdes, baldeo calles etc.) 

• Dotación zonas equipamiento, etc. (s/ PGOU) ..........1.500 l/ha/día. 

• Dotación hidrantes de incendio ...............................................16 l/s 

• Cota piezométrica (estática) disponible en la zona ............. 879 m. 

(Viene determinada por la válvula reductora de presión existente 

en el Paseo de La Granja, que cuenta con un tarado diurno de      

55 m.c.a.). 

• Coeficiente punta diseño. ........................................................... 2,4 

 

En base a ello, la simulación se ha realizado asignando a cada nudo 

una demanda equivalente a la parte proporcional de caudal consumido en las 

tuberías que a él confluyen, teniendo en cuenta como es lógico, el número de 

viviendas abastecidas por las mismas. 

 

Además se ha tenido en cuenta el funcionamiento en periodo de 

consumo punta de tres hidrantes de incendio próximos funcionando 

simultáneamente (nudos nº 25, 28 y 44) 
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Según esta simulación es suficiente la red proyectada con tubería de 

fundición dúctil Ø 200 (anillo perimetral) y Ø 100 (ramales interiores), 

observándose en las tablas de salida de resultados que se adjuntan que la 

presión mínima obtenida es de 44,83 m.c.a en el nudo 45 (zona más alta del 

sector, rotonda de la universidad), con una altura piezométrica de 876.53 lo que 

supone una pérdida de carga hasta ese nudo de 2,47 mc.a.  
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RESULTADOS EN LOS NUDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de Red - Nudos en 12:00 Hrs

Cota Demanda Altura Presión
 ID Nudo m LPS m m
Conexión 6 824.8 4.15 877.94 53.14

Conexión 7 824.8 0.24 877.85 53.05

Conexión 8 825.6 0.74 877.71 52.11

Conexión 9 826.5 2.90 877.92 51.42

Conexión 10 826.5 2.28 877.58 51.08

Conexión 11 825.6 1.01 877.55 51.95

Conexión 12 827.3 0.00 877.28 49.98

Conexión 13 827.3 1.01 876.90 49.60

Conexión 14 827.45 2.28 876.90 49.45

Conexión 15 827.5 0.00 876.81 49.31

Conexión 16 827.55 2.28 876.73 49.18

Conexión 17 827.40 1.01 876.74 49.34

Conexión 18 827.95 1.01 876.51 48.56

Conexión 19 828.5 2.28 876.56 48.06

Conexión 20 828.35 0.00 876.54 48.19

Conexión 21 828.5 1.92 876.41 47.91

Conexión 22 828 1.92 876.43 48.43

Conexión 23 827.6 0.12 876.60 49.00

Conexión 24 827.6 1.92 876.39 48.79

Conexión 25 827.8 17.93 875.64 47.84

Conexión 26 827.6 0.02 875.98 48.38

Conexión 27 827.6 1.87 876.02 48.42

Conexión 28 828.3 16.01 876.23 47.93

Conexión 29 828.6 0.24 876.23 47.63

Conexión 30 828.65 0.02 876.18 47.53

Conexión 31 828.65 1.08 876.18 47.53

Conexión 32 828.7 1.08 876.19 47.49

Conexión 33 828.5 1.87 876.18 47.68

Conexión 34 828.5 2.11 876.24 47.74

Conexión 35 830.80 1.06 877.06 46.26

Conexión 36 830.5 0.74 877.15 46.65
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Cota Demanda Altura Presión
 ID Nudo m LPS m m
Conexión 37 829 0.74 877.10 48.10

Conexión 38 828 0.84 877.09 49.09

Conexión 39 830.8 1.06 877.01 46.21

Conexión 40 829.5 2.11 876.24 46.74

Conexión 41 829.45 1.37 876.20 46.75

Conexión 42 828.7 0.05 876.23 47.53

Conexión 43 828.75 0.24 876.23 47.48

Conexión 44 829.5 16.01 876.23 46.73

Conexión 45 831.7 0.24 876.53 44.83

Conexión 46 831.7 0.02 876.58 44.88

Conexión 47 831.65 0.02 876.51 44.86

Conexión 48 830.8 0.00 877.03 46.23

Embalse 1 879 -34.48 879.00 0.00

Embalse 2 879 -6.83 879.00 0.00

Embalse 3 879 -9.79 879.00 0.00

Embalse 4 879 -7.45 879.00 0.00

Embalse 5 879 -35.27 879.00 0.00
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RESULTADOS EN LAS TUBERÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de Red - Líneas en 12:00 Hrs

Longitud Diámetro Caudal Velocidad Pérd. Unit.
 ID Línea m mm LPS m/s m/km
Tubería 1 189.11 200 34.48 1.10 5.62

Tubería 2 27.13 200 26.23 0.83 3.39

Tubería 3 170.54 200 25.99 0.83 3.33

Tubería 4 204.65 200 25.99 0.83 3.33

Tubería 5 190.26 200 19.36 0.62 1.93

Tubería 6 26.89 200 3.35 0.11 0.07

Tubería 7 78.14 200 -0.08 0.00 0.00

Tubería 8 77.44 200 -0.90 0.03 0.01

Tubería 9 190.44 200 -16.91 0.54 1.50

Tubería 10 13.73 200 -16.93 0.54 1.51

Tubería 11 315.08 200 35.27 1.12 5.86

Tubería 12 17.97 200 32.94 1.05 5.17

Tubería 13 10.40 200 25.95 0.83 3.31

Tubería 14 3.77 200 25.95 0.83 3.34

Tubería 15 220.37 200 19.66 0.63 1.99

Tubería 16 26.79 200 -17.17 0.55 1.54

Tubería 17 72.87 100 4.10 0.52 3.19

Tubería 18 19.91 100 6.62 0.84 7.73

Tubería 19 81.42 100 6.71 0.85 7.94

Tubería 20 33.11 100 5.25 0.67 5.04

Tubería 21 81.52 100 3.86 0.49 2.85

Tubería 22 19.42 100 4.47 0.57 3.74

Tubería 23 82.77 100 1.47 0.19 0.48

Tubería 24 27.17 100 -6.51 0.83 7.50

Tubería 25 132.25 100 6.83 0.87 8.20

Tubería 26 67.88 100 9.79 1.25 15.97

Tubería 27 18.67 100 10.45 1.33 18.03

Tubería 28 77.92 100 7.07 0.90 8.74

Tubería 29 16.93 100 5.24 0.67 5.02

Tubería 30 15.93 100 5.24 0.67 5.03

Tubería 31 78.17 100 3.34 0.43 2.18
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Longitud Diámetro Caudal Velocidad Pérd. Unit.
 ID Línea m mm LPS m/s m/km
Tubería 32 18.92 100 6.89 0.88 8.34

Tubería 33 116.22 100 6.05 0.77 6.55

Tubería 34 55.16 100 -5.81 0.74 6.09

Tubería 35 16.84 100 -3.34 0.43 2.18

Tubería 36 93.17 100 -2.99 0.38 1.78

Tubería 37 19.89 100 -3.99 0.51 3.03

Tubería 38 129.36 100 -5.94 0.76 6.32

Tubería 39 90.64 100 1.58 0.20 0.55

Tubería 40 71.82 100 0.84 0.11 0.17

Tubería 41 101.35 100 3.26 0.41 2.08

Tubería 42 100.82 100 1.10 0.14 0.28

Tubería 43 110.80 100 -0.45 0.06 0.05

Tubería 44 110.79 100 -0.38 0.05 0.04

Tubería 46 101.81 100 -1.08 0.14 0.27

Tubería 47 253.38 100 7.45 0.95 9.62

Tubería 48 113.76 100 6.07 0.77 6.58

Tubería 49 24.64 100 3.19 0.41 2.00

Tubería 50 17.07 100 0.66 0.08 0.11

Tubería 51 11.97 100 -2.63 0.34 1.40

Tubería 52 17.89 100 -3.00 0.38 1.79

Tubería 53 26.58 100 -0.58 0.07 0.08

Tubería 54 282.48 100 -2.47 0.31 1.24

Tubería 55 155.87 100 -2.50 0.32 1.27

Tubería 56 156.62 100 -2.22 0.28 1.02

Tubería 57 90.83 100 -0.71 0.09 0.12

Tubería 58 22.32 100 -2.96 0.38 1.74

Tubería 59 153.84 100 -5.23 0.67 5.01

Tubería 60 121.32 100 -0.88 0.11 0.18

Tubería 61 107.58 100 -0.16 0.02 0.01

Tubería 45 63.48 100 -1.62 0.21 0.57

Tubería 62 38.34 100 -1.62 0.21 0.57
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4.2. – INFORME SANITARIO VINCULANTE. 

 
Se adjunta Informe Sanitario Vinculante emitido por el Servicio 

Territorial de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León con 

resultado de Favorable Condicionado a la presentación de la documentación 

que dará cumplimiento al Anexo IX del R.D. 140/2003, de 7 de febrero, en 

relación a las características de los materiales en contacto con el agua.  

Lógicamente está documentación se presentará una vez se hayan 

ejecutado las obras y siempre anterior y con la suficiente antelación a la puesta 

en servicio de la red. 
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ANEJO Nº5.- RED DE RIEGO ZONAS VERDES, CAUDAL DE AGUA 
NECESARIO Y CÁLCULO HIDRÁULICO 
 

a) DOTACIONES Y CAUDALES 
 

- Se adopta un caudal de riego (verano) de .....................6,6 L/m²/día 

- La superficie a regar es de ...........................................41.730,83 m² 

- Volumen total para riego de zonas verdes ............. 275.423,48 L/día 

 

b) CÁLCULO HIDRÁULICO 
 

Se proyectan los circuitos grafiados en el documento nº 2 Plano nº 

13.2. El riego se resuelve en su mayoría con aspersores de 180º y tobera 5 mm 

y de 360º con tobera 8 mm. Alguna esquina precisa de 90º y 270º. Se justifica el 

cálculo para aspersores Hunter o equivalentes, que para una presión de 3,5 

bares proporcionan: 

 

 180º 360º 

Radio 12,80 m 13,10 m 

Caudal 20,60 L/min = 0,343 L/s 22,70 L/min = 0,543 L/s 

 

Para el riego por goteo de los árboles de las distintas calles se ha 

considerado, por facilidad práctica de la explotación y mantenimiento, derivar 

una tubería del circuito más próximo y aprovechando la misma electroválvula y 

tiempo de riego del circuito. De esta tubería se derivarán 2 goteros para cada 

árbol. Se proyectan de 8 L/h. Tomando el caso más desfavorable en el que se 

plantean 40 goteros por circuito se necesita un caudal de 320 L/h. La pérdida de 

carga en estos circuitos es despreciable para tubería de PE Ø25 mm. 

 

El agua necesaria para el riego se proyecta conseguir con la 

construcción de un sondeo en la parcela EL-06, ubicándolo así en un lugar que 

pretende ser lo más equidistante posible de las distintas zonas a regar. En 

principio, según informaciones de otros sondeos próximos, es muy probable 

conseguir un caudal mínimo de 12 L/s, que están muy del lado de la seguridad 

de nuestras necesidades. 
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Se adjunta un estudio con testificación eléctrica y columna litológica 

del sondeo realizado en el sector Universidad de León, muy próximo al sector 

de este proyecto. Este estudio nos justifica la probabilidad de obtener los 12 l/s. 

 

Se proyecta instalar una electrobomba sumergida en el sondeo 

dotada con variador de frecuencia, que será la encargada de proporcionar un 

mínimo de 3 bares de presión en el circuito y aspersor más desfavorable. Regar 

directamente desde el sondeo nos evita depósitos y equipos de bombeo más 

complicados, además de no proporcionar ventaja alguna. Esto lo avala la gran 

cantidad de riegos que utilizan modernamente este sistema en el riego agrícola 

de campos de trigo, maíz, etc. 

 

Con el propósito de programar un riego ordenado que aproveche la 

electrobomba sumergida lo más cerca de su curva de trabajo idónea, a la vez de 

explotar el sondeo también de una manera lo más regular posible, con 

extracción de agua sin grandes crestas, se ha confeccionado el siguiente cuadro 

resumen de los 12 circuitos que se han diseñado. Cada circuito constará de una 

electroválvula que será accionada desde un programador central que dará las 

órdenes de apertura de la electroválvula y el tiempo de riego de ese circuito. 
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Caudal necesario para presión 3,5 atm 

Tobera 180º y 5 mm Tobera 360º y 8 mm Goteros árboles 
C

irc
ui

to
 

Zona 

Superficie 
zona verde 

(m²) 

Consumo 
diario para 6 

L/m²/día 

Árboles del 
viario 

adyacente 

Consumo 
diario para 
16 L/árbol 

Nº 
aspersores 

Q = 0,343 
L/s 

Nº 
aspersores 

Q = 0,543 
L/s Nº goteros 

Q = 0,002 
L/s 

Caudal total 
en los 

circuitos 
(L/s) 

Tiempo 
teórico para 

cada 
circuito (s) 

Tiempo 
adoptado 

para el 
circuito (s) 

Caudal real 
para cada 

zona (L/día)

EL-02 537.18 3,545.39 0 0 6 2.058 0 0.000 0 0.000 2.058 1,722.73 2,349.56 4,835.40 

EL-03 1,871.32 12,350.71 146 2336 10 3.430 4 2.172 292 0.649 6.251 2,349.56 2,349.56 14,686.71 

EL-04 904.79 5,971.61 0 0 6 2.058 2 1.086 0 0.000 3.144 1,899.37 2,349.56 7,387.03 

1 Total 3,313.29 21,867.71 146 2,336 22 7.546 6 3.258 292 0.649 11.453 - 2,349.56 26,909.14 

2 EL-06 a 4,123.99 27,218.33   0 16 5.488 11 5.973 0 0.000 11.461 2,374.87 2,374.87 27,218.33 

3 EL-06 b 4,123.99 27,218.33   0 16 5.488 11 5.973 0 0.000 11.461 2,374.87 2,374.87 27,218.33 

4 EL-06 c 4,123.99 27,218.33 22 352 16 5.488 11 5.973 44 0.098 11.559 2,385.23 2,385.23 27,570.33 

5 EL-06 d 4,123.99 27,218.33 32 512 20 6.860 8 4.344 64 0.142 11.346 2,444.02 2,444.02 27,730.33 

EL-07 2,827.96 18,664.54 28 448 10 3.430 8 4.344 56 0.124 7.898 2,419.79 2,537.94 19,112.54 

EL-08 1,322.28 8,727.05 26 416 7 2.401 2 1.086 52 0.116 3.603 2,537.94 2,537.94 9,143.05 

6 Total 4,150.24 27,391.58 54 864 17 5.831 10 5.430 108 0.240 11.501 - 2,537.94 28,255.58 

EL-09 902.57 5,956.96 34 544 6 2.058 1 0.543 68 0.151 2.752 2,362.19 2,422.29 6,666.38 

EL-10 1,330.97 8,784.40 28 448 6 2.058 3 1.629 56 0.124 3.811 2,422.29 2,422.29 9,232.40 

EL-11 1,745.23 11,518.52 32 512 8 2.744 4 2.172 64 0.142 5.058 2,378.42 2,422.29 12,252.46 

7 Total 3,978.77 26,259.88 94 1504 20 6.860 8 4.344 188 0.418 11.622 - 2,422.29 28,151.24 

8 EL-12 2,843.80 18,769.08   0 14 4.802 6 3.258 0 0.000 8.060 2,328.67 2,328.67 18,769.08 

9 
SG EL-01 

a 3,220.24 21,253.58 51 816 14 4.802 8 4.344 102 0.227 9.373 2,354.68 2,354.68 22,069.58 

10 
SG EL-01 

b 3,220.24 21,253.58   0 14 4.802 8 4.344 0 0.000 9.146 2,323.81 2,323.81 21,253.58 

11 SG EL-03 1,595.93 10,533.14 26 416 10 3.430 4 2.172 52 0.116 5.718 1,915.01 1,915.01 10,949.14 

12 SG EL-05 2,912.36 19,221.58   0 14 4.802 6 3.258 0 0.000 8.060 2,384.81 2,384.81 19,221.58 

    41,730.83 275,423.48 425 6,800 193 66.199 97 52.671 850 1.889 120.759   28,195.76 285,316.267

                            7.832   
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Seguidamente calculamos el circuito denominado 7, que comprende 

las zonas EL-09, EL-10 y EL-11 y es el más desfavorable si consideramos 

distancias y caudal necesario. 

 

 
 

Todas las zonas se proyectan con ramales abiertos para una mejor 

limpieza. 

 

Para el circuito EL-11 y sus ramales 11.1 y 11.2 tendremos 

necesidad de los siguientes caudales: 

 

Ramal 11.1 Ramal 11.2 

Caudal aspersor  Caudal aspersor  
20,60 L/min = 0,343 L/s q5-6 = 20,60 L/min = 0,343 L/s 20,60 L/min = 0,343 L/s q5’-6’ = 20,6 L/min = 0,343 L/s 

20,60 L/min = 0,343 L/s q4-5 = 41,20 L/min = 0,686 L/s 20,60 L/min = 0,343 L/s q4’-5’ = 20,6 L/min = 0,686 L/s 

32,60 L/min = 0,543 L/s q3-4 = 73,80 L/min = 1,229 L/s 32,60 L/min = 0,543 L/s q3’-4’ = 73,8 L/min = 1,229 L/s 

20,60 L/min = 0,343 L/s q2-3 = 94,40 L/min = 1,573 L/s 20,60 L/min = 0,343 L/s q2’-3’ = 94,4 L/min = 1,573 L/s 

20,60 L/min = 0,343 L/s q1-2 = 114,4 L/min = 1,916 L/s 32,60 L/min = 0,543 L/s q1’-2’ = 127 L/min = 2,116 L/s 

32,60 L/min = 0,543 L/s q1 = 147,0 L/min = 2,459 L/s 20,60 L/min = 0,343 L/s q1’ = 147,6 L/min = 2,459 L/s 
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El ramal de alimentación del circuito EL-11, desde la red general 

tendrá que dejar entrar: sLLqq /·918,4min/·20,295'11 ==+  

 

La pérdida de carga la calculamos por la fórmula de Hazen-Williams: 

 
54,0/1

63,0··355,0 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

φα
VJ  

 

Donde: 

- V: velocidad en m/s. 

- φ : diámetro, en m. 

- α =150 para PE y PVC. 

 

Para el ramal 11.1: 

 
Tramo Longitud Caudal Caudal Interior Sección Velocidad Pérdida de carga 

 m L/s m³/s mm m² m/s Por m en mca Del tramo 
en mca 

5-6 15 0,343 0,000343 (32) 28 0,000615753 0,557 0,007939 0,12 

4-5 10 0,686 0,000686 (32) 28 0,000615753 1,114 0,027979 0,28 

3-4 15 1,229 0,001229 (40) 35,2 0,000973142 1,539 0,070259 1,05 

2-3 20 1,573 0,001573 (40) 35,2 0,000973142 1,616 0,076900 1,538 

2-1 10 1,916 0,001916 (50) 44 0,001520534 1,26 0,037415 0,37 

0-1 5 2,459 0,002459 (50) 44 0,001520534 1,617 0,059350 0,30 

        3,66 

 

La pérdida, por tanto, en el ramal 11.1 es de 3,66 m.c.a., que puede 

ser válida. No obstante, vamos a calcular este mismo ramal aumentando los 

diámetros. 

 

En este segundo supuesto tendremos la siguiente pérdida de carga: 
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Tramo Longitud Caudal Caudal Interior Sección Velocidad Pérdida de carga 

 m L/s m³/s mm m² m/s Por m en mca Del tramo 
en mca 

5-6 15 0,343 0,000343 (40) 35,2 0,000973142 0,350 0,0045377 0,07 

4-5 10 0,686 0,000686 (40) 35,2 0,000973142 0,700 0,0163585 0,16 

3-4 15 1,229 0,001229 (50) 44 0,001520534 0,810 0,0165219 0,25 

2-3 20 1,573 0,001573 (50) 44 0,001520534 1,030 0,0257700 0,52 

2-1 10 1,916 0,001916 (63) 55 0,002375835 0,800 0,0124480 0,12 

0-1 5 2,459 0,002459 (63) 55 0,002375835 1,030 0,0198680 0,10 

        1,22 

 

Entendemos que la reducción es importante y aunque el coste inicial 

de los ramales es superior, a corto plazo, el coste de la reducción de energía 

compensará claramente. Optamos por tanto en proyectar los distintos ramales, 

de todos los circuitos, con el mismo diseño en cuanto a los diámetros de 

alimentación a los aspersores. 

 

Para la alimentación de los dos ramales de cada zona se conectará a 

la tubería general Ø125, que es alimentada directamente desde el sondeo. La 

conexión se hará con tubería PEAD PN 10 atm, dotada de una llave de paso, 

filtro y electroválvula. El diámetro variará en función del circuito y caudal a 

proporcionar, de acuerdo al cuadro resumen siguiente (por simplificar se ha 

optado por instalar como mínimo electroválvula de Ø50 mm): 
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Caudal a suministrar Circuito Zona L/s 

Diámetro acometida, 
filtro y electroválvula 

EL-02 2,058 

EL-03 6,251 1 

EL-04 3,144 

Ø75 

2 EL-06 a 11,461 Ø75 

3 EL-06 b 11,461 Ø75 

4 EL-06 c 11,559 Ø75 

5 EL-06 d 11,346 Ø75 

EL-07 7,898 Ø63 
6 

EL-08 3,603 Ø50 

EL-09 2,752 Ø50 

EL-10 3,811 Ø50 7 

EL-11 5,058 Ø50 

8 EL-12 8,060 Ø63 

9 SG EL-01 a 9,373 2Ø50 

10 SG EL-01 b 9,146 2Ø50 

11 SG EL-03 5,718 Ø50 

12 SG EL-05 8,060 Ø63 

 

Para la pérdida de carga de la tubería principal, de alimentación 

desde el sondeo, vamos a calcular los dos supuestos más desfavorables, bien 

por caudal, bien por longitud. 

 

a) Por caudal el circuito EL-06 a (circuito 2) 
- Longitud: 90 m. 

- Caudal: 11,461 L/s. 

- Tubería PE Ø110: 

 · Øint = 96,80 mm. 

 · S = 0,007359386 m². 

- Velocidad: 
s
m

m
s

m

S
QV 56,1

·007359386,0

011461,0
2

3

===  

- Pérdida de carga en cada metro: 022159,0
··355,0

54,0/1

63,0 =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

φα
VJ  

- Pérdida total: ...·99,1·90 acmJJ ==Δ  (ACEPTABLE) 
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b) Por longitud el circuito más alejado es el EL-12 (circuito 8): 

- Longitud: 195 m. 

- Caudal: 8,060 L/s. 

- Para tubería PE Ø110: 

 · Øint = 96,80 mm. 

 · S = 0,007359386 m². 

 · Velocidad: 
s
m

m
s

m

S
QV 10,1

·007359386,0

00806,0
2

3

===  

 · Pérdida de carga en cada m: 

011610407,0
··355,0

54,0/1

63,0 =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

φα
VJ  

 · Pérdida total: ...·26,2· acmJLJ ==Δ (ACEPTABLE) 

- Para tubería PE Ø125: 

 · Øint = 110,20 mm. 

 · S = 0,009537929 m². 

 · Velocidad: 
s
m

m
s

m

S
QV 60,0

·009537929,0

005768,0
2

3

===  

 · Pérdida carga en cada m: 

003252364,0
··355,0

54,0/1

63,0 =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

φα
VJ  

 · Pérdida total: ...·63,0· acmJLJ ==Δ . 

 

La pérdida de carga de llave, filtro y electroválvula, y codos, del 

lado de la seguridad la estimamos como máximo en 3 m.c.a. 

 

Por último, la pérdida de carga en la tubería de impulsión en el 
interior del sondeo: 

Para un sondeo de 150 metros e instalando la bomba a –100 m 

desde la superficie, con tubería metálica de 4” tendremos: 

- Longitud: 100 m. 

- Caudal: 11,461 L/s. 

- Tubería 4”: 
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 · Øint = 0,1016 m. 

 · S = 0,0081 m². 

- Velocidad: 
s
m

m
s

m

S
QV 41,1

·0081,0

011461,0
2

3

===  

- Pérdida de carga en cada metro: 

026249,00,0
··355,0

54,0/1

63,0 =⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

φα
VJ  (α =120 en tuberías metálicas) 

- Pérdida total: ...·62,2· acmJLJ ==Δ  

 

Como resumen, la pérdida de carga total en el caso más 

desfavorable será: 

 

- Ramal de distribución aspersores ...................................1,22 m.c.a. 

- Tubería de alimentación principal....................................1,99 m.c.a. 

- Llave, filtro, electroválvula y codos..................................3,00 m.c.a. 

- Tubería impulsión en sondeo ..........................................2,62 m.c.a. 

 8,83 m.c.a. 

- Presión mínima de dimensionamiento de los aspersores en los 

diferentes circuitos...........................................................35,00 m.c.a. 

Total .......... 43,83 m.c.a. 
 

Adoptamos del lado de la seguridad 45 m.c.a. y 11,5 L/s de caudal. 

 

Potencia del grupo electrobomba: 
 

75
·HQP =  

Donde: 

- Q: caudal en L/s. 

- H: altura, en m.  (nivel dinámico 60 m + presión necesaria en la red 

45 m.c.a = 105 mc.a.) 

- P: potencia, en CV. 
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CVP ·10,16
75

105·5,11
==  

 

Si consideramos un rendimiento para el conjunto motor-bomba del 

65%, necesitamos: 

 

CVP ·77,24
65,0
10,16

==  

 

Se adopta una electrobomba de 25 CV. 

 

En cuanto al riego por goteo de los árboles, como ya se ha 

comentado, se proponen goteros de 8 L/h, que se alimentarán del circuito más 

próximo, conectándose inmediatamente después de la correspondiente 

electroválvula. De este modo, se aprovecha el mismo filtro y electroválvula. 

Lógicamente en la conexión se instalará una llave de regulación y corte que se 

alojará en la misma arqueta que la llave, filtro y electroválvula del circuito. La 

tubería para los riegos por goteo será de PEAD PN 10 atm Ø25 mm, que está 

muy del lado de la seguridad para el caudal tan pequeño que tiene que 

transportar. 
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CARACTERÍSTICAS DE ASPERSORES SELECCIONADOS 
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ESTUDIO DE TESTIFICACIÓN ELÉCTRICA Y COLUMNA 
LITOLÓGICA DE SONDEO EN SECTOR UNIVERSIDAD DE LEÓN 
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CÁLCULOS ELÉCTRICOS PARA ELECTROVÁLVULAS RED DE 
RIEGO 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosϕ = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 

 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Monofásica 24 V cc 
C.d.t. máx.(%): 4,5  
Cos ϕ : 1  
Coef. Simultaneidad: 1 
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20
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A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las líneas de las electroválvulas a la salida del 

programador, para una corriente continua de 24 V. 

 

Circuito Tramo P (W) L (m) V (V) cos phi I (A) S (mm²)
elegida

Imax 
adm (A)

Imax adm 
corr (A) Temp (ºC) Resist.

Cu Cdt (V) cdt (%) Factor corr
proximidad

Nº cables 
paralelos 

1 1 12 185 24 1 0,500 6,000 71,050 42,630 25,762 0,018 0,56 2,32% 0,6 5,000 
2 1 12 234 24 1 0,500 6,000 71,050 42,630 25,762 0,018 0,70 2,93% 0,6 5,000 
3 1 12 132 24 1 0,500 6,000 71,050 42,630 25,762 0,018 0,40 1,65% 0,6 5,000 
4 1 12 22 24 1 0,500 6,000 71,050 56,840 25,572 0,018 0,07 0,28% 0,8 2,000 
5 1 12 189 24 1 0,500 6,000 71,050 56,840 25,572 0,018 0,57 2,37% 0,8 2,000 
6 1 24 143 24 1 1,000 6,000 71,050 42,630 26,525 0,018 0,86 3,60% 0,6 5,000 
 2 12 99 24 1 0,500 6,000 71,050 42,630 25,762 0,018 0,30 1,24% 0,6 5,000 

7 1 36 296 24 1 1,500 16,000 122,500 73,500 26,327 0,018 1,00 4,18% 0,6 5,000 
 2 24 61 24 1 1,000 6,000 71,050 42,630 26,525 0,018 0,37 1,53% 0,6 5,000 
 3 12 100 24 1 0,500 6,000 71,050 42,630 25,762 0,018 0,30 1,25% 0,6 5,000 

8 1 12 617 24 1 0,500 16,000 122,500 73,500 25,442 0,018 0,70 2,90% 0,6 5,000 
9 1 24 193 24 1 1,000 10,000 94,325 56,595 26,149 0,018 0,70 2,91% 0,6 5,000 
 2 12 249 24 1 0,500 6,000 71,050 42,630 25,762 0,018 0,75 3,12% 0,6 5,000 

10 1 24 100 24 1 1,000 6,000 71,050 42,630 26,525 0,018 0,60 2,51% 0,6 5,000 
 2 12 118 24 1 0,500 6,000 71,050 42,630 25,762 0,018 0,36 1,48% 0,6 5,000 

11 1 12 130 24 1 0,500 6,000 71,050 42,630 25,762 0,018 0,39 1,63% 0,6 5,000 
12 1 12 286 24 1 0,500 6,000 71,050 42,630 25,762 0,018 0,86 3,59% 0,6 5,000 
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ANEJO Nº6.- JUSTIFICACIÓN SECCIÓN TIPO DE FIRME 
 

 

En atención a las Recomendaciones de Proyecto y Construcción de 

FIRMES Y PAVIMENTOS  de la Junta de Castilla y León y al tratarse de una 

urbanización residencial consideraremos un tipo de tráfico T41 (de 25 a 40 

vehículos pesados /día / carril). 

 

Teniendo en cuenta también que, al ser una urbanización, en las 

calles que van a construir bastantes zanjas, tanto longitudinales como 

transversales, para todos los servicios, es comprensible aceptar solamente un 

tipo de explanada E1. 

 

Con estas premisas la sección tipo recomendada sería la 411–1A 

constituidas por:     

 

- 25 cm de Zahorra Natural. 

- 20 cm. de Zahorra Artificial. 

- 10 cm. de Mezcla Bituminosa. 

 

En previsión de posibles aumentos de tráfico futuro se opta en 

proyecto por la sección mejorada de: 

 

- 50 cm. de Suelo Seleccionado. 

- 20 cm. de Zahorra Artificial. 

- 11 cm. Mezcla Bituminosa. (6 cm. M.B.C. AC 22 BIN 50/70 S 

SÍLICE (S-20) y 5 cm AC-11 SURF 50/70  D SÍLICE (D-10)). 
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 M010 h PALA CARGADORA 33,06 
 M0101 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 
 M0102 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 
 M0103 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 
 M0104 h MOTONIVELADORA 52,20 
 M0105 h. COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 
 M0106 h CAMIÓN-RAMPA BITUMINOSA 37,00 
 M0107 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 
 M0108 h. CAMIÓN REGADOR 21,50 
 M0109 H COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL 4,75 
 M0111 H COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 36,00 
 M0112 h BULLDOZER 75,50 
 M0114 H CORTADORA PAV. INCLUSO DISCO 2,49 
 M0124 H EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 37,86 
 M0131 h CAMIÓN GRÚA 5 TM 42,00 
 M0152 h MÁQUINA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 12,92 
 M0202 H MOTONIVELADORA 52,00 
 M0205 H COMPACTADOR AUTOPROPULSADO 36,00 
 M03HH020 h. HORMIGONERA 200 L. 0,42 
 M05PC020 h. PALA CARG.CADENAS 130 CV/1,8M3 45,68 
 M07CB020 h. CAMION BASCULANTE 4X4 14 T. 30,05 
 M10HV220 H VIBRADOR AGUJA 76 MM 5,00 
 M10MM010 h. MOTOSIERRA DE GASOLINA 3,73 
 M12EF020 m2 ENCOF.PANEL METÁLICO PLANO. 2,49 
 O0100 h CAPATAZ 16,68 
 O0101 h OFICIAL 1ª 18,33 
 O0102 h OFICIAL 2ª 17,32 
 O0103 H AYUDANTE 17,10 
 O0104 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 
 O0105 h PEÓN ORDINARIO 15,78 
 O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 16,03 
 O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 15,49 
 P00004 ml TUB PEAD D-40 MM, PN 10 ATM 0,90 
 P00014 m2 PAVIMENTO CAUCHO 29,23 
 P0100 ml TUB. PEAD,D-1",PN-10 ATM 0,89 
 P0101 ml TUB. PEAD,D-75,PN-10 ATM 3,04 
 P0101ENTIBA M2 ENTIBACIÓN CUAJADA PANEL METÁLICO 3X3M 0,75 
 P0108 Ud VÁLV.COMP.DN-100 MM.,PN-16 AT 130,66 
 P010801 Ud ELECTROVÁLVULA DN-100 MM., PN-10 ATM 205,00 
 P0109 ml TUB PEAD, D-63 MM PN-10 ATM 2,18 
 P0111 ud BOCA DE RIEGO D-40 MM 155,65 
 P0113 ud COLLARÍN FUND. ACOMETIDA 25,05 
 P0114 ud VÁLV MACHO BRONCE  D-1" BRONCE 21,05 
 P0114A UD VÁLV MACHO BRONCE 32,45 
 P0114B ud VÁLV MACHO BRONCE 46,15 
 P0114C UD VÁLV MACHO BRONCE PARA D-75 58,22 
 P0115 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 
 P0116 m3 HORM. HM-20/B/20/I 63,60 
 P0117 m3 ARENA GRUESA/GRAVILLA NATURAL 17,70 
 P0120 m2 ENCOFRADO CURVO 11,42 
 P0121 m2 ENCOFRADO PLANO 6,67 
 P0124 ud CODO BRONCE D-1" 2,95 
 P01242 UD CODO BRONCE Ø40 MM 7,35 
 P0126 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 
 P0136 ml TUB.PEAD,D-90 MM PN-10 ATM 4,55 
 P0138 Ud VENTOSA-PURGADOR 2", PN-16 ATM 164,25 
 P0142 ud ELEMENTOS CONEXIÓN Y UNIÓN 18,03 
 P0143 ud FITRO EN Y, D-75 MM., PN-16 ATM 62,51 
 P0144 ud FILTRO EN Y, D-63MM, PN-16 ATM 47,78 
 P014700 m³ GRAVA BLANCA EN OBRA 16,00 
 P0170 Ud VÁLV.COMP.DN-80 MM.,PN-16 ATM 109,18 
 P0182 PP PIEZAS ESPECIALES DN-50 MM 54,50 
 P0183 PP PIEZAS ESPECIALES D-65 66,00 
 P0184 PP PIEZAS ESPECIALES DN-75 MM. 300,00 
 P0185 PP PIEZAS ESPECIALES DN-100 MM. 96,85 
 P01851 PP PIEZAS ESPECIALES DN-125 113,24 
 P0187 PP PIEZAS ESPECIALES DN-200 MM. 192,25 
 P0193 ml CABLE B/G 4,51 
 P01AA020 m3 ARENA DE RÍO 0/5 MM. 11,33 
 P01AG050 m3 GRAVILLA 5/20 MM 18,10 
 P01AG051 Tm GRAVILLA SILÍCEA REDONDEADA DE RIO  2-6 mm 9,20 
 P01AG052 M3 GRAVA 20/40 MM 13,22 
 P01CC020 t. CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R SACOS 95,20 
 P01DW050 m3 AGUA 0,60 
 P01DW090 ud Pequeño material 0,25 
 P01HC0501 M3 HORMIGON HA-25/B/20/IIA CENTRAL 72,51 
 P01HC065 m3 HORMIGON D-200 KG/M3 CENTRAL 45,87 
 P01HC150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/IIA CENTRAL 62,50 
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 P01LH020 ud BLOQUE SPLIT 40X20X20 CM 1,25 
 P01MC010 m3 MORTERO PREPARADO EN CENTRAL 80,54 
 P02002 ml TUB. PEAD D-25 MM. PN-10 ATM. 0,60 
 P0200201 p.p. PIEZAS ESPEC TUB PE D-25 MM. 0,24 
 P02003 ml TUB. PEAD D-32 MM. PN-10 ATM. 0,75 
 P02004 ml TUB PEAD D-40 MM, PN 10 ATM 0,90 
 P02005 ml TUB PEAD D-50 MM PN-10 ATM 1,40 
 P022002 ml Cable unipolar 1x16 mm² 2,05 
 P022004 m Cond.aisla.RZ 0,6-1 kV 4x10 mm2 Cu 2,41 
 P0220041 m Cond.aisla.RZ 0,6-1 kV 1x16 mm2 Cu 2,06 
 P022007 u Luminaria Simon Lighting ALYA ISTANIUM 39 W 919,50 
 P022008 u Columna 4 m. y brazo inclinación frontal para ALYA ISTANIUM 1.385,25 
 P02PA180 ud CONO ASIM. HA JG 100/60 H=100 42,35 
 P02PA1810 ud BASE POZO REG Ø1,00 M.CUNA REVEST P.P. (ENTR-SAL) H=0,60 m 384,00 
 P02PA182 UD LOSA AJUSTE Ø1,00 M. - H=0,20 m 57,75 
 P02PA183 UD ARO RECTO Ø1,00 M; H=0,50 M 94,11 
 P02PC010 ud PATE POLIPROP.33X16CM.D=25MM. 5,53 
 P02PP00 p.p. PIEZAS ESPEC TUB PE D-50 0,21 
 P02PP2 p.p PIEZAS ESPEC TUB PE  D-75 0,33 
 P02PP3 p.p PIEZAS ESPEC TUB PE D-63 0,25 
 P02PP5 pp PIEZAS ESPECIALES TUB PE D-110 0,54 
 P02PP6 pp PIEZAS ESPEC TUB PE  D125 0,66 
 P0300V Ml VISIONADO INTEROR TUB CON CAMARA 1,10 
 P03161 ml TUB HORM ARM Ø1000MM, JUNTA ELÁSTICA  CLASE - 135 98,50 
 P03162 ml TUB HORM ARM Ø800MM, JUNTA ELÁSTICA  CLASE - 90 52,45 
 P03165 ml TUB HORM. ARM Ø1600MM, JUNTA ELÁSTICA, CLASE - 90 118,50 
 P03166 ml TUB HORM. ARM Ø1800MM, JUNTA ELÁSTICA, CLASE - 90 135,00 
 P0324 ml TUB PVC Ø 110 DREN 3,75 
 P0340 ml TUB PVC CORRUGADO Ø315 SN-8 20,21 
 P0341 ml TUB PVC CORRUGADA Ø400 SN-8 35,04 
 P0342 ML TUB PVC CORRUGADA Ø500  SN-8 60,80 
 P0343 Ml TUB PVC CORRUGADA Ø600  SN-8 68,30 
 P03AA020 kg ALAMBRE ATAR 1,30 MM. 0,85 
 P03AC040 kg ACERO CORRUGADO B-500-S 0,76 
 P0402 M3 ZAHORRA NATURAL DE RÍO 5,71 
 P0403 m3 ZAHORRA ARTIF.SILÍCEA ZA-20 14,24 
 P0418 Kg EMULSIÓN CATIÓNICA C50BF5 IMP 0,25 
 P041801 Kg EMULSION CATIONICA C60B4 ADH 0,25 
 P04183 ud Filtro en Y D-50 mm, Pn-16 Atm 39,60 
 P041901A ud Enlace tres piezas D-50 mm, metálico, roscado 4,32 
 P041901B ud Enlace tres piezas D-63 mm, metálico, roscado 5,11 
 P041901C ud Enlace tres piezas D-75 mm, metálico, roscado 6,35 
 P0421 Tn M.B.C. AC 16 SURF 50/70 D  SILICE (D-12) DE CENTRAL 41,20 
 P0424 Kg PINTURA COLOR BLANCO SEÑALIZACIÓN 2,59 
 P0425 Kg ESFERAS VIDRIO SEÑALIZACIÓN 0,69 
 P042902 ud PIEZAS ESPECIALES UNIÓN Ø100 75,00 
 P04292 ud CONTADOR Ø100MMPN-16 TIPO WOLTMA 410,50 
 P04310 m2 ADOQUÍN ARTIF 24X12X8 CM NEGRO, GRANÍTICO 24x12x6 CM 13,35 
 P0432 M3 HORMIGÓN HM-20 55,29 
 P04380 ud FILTRO AUTOM Qn=15 L/S Y ACCESORIOS 2.125,00 
 P0445 UD PRUNUS PISARDII, 12 CM, A 1M. 41,64 
 P04500 ud PIEZ ESPEC Y TORNILL HASTA Ø300 130,00 
 P0453 Kg FUNDIC. EN CERCOS Y TAPAS 0,72 
 P05001 UD CERCO Y TAPA FUND Ø60 cm  D-400 63,00 
 P05002 UD CERCO Y TAPA FUND 40x40 cm B-125 26,00 
 P05005 UD CERCO Y REJILLA SUMIDERO 22,00 
 P0503510 UD BASE POZO Ø1000 INJERTO ENTR-SALID Ø1000; H=1,40 m 792,00 
 P0503520 UD BASE POZO Ø1000 INJERTO ENTR-SALID Ø800; H=1,40 m 681,00 
 P05052 ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORM. 1,00X1,00X1,00 M. CON CERCO Y TAPA 105,25 
 P0511 ud PIEZA INJERTO CON JUNTA ELÁSTICA 21,15 
 P0520 UD CAMPANA SIFÓNICA DESCARGA FUNDIC 96,16 
 P0525 Ml TUB.PVC,JE,SN-4, D-200MM 7,45 
 P05951 ud COMPUERTA ACERO GALV. I/GUÍAS 65 X 65 CM. 295,00 
 P0645 ml TUB. P.E.A.D PN-10 ATM D-125 7,60 
 P07065 Tm M.B.C. AC 11 SURF 50/70 D  SILICE DE CENTRAL 54,50 
 P07070 Tn MEZCLA BITUM. CALIENTE S-20 45,90 
 P07090 M³ ADQUISICIÓN SUELO SELECCIONADO 1,80 
 P07151 ml BORDILLO PREF HORM 50X25X(5)13CM 4,15 
 P07154 ml BORD. PREF HORM 100X10X20 CM 2,15 
 P07171 ml BORDILLO GRANITO 24X12 C/CHAFLAN 12,05 
 P07190 ml RIGOLA/CAZ PREF HORM 33X13 5,50 
 P07303 M² LOSETA 40x40x4 cm /  30x30x4 cm PERGAMINO BEIGE 9,85 
 P0786 m2 ADOQUÍN PREF HORM 20X10X6 7,69 
 P07861 ml BORDILLO PREF HORM 50X10X20 CM 2,15 
 P07901 UD SEÑAL TRIANGULAR L=700MM, I/ POSTE 75,54 
 P0791 ud SEÑAL OCTOG REFL Ø=700MM,I/POSTE 76,85 
 P0792 ud SEÑAL CIRC REFLEX Ø700MM,I/POSTE 64,21 
 P07N0301 m3 CANON SUELO ADECUADO DE PRÉSTAMO 1,05 
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 P07N080 m3 CANON DE TIERRAS A VERTEDERO 0,18 
 P08000 ud EQUIPOS Y CABLEADO 643,97 
 P0800001 ml CINTA SEÑALIZADORA 0,51 
 P080001 ud CUADRO / CAJA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA COMPLETO 265,00 
 P08001 ud DOCUMENT Y PERMISOS REGLAMENT 315,31 
 P08002 p.p MACARRONES Y PEQUEÑ MATER ELECT 71,88 
 P080021 ud Armario para cuadro general de protección y mando 254,00 
 P080022 ud Magnetotérmicos, diferenciales, fusibles, etc 195,65 
 P080023 ud Pequeño material 12,43 
 P080024 ud Cables para unión 27,68 
 P080025 ud Rotulación 2,88 
 P080026 ud Toma a tierra para cuadro 19,85 
 P08040 ml TUB.PEØ110MM.CORRUG. DOBLE CAPA 1,55 
 P08041 ML TUB. PE Ø 125 MM. CORRUG DOBLE CAPA 1,65 
 P08075 ml CABLE DESNUDO CU 1X35 MM² 3,50 
 P080777 u PUESTA EN MARCHA 263,20 
 P080778 ud Luminaria Nath Istanium M Equipo 116 W LED 1.070,75 
 P080779 ud Conectores cables 15,95 
 P080780 ud Columna Gavina 10 m. para luminaria Nath 2.025,00 
 P08079176 ml MULTIDUCTO MTT 4X40 MM 3,60 
 P0817 ud Cuadro general protecc mando alumbrado i/armario y aparamenta 5.250,00 
 P08202 ud PICA DE COBRE 2 M 28,50 
 P0911 ml TUB HORM VIBROCENTRIF D-600 MM 32,05 
 P0917 ud ELECTROBOMBA SUMERGIDA 25 CV 4.162,00 
 P09170 ml TUB. ACERO GALVANIZ. 3" EMBRIDAD 9,50 
 P0921 ud EMBOCADURA HORM PREF D-600 MM 147,60 
 P0933 ml TUB PE CORRUG DOBLE CAPA D-90 1,02 
 P0935 ml TUB PE CORRUG DOBLE CAPA D-160 2,09 
 P0939 ml CABLE 3X240 AL+1X50 AL (RV 0,6/1 16,40 
 P09500 ud EQUIPO VARIACIÓN FRECUENCIA (20 KW) 3.649,99 
 P1101 m3 ESCOLLERA 200 LITROS 30,50 
 P11060 m² PLACA ALVEOLAR PREF HORM ARM. E=20 CM. 36,65 
 P110611 ud TEJA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 0,43 
 P11110 m2 CARPINT. METÁL. CHAPA PRELACADA 85,20 
 P1141 ml TUB. PEAD D-110 MM PN-10 ATM 5,35 
 P11501 m2 MALLA ELCTROS CIERRE 200X50X5MM 13,15 
 P115010 p.p TUBULAR Ø40MM ACERO GALV Y PLAST 2,25 
 P1155 ml RODONDOO Ø 16 MM. ACERO INOXIDABLE AISI-304 2,70 
 P12001 UD ARQUETA PVC 0,3X0,3 16,00 
 P12008011 u Tobogán La Libélula T50A 1.850,00 
 P12008012 u Conjunto dos torres con red C301 6.936,19 
 P12008013 u Conjunto de ejercicio con red C103GM 3.092,00 
 P12008014 u Carrusel 4 ejes L40 1.545,00 
 P12008015 u Coche deportivo B60A 999,00 
 P12008016 u Mesita de las frutas F202A 580,00 
 P12008018 u Cartel CDE01 de 480x370 555,00 
 P1201 ud PUESTA ENCOF.METÁL.POZOS REG. 18,03 
 P1202A1 ud ASPERSOR EMERGENTE 900 L/H 19,12 
 P1202A2 ud ASPERSOR EMERGENTE 1362 L/H 21,45 
 P1203 Ud PUESTA ENCOF.METÁL.SUMIDEROS 7,21 
 P12030 ud PROGRAMADOR ELECTRONICO 20 VIAS 450,00 
 P1205 ud BOQUILLA RIEGO LOCALIZ REGULABLE 4-8 L/H 0,23 
 P1207001 p.p PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES 4,20 
 P120703A UD ELECTROVÁLVULA D-50 mm 37,80 
 P120703B UD ELECTROVÁLVULA D-63 mm 53,15 
 P120703C UD ELECTROVÁLVULA D-75 mm 72,48 
 P1210 kg SEMILLA MEZCLA 18,25 
 P1211 m3 TIERRA VEGETAL 6,90 
 P1212 UD ÁRBOL ALIGUSTRE 35,35 
 P12120 UD PLANTA DE SETO ALIGUSTRE 0,90 
 P12153 ud PINO PIÑONERO Ø 10 CM A 1,00 M 36,00 
 P12154 Ud ROBLE AUTÓCTONO Ø10 CM A 1,00 M. 36,00 
 P12200 ud BANCO-MESA MADERA TRATADA 342,00 
 P122001 ud ACER CAMPESTRIS Ø5CM 57,90 
 P12204 UD BANCO MOD. "RODA UM320" 155,00 
 P12220 UD FUENTE MOD FUNDICIÓN C12A "FABREGAS", CHORRO CONTINUO 366,00 
 P12221 ud LLAVE DE PASO 3,60 
 P12241 ud PAPELERA Y ANCLAJE MOD "PA642 FUND. BENITO" 160,47 
 P1260511 ud BALANCIN MADERA 2 PLAZAS 1.428,00 
 P1260512 u COLUMPIO DOS ASIENTOS 1.630,00 
 P12707 ud COLUMPIO CESTA 1.489,00 
 P127071 u MUELLE FIGURA PONY 315,00 
 P127072 u CASITA CON TERRAZA,TOBOGÁN, ESCALERA Y PARED ESCALADA 2.800,00 
 P1301 Kg THOROSEAL O SIMILAR 1,36 
 P1303 ml JUNTA HIDROEXPANSIVA 1,80 
 P1535 ud SEÑAL INDICATIVA (L=60x60cm) I/POSTE 69,60 
 P15AD010 m. Cond.aisla. RZ 0,6-1kV 4x6 mm2 Cu 1,86 
 P15AE002 m. Conductor aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 0,45 
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 P16030 ud DEFLECTOR CHAPA GALVAN. 1,05X0,50 M. E=3 MM. C/SOPORTES 94,00 
 P1850 ud CALDERIN DE MEMBRANA 100 L  P<8,00 kg/cm² 210,00 
 P18500 ud PIEZAS ESPEC DE CONEXION Y TORNILLERIA 110,00 
 P1920 M² GEOTEXTIL DE 180 GR/M² 1,02 
 P847 ud Equipo reductor de flujo trifásico 30 kVA 24.500,00 
 P848 pp SELLADO DE TUBO HASTA 160- CON ESPUMA 0,12 
 PFD0101 ml TUB FUNDICIÓN DÚCTIL D-100 MM 19,83 
 PFD0103 ml TUB FUNDICIÓN DÚCTIL D-200 MM 38,86 
 PI0112 ud BOCA DE INCENDIOS D-100MM 335,25 
 PV0107 ud VÁLVULA D-50 MM CIERRE ELÁSTICO 81,41 
 PV0108 UD VÁLV COMP D-65 MM PN-16 ATM 94,60 
 PV0110 ud VÁLV COMP D-125MM PN-16 ATM 223,50 
 PV0111 ud VÁL COMP D-200 PN-16 ATM 431,64 
 PV01151 UD VÁLVULA MACHO BRONCE Ø 40 MM 50,95 
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 E010101 ml EXCAV EN ZANJA  H<2 M 
 Excavación  en zanja, hasta 2 m. de profundidad, en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios mecánicos, 
 relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 % PN, incluso carga y 
 transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o vertedero autorizado, p.p de despeje, des- 
 broce de arbustos y corta y destoconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución 
 de la zanja, totalmente terminado. 

 O0105 0,080 h PEÓN ORDINARIO 15,78 1,26 
 M0101 0,078 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 2,61 
 M0109 0,080 H COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL 4,75 0,38 
 %010101000 8,000 % MEDIOS AUXILIARES 4,30 0,34 
 Mano de obra .....................................................................  1,26 
 Maquinaria..........................................................................  2,99 
 Otros...................................................................................  0,34 

 Suma la partida ..................................................................  4,59 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,28 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,87 

 E010102 ml EXCAV EN ZANJA  2<H<3 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad de 2 a 3 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios macánicos, 
 relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 % PN, incluso entibación 
 cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tensores roscados incorporados, carga y 
 transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, 
 p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y destoconado de arbolado existente en la traza en anchura suficien- 
 te para la ejecución de la zanja, totalmente terminado. 

 M0103 0,100 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 4,76 
 P0101ENTIBA 5,000 M2 ENTIBACIÓN CUAJADA PANEL METÁLICO 3X3M 0,75 3,75 
 O0105 0,100 h PEÓN ORDINARIO 15,78 1,58 
 M0109 0,080 H COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL 4,75 0,38 
 %010101000 8,000 % MEDIOS AUXILIARES 10,50 0,84 
 Mano de obra .....................................................................  1,58 
 Maquinaria..........................................................................  5,14 
 Materiales ...........................................................................  3,75 
 Otros...................................................................................  0,84 

 Suma la partida ..................................................................  11,31 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,68 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,99 

 E010103 ml EXCAV EN ZANJA 3< H<4 M 
 Excavación  en zanja, profundidad de 3 a 4 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios mecánicos, re- 
 lleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 % PN, incluso entibación 
 cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tensores roscados incorporados, carga y 
 transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, 
 p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y destoconado de arbolado existente en la traza en anchura suficien- 
 te para la ejecución de la zanja, totalmente terminado. 

 M0103 0,120 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 5,71 
 P0101ENTIBA 7,000 M2 ENTIBACIÓN CUAJADA PANEL METÁLICO 3X3M 0,75 5,25 
 O0105 0,100 h PEÓN ORDINARIO 15,78 1,58 
 M0109 0,100 H COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL 4,75 0,48 
 %010101000 8,000 % MEDIOS AUXILIARES 13,00 1,04 
 Mano de obra .....................................................................  1,58 
 Maquinaria..........................................................................  6,19 
 Materiales ...........................................................................  5,25 
 Otros...................................................................................  1,04 

 Suma la partida ..................................................................  14,06 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,84 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,90 
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 E010104 ml EXCAV EN ZANJA 4<H<5 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad 4,00 a 5,00 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios mecáni- 
 cos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 % PN, incluso enti- 
 bación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tensores roscados incorporados, carga 
 y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, 
 p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y destoconado de arbolado existente en la traza en anchura suficien- 
 te para la ejecución de la zanja, totalmente terminado. 

 M0103 0,300 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 14,28 
 P0101ENTIBA 9,000 M2 ENTIBACIÓN CUAJADA PANEL METÁLICO 3X3M 0,75 6,75 
 O0105 0,200 h PEÓN ORDINARIO 15,78 3,16 
 M0109 0,200 H COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL 4,75 0,95 
 %010101000 8,000 % MEDIOS AUXILIARES 25,10 2,01 
 Mano de obra .....................................................................  3,16 
 Maquinaria..........................................................................  15,23 
 Materiales ...........................................................................  6,75 
 Otros...................................................................................  2,01 

 Suma la partida ..................................................................  27,15 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,63 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,78 

 E010105 ml EXCAV EN ZANJA 5<H<6 M 
 Ml. excavación  en zanja, de 5,00 a 6,00 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios mecánicos, relle- 
 no con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 % PN, incluso entibación cua- 
 jada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tensores roscados incorporados, carga y transpor- 
 te de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de 
 despeje, desbroce de arbustos y corta y destoconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para 
 la ejecución de la zanja, totalmente terminado. 

 M0103 0,850 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 40,46 
 P0101ENTIBA 11,000 M2 ENTIBACIÓN CUAJADA PANEL METÁLICO 3X3M 0,75 8,25 
 O0105 1,100 h PEÓN ORDINARIO 15,78 17,36 
 M0109 0,900 H COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL 4,75 4,28 
 %010101000 8,000 % MEDIOS AUXILIARES 70,40 5,63 
 Mano de obra .....................................................................  17,36 
 Maquinaria..........................................................................  44,74 
 Materiales ...........................................................................  8,25 
 Otros...................................................................................  5,63 

 Suma la partida ..................................................................  75,98 
 Costes indirectos...............................  6,00% 4,56 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  80,54 

 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la base, así como 
 relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos sobrantes a vertedero, incluso 
 entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  

 M0101 0,022 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 0,74 
 M0102 0,022 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,79 
 M0109 0,020 H COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL 4,75 0,10 
 O0105 0,022 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,35 
 %010100800 1,000 % MEDIOS AUXILIARES 2,00 0,02 
 Mano de obra .....................................................................  0,35 
 Maquinaria..........................................................................  1,63 
 Otros...................................................................................  0,02 

 Suma la partida ..................................................................  2,00 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,12 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,12 

 E01151 M³ EXCAVACION EN DESMONTE 
 Excavación en desmonte y cajeos en todo tipo de terreno, excepto roca, incluyendo excavación, carga y trans- 
 porte del material a lugar de empleo en la propia obra, así como acondicionamiento y explanación del mismo. 

 M0103 0,005 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 0,24 
 M0102 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,36 
 M0112 0,005 h BULLDOZER 75,50 0,38 
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 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1,00 0,01 
 Maquinaria..........................................................................  0,98 
 Otros...................................................................................  0,01 

 Suma la partida ..................................................................  0,99 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,05 

 E011601 M³ FORMAC. TERRAPLEN CON SUELO ADECUADO 
 Formación de terraplen con suelo adecuado procedente de tierras de la propia obra o de préstamo, incluyendo ad- 
 quisición, carga, transporte y extendido y compactado hasta 95 % PN por medios mecánicos, en tongadas de 30 
 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares, totalmente terminado. 

 O0105 0,010 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,16 
 M010 0,008 h PALA CARGADORA 33,06 0,26 
 M0102 0,090 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 3,24 
 M0104 0,007 h MOTONIVELADORA 52,20 0,37 
 M0105 0,015 h. COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,53 
 M0108 0,005 h. CAMIÓN REGADOR 21,50 0,11 
 P07N0301 1,000 m3 CANON SUELO ADECUADO DE PRÉSTAMO 1,05 1,05 
 P01DW050 0,150 m3 AGUA 0,60 0,09 
 %010100800 1,000 % MEDIOS AUXILIARES 5,80 0,06 
 Mano de obra .....................................................................  0,16 
 Maquinaria..........................................................................  4,51 
 Materiales ...........................................................................  1,14 
 Otros...................................................................................  0,06 

 Suma la partida ..................................................................  5,87 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,35 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,22 

 E01170 M³ EXCAV DESMONTE  SUELO VEGETAL 
 excavación de terreno de suelo vegetal, incluyendo desbroce de pequeños arbustos, por medios mecanicos con 
 una profundidad media de 30 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a lugar 
 de empleo y posterior extendido y rasanteo de los mismos 

 O0104 0,020 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 0,33 
 M05PC020 0,006 h. PALA CARG.CADENAS 130 CV/1,8M3 45,68 0,27 
 M0112 0,003 h BULLDOZER 75,50 0,23 
 M07CB020 0,012 h. CAMION BASCULANTE 4X4 14 T. 30,05 0,36 
 M10MM010 0,006 h. MOTOSIERRA DE GASOLINA 3,73 0,02 
 P07N080 0,400 m3 CANON DE TIERRAS A VERTEDERO 0,18 0,07 
 %010100600 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 1,30 0,08 
 Mano de obra .....................................................................  0,33 
 Maquinaria..........................................................................  0,88 
 Materiales ...........................................................................  0,07 
 Otros...................................................................................  0,08 

 Suma la partida ..................................................................  1,36 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,44 
 E01172 M² DESPEJE Y DESBROCE VEGETACIÓN 
 Despeje, desbroce, tala y destoconado así como limpieza de vegetación existente de tipo arbustivo y arbóreo por 
 medios mecánicos y manuales, así como todo tipo de postes de líneas aéreas existentes y quema controlada y 
 debidamente autorizada. 

 O0104 0,006 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 0,10 
 M05PC020 0,003 h. PALA CARG.CADENAS 130 CV/1,8M3 45,68 0,14 
 M07CB020 0,003 h. CAMION BASCULANTE 4X4 14 T. 30,05 0,09 
 M10MM010 0,003 h. MOTOSIERRA DE GASOLINA 3,73 0,01 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 0,30 0,00 
 Mano de obra .....................................................................  0,10 
 Maquinaria..........................................................................  0,24 

 Suma la partida ..................................................................  0,34 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,36 
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 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 

 M0101 0,010 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 0,34 
 P0117 1,000 m3 ARENA GRUESA/GRAVILLA NATURAL 17,70 17,70 
 O0104 0,010 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 0,17 
 %010100400 4,000 % MEDIOS AUXILIARES 18,20 0,73 
 Mano de obra .....................................................................  0,17 
 Maquinaria..........................................................................  0,34 
 Materiales ...........................................................................  17,70 
 Otros...................................................................................  0,73 

 Suma la partida ..................................................................  18,94 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,14 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,08 

 E0121 m3 GRAVILLA EN ASIENTO DE TUBERIAS 
 Gravilla redondeada 5/20 mm., en asiento de tuberías, colocado sobre lecho de zanja  con un espesor mínimo de 
 0,10 m. 

 P01AG050 1,000 m3 GRAVILLA 5/20 MM 18,10 18,10 
 O0101 0,010 h OFICIAL 1ª 18,33 0,18 
 O0105 0,015 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,24 
 M0102 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,36 
 %010100400 4,000 % MEDIOS AUXILIARES 18,90 0,76 
 Mano de obra .....................................................................  0,42 
 Maquinaria..........................................................................  0,36 
 Materiales ...........................................................................  18,10 
 Otros...................................................................................  0,76 

 Suma la partida ..................................................................  19,64 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,18 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,82 
 E01271 M² DEMOLICION EDIFICIO HASTA DOS PLANTAS 
 Demolición de edificaciones, hasta dos plantas, con máquinas y auxilio manual, así como trituración en obra, car- 
 ga y transporte a lugar de empleo en obra, o vertedero autoizado, así como parte proporcional de retirada previa de 
 cubiertas de fibrocemento y entrega en centro autorizado, incluyendo canon de entrega, 

 M0103 0,045 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 2,14 
 M0102 0,080 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 2,88 
 O0105 0,046 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,73 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 5,80 0,06 
 Mano de obra .....................................................................  0,73 
 Maquinaria..........................................................................  5,02 
 Otros...................................................................................  0,06 

 Suma la partida ..................................................................  5,81 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,35 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,16 

 E012710 M² DEMOLICIÓN NAVES EXISTENTES 
 Demolición de naves existentes por medios mecánicos y manuales, de cualquier altura, con retirada, manipula- 
 ción y gestión de fibrocemento por empresa homologada, incluso carga y transporte de productos resultantes a 
 gestor autorizado. 

 M0103 0,300 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 14,28 
 M0102 0,300 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 10,80 
 O0105 0,300 h PEÓN ORDINARIO 15,78 4,73 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 29,80 0,30 
 Mano de obra .....................................................................  4,73 
 Maquinaria..........................................................................  25,08 
 Otros...................................................................................  0,30 

 Suma la partida ..................................................................  30,11 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,81 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,92 
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 E01271A m² DEMOLICIÓN COBERTIZOS Y TENDEJONES 
 Demolición de cobertizos y tendejones, con máquinas y auxilio manual, así como trituración en obra, carga y 
 transporte a lugar de empleo en obra, o vertedero autoizado, así como parte proporcional de retirada previa de cu- 
 biertas de fibrocemento y entrega en centro autorizado, incluyendo canon de entrega, 
 M0103 0,025 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 1,19 
 M0102 0,048 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 1,73 
 O0105 0,025 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,39 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 3,30 0,03 
 Mano de obra .....................................................................  0,39 
 Maquinaria..........................................................................  2,92 
 Otros...................................................................................  0,03 

 Suma la partida ..................................................................  3,34 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,54 

 E01282 ML DEMOLICION DE TAPIAS Y CERCAS 
 Demolición de tapias y cercas hasta 2,40 metros de altura media formadas por obra de fábrica o mixta de obra de 
 fábrica y verja o similares, así como trituración y carga y transporte a lugar de empleo en obra o centro autorizado 
 incluyendo canon de entrega. 
 M0101 0,020 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 0,67 
 M0102 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,72 
 O0105 0,021 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,33 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1,70 0,02 
 Mano de obra .....................................................................  0,33 
 Maquinaria..........................................................................  1,39 
 Otros...................................................................................  0,02 

 Suma la partida ..................................................................  1,74 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,84 

 E012820 M² RECONSTRUCCIÓN CERRAMIENTOS 
 Reconstrucción de cerramiento con malla electrosoldada galvanizaada y plastificada, incluso p.p. de zócalo de 
 hormigón armado y postes y elementos de fijación, así como p.p. de formación de puertas de acceso, totalmente 
 rematado. 
 P0121 1,500 m2 ENCOFRADO PLANO 6,67 10,01 
 P01HC0501 0,400 M3 HORMIGON HA-25/B/20/IIA CENTRAL 72,51 29,00 
 M10HV220 1,000 H VIBRADOR AGUJA 76 MM 5,00 5,00 
 P03AC040 15,000 kg ACERO CORRUGADO B-500-S 0,76 11,40 
 P03AA020 0,015 kg ALAMBRE ATAR 1,30 MM. 0,85 0,01 
 P11501 1,000 m2 MALLA ELCTROS CIERRE 200X50X5MM 13,15 13,15 
 P115010 1,000 p.p TUBULAR Ø40MM ACERO GALV Y PLAST 2,25 2,25 
 O0101 4,000 h OFICIAL 1ª 18,33 73,32 
 O0105 4,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 63,12 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 207,30 4,15 
 Mano de obra .....................................................................  136,44 
 Maquinaria..........................................................................  5,00 
 Materiales ...........................................................................  65,82 
 Otros...................................................................................  4,15 

 Suma la partida ..................................................................  211,41 
 Costes indirectos...............................  6,00% 12,68 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  224,09 

 E01282A ML DEMOLICIÓN CERRAMIENTO TELA METÁLICA 
 Retirada de todo tipo de cerramiento de tela metálica existente, incluyendo bases de cimentación y trasporte a cen- 
 tro autorizado, así como canon de entrega. 
 M0101 0,009 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 0,30 
 M0102 0,009 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,32 
 O0105 0,017 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,27 
 Mano de obra .....................................................................  0,27 
 Maquinaria..........................................................................  0,62 

 Suma la partida ..................................................................  0,89 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,05 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,94 
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 E012899 UD DESMONTAJE, RETIRADA Y RECICLAJE DE LINEAS ELECT/TFNO EXTTES. 
 Desmontaje y retirada de cableado, postes, etc de líneas eléctricas y telefónicas existentes, incluyendo carga y 
 transporte a centro autorizado y canon de entrega. 

 M0101 8,000 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 268,00 
 M0102 16,000 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 576,00 
 O0101 8,000 h OFICIAL 1ª 18,33 146,64 
 O0105 16,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 252,48 
 %0102 2,000 % RESTO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1.243,10 24,86 
 Mano de obra .....................................................................  399,12 
 Maquinaria..........................................................................  844,00 
 Otros...................................................................................  24,86 

 Suma la partida ..................................................................  1.267,98 
 Costes indirectos...............................  6,00% 76,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.344,06 

 E0135 m3 ESCOLLERA  200 L, COLOCADA 
 Escollera de 200 L. de tamaño medio, colocada. 

 P1101 1,000 m3 ESCOLLERA 200 LITROS 30,50 30,50 
 M0103 0,400 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 19,04 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 49,50 0,99 
 Maquinaria..........................................................................  19,04 
 Materiales ...........................................................................  30,50 
 Otros...................................................................................  0,99 

 Suma la partida ..................................................................  50,53 
 Costes indirectos...............................  6,00% 3,03 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  53,56 

 E01401 ML APERTURA DE CUNETA EN TIERRAS 
 Apertura de cuneta en tierras, de seción triangular, hasta 1,00 m de profundidad, incluso carga y transporte del ma- 
 terial a vertedero o lugar de empleo,  nivelada, perfilada y rematada. 

 M0101 0,020 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 0,67 
 M0102 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,36 
 M0104 0,012 h MOTONIVELADORA 52,20 0,63 
 O0101 0,005 h OFICIAL 1ª 18,33 0,09 
 O0105 0,005 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,08 
 Mano de obra .....................................................................  0,17 
 Maquinaria..........................................................................  1,66 

 Suma la partida ..................................................................  1,83 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,94 

 E01470 M³ GRAVA BLANCA EXTENDIDA 
 Grava blanca extendida, incluso adquisición y transporte a obra. 

 P014700 1,000 m³ GRAVA BLANCA EN OBRA 16,00 16,00 
 M0104 0,010 h MOTONIVELADORA 52,20 0,52 
 O0105 0,020 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,32 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 16,80 0,17 
 Mano de obra .....................................................................  0,32 
 Maquinaria..........................................................................  0,52 
 Materiales ...........................................................................  16,00 
 Otros...................................................................................  0,17 

 Suma la partida ..................................................................  17,01 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,02 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,03 
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 E0149 M³ GRAVA DRENANTE 20/40 MM 
 Grava rodada de tamaño 20/40 colocada en zanjas dren. 

 P01AG052 1,000 M3 GRAVA 20/40 MM 13,22 13,22 
 O0105 0,300 h PEÓN ORDINARIO 15,78 4,73 
 %010100400 4,000 % MEDIOS AUXILIARES 18,00 0,72 
 Mano de obra .....................................................................  4,73 
 Materiales ...........................................................................  13,22 
 Otros...................................................................................  0,72 

 Suma la partida ..................................................................  18,67 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,12 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,79 

 E01490 M³ GRAVILLA REDONDEADA DE RIO (2-6 mm) 
 Empaque de gravilla silícea natural subredondeada, tipo 3/5 mm, totalmente colocada. 

 P01AG051 1,800 Tm GRAVILLA SILÍCEA REDONDEADA DE RIO  2-6 mm 9,20 16,56 
 O0104 0,100 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 1,65 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 18,20 0,18 
 Mano de obra .....................................................................  1,65 
 Materiales ...........................................................................  16,56 
 Otros...................................................................................  0,18 

 Suma la partida ..................................................................  18,39 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,10 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,49 

 E0150 ML EXCAV/RELLENO ZANJA ENTUB. ARROY 
 Excavación y relleno de zanja para entubado de arroyo de 2,50 de anchura en la base y  en coranacion anchura 
 hasta conseguir talud estable, de profundidad media de 2,00 m., incluso retirada de tubería existente y transporte a 
 vertedero-gestor autorizados del material sobrante, entibación y agotamiento. 

 M0103 0,100 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 4,76 
 M0102 0,100 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 3,60 
 %010100300 3,000 % MEDIOS AUXILIARES 8,40 0,25 
 Maquinaria..........................................................................  8,36 
 Otros...................................................................................  0,25 

 Suma la partida ..................................................................  8,61 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,52 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,13 

 E0163 M2 ROTURA PAVIMENTO TODO TIPO 
 Rotura de todo tipo de pavimento existente, tanto de calzadas como de aceras y aparcamientos, retirada de bordi- 
 llos, con corte previo del pavimento con disco mecánico, incluso  preparacion de la explanada. y carga y trans- 
 porte a vertedero de los productos resultantes. 

 M0114 0,080 H CORTADORA PAV. INCLUSO DISCO 2,49 0,20 
 M0107 0,020 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 0,84 
 M0102 0,015 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,54 
 M0101 0,020 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 0,67 
 O0105 0,060 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,95 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 3,20 0,06 
 Mano de obra .....................................................................  0,95 
 Maquinaria..........................................................................  2,25 
 Otros...................................................................................  0,06 

 Suma la partida ..................................................................  3,26 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,46 
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 E01920 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GEOTEXTIL 180 GR/M² 
 Suministro y colocación de geotextil de 180 gr/m² totalmente extendido, colocado, incluso  p.p. de solapes y prue- 
 bas. 

 P1920 1,000 M² GEOTEXTIL DE 180 GR/M² 1,02 1,02 
 O0105 0,002 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,03 
 O0101 0,002 h OFICIAL 1ª 18,33 0,04 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1,10 0,01 
 Mano de obra .....................................................................  0,07 
 Materiales ...........................................................................  1,02 
 Otros...................................................................................  0,01 

 Suma la partida ..................................................................  1,10 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,17 

 E0199 ud LIMPIEZA LECHO CANAL DE ARRASTRES EXISTENTES 
 Limpieza de lecho de canal actual de arrastres, depósitos y vegetación existentes. totalmente terminada y despeja- 
 da. 

 M0103 2,230 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 106,15 
 M0102 2,241 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 80,68 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 186,80 1,87 
 Maquinaria..........................................................................  186,83 
 Otros...................................................................................  1,87 

 Suma la partida ..................................................................  188,70 
 Costes indirectos...............................  6,00% 11,32 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  200,02 

 E020021 m TUBERÍA RIEGO GOTEO ÁRBOLES 
 Circuito de riego por goteo para árboles del viario adyacente a las zonas verdes, formado por tubería de PEAD 
 Ø25 mm con 2 goteros por árbol de 8 L/h cada uno de ellos, dando un total de 16 L/h para cada uno de los árbo- 
 les. Incluso parte proporcional de pequeñas piezas (codos, tes, uniones, etc) y excavación y relleno de zanja su- 
 perficial. Totalmente terminada y lista para funcionar correctamente. 

 M0101 0,050 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 1,68 
 P02002 1,000 ml TUB. PEAD D-25 MM. PN-10 ATM. 0,60 0,60 
 P0200201 1,000 p.p. PIEZAS ESPEC TUB PE D-25 MM. 0,24 0,24 
 P1205 2,000 ud BOQUILLA RIEGO LOCALIZ REGULABLE 4-8 L/H 0,23 0,46 
 O0101 0,010 h OFICIAL 1ª 18,33 0,18 
 O0104 0,010 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 0,17 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 3,30 0,07 
 Mano de obra .....................................................................  0,35 
 Maquinaria..........................................................................  1,68 
 Materiales ...........................................................................  1,30 
 Otros...................................................................................  0,07 

 Suma la partida ..................................................................  3,40 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,60 

 E0204 ML TUB.PEAD,D-110 MM, PN-10 ATM 
 Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-110 mm., Pn-10 Atm., colocada en zanja sobre lecho y protección de 
 arena,  incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y probada, totalmente terminada. 

 P1141 1,000 ml TUB. PEAD D-110 MM PN-10 ATM 5,35 5,35 
 P02PP5 1,000 pp PIEZAS ESPECIALES TUB PE D-110 0,54 0,54 
 O0101 0,060 h OFICIAL 1ª 18,33 1,10 
 O0104 0,060 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 0,99 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 8,00 0,16 
 Mano de obra .....................................................................  2,09 
 Materiales ...........................................................................  5,89 
 Otros...................................................................................  0,16 

 Suma la partida ..................................................................  8,14 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,49 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,63 
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 E0205 M. TUB.PEAD,D-125MM, PN-10 ATM. 
 Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-125 mm., Pn-10 Atm., colocada en zanja sobre lecho y protección de 
 arena,  incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y probada, totalmente terminada. 

 P0645 1,000 ml TUB. P.E.A.D PN-10 ATM D-125 7,60 7,60 
 P02PP6 1,000 pp PIEZAS ESPEC TUB PE  D125 0,66 0,66 
 O0101 0,060 h OFICIAL 1ª 18,33 1,10 
 O0104 0,060 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 0,99 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 10,40 0,21 
 Mano de obra .....................................................................  2,09 
 Materiales ...........................................................................  8,26 
 Otros...................................................................................  0,21 

 Suma la partida ..................................................................  10,56 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,63 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,19 

 E0211 Ml TUB. FUND.DUCTIL  DN-100 MM 
 Ml tubería de fundición dúctil, Dn-100 mm., para abastecimiento, con junta automática tipo Standard, incluso junta, 
 p.p. de conexiones, de piezas especiales, dados de anclaje, colocada en zanja sobre asiento de arena gruesa, 
 probada, totalmente terminado. 

 PFD0101 1,000 ml TUB FUNDICIÓN DÚCTIL D-100 MM 19,83 19,83 
 O0101 0,050 h OFICIAL 1ª 18,33 0,92 
 O0102 0,050 h OFICIAL 2ª 17,32 0,87 
 %010100500 5,000 % MEDIOS AUXILIARES 21,60 1,08 
 Mano de obra .....................................................................  1,79 
 Materiales ...........................................................................  19,83 
 Otros...................................................................................  1,08 

 Suma la partida ..................................................................  22,70 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,36 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,06 

 E0213 Ml TUB. FUND. DUCTIL DN-200 MM 
 Ml tubería de fundición dúctil, Dn-200 mm., para abastecimiento, con junta automática tipo Standard, incluso junta, 
 p.p. de conexiones, de piezas especiales y dados de anclaje, colocada en zanja sobre asiento de arena gruesa, 
 probada, totalmente terminado. 

 PFD0103 1,000 ml TUB FUNDICIÓN DÚCTIL D-200 MM 38,86 38,86 
 M0101 0,003 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 0,10 
 O0101 0,050 h OFICIAL 1ª 18,33 0,92 
 O0102 0,050 h OFICIAL 2ª 17,32 0,87 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 40,80 0,82 
 Mano de obra .....................................................................  1,79 
 Maquinaria..........................................................................  0,10 
 Materiales ...........................................................................  38,86 
 Otros...................................................................................  0,82 

 Suma la partida ..................................................................  41,57 
 Costes indirectos...............................  6,00% 2,49 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44,06 

 E0312 ML TUB. HORM. VIBROCENTRIF D-600 E-C  J. ELAST. 
 Tubería de hormigón vibrocentrifugado D-600 mm ,  enchufe - campana, totalmente colocada. 

 P0911 1,000 ml TUB HORM VIBROCENTRIF D-600 MM 32,05 32,05 
 M0101 0,100 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35 
 O0101 0,100 h OFICIAL 1ª 18,33 1,83 
 O0105 0,100 h PEÓN ORDINARIO 15,78 1,58 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 38,80 0,78 
 Mano de obra .....................................................................  3,41 
 Maquinaria..........................................................................  3,35 
 Materiales ...........................................................................  32,05 
 Otros...................................................................................  0,78 

 Suma la partida ..................................................................  39,59 
 Costes indirectos...............................  6,00% 2,38 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  41,97 
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 E03161 ML TUB. HORM. ARMADO Ø1000 JUNTA GOMA C-135 
 Tubería de hormigón armado Ø1000 mm, Clase 135, con junta elástica, colocado sobre base granular, alineado y 
 nivelado, totalmente colocado, i/ p.p. visionado interior con cámara de video panorámica y prueba de estanquei- 
 dad 

 P03161 1,000 ml TUB HORM ARM Ø1000MM, JUNTA ELÁSTICA  CLASE - 135 98,50 98,50 
 P0300V 1,000 Ml VISIONADO INTEROR TUB CON CAMARA 1,10 1,10 
 M0103 0,200 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 9,52 
 O0101 0,200 h OFICIAL 1ª 18,33 3,67 
 O0105 0,200 h PEÓN ORDINARIO 15,78 3,16 
 %010100050 0,500 % MEDIOS AUXILIARES 116,00 0,58 
 Mano de obra .....................................................................  6,83 
 Maquinaria..........................................................................  9,52 
 Materiales ...........................................................................  99,60 
 Otros...................................................................................  0,58 

 Suma la partida ..................................................................  116,53 
 Costes indirectos...............................  6,00% 6,99 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  123,52 
 E03162 ML TUB. HORM. ARMADO Ø800 JUNTA GOMA C-90 
 Tubería de hormigón armado Ø800 mm, Clase 90, con junta elástica, colocado sobre base granular, alineado y ni- 
 velado, totalmente colocado, i/ p.p. visionado interior con cámara de video panorámica y prueba de estanqueidad. 

 P03162 1,000 ml TUB HORM ARM Ø800MM, JUNTA ELÁSTICA  CLASE - 90 52,45 52,45 
 P0300V 1,000 Ml VISIONADO INTEROR TUB CON CAMARA 1,10 1,10 
 M0103 0,100 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 4,76 
 O0101 0,100 h OFICIAL 1ª 18,33 1,83 
 O0105 0,200 h PEÓN ORDINARIO 15,78 3,16 
 %010100050 0,500 % MEDIOS AUXILIARES 63,30 0,32 
 Mano de obra .....................................................................  4,99 
 Maquinaria..........................................................................  4,76 
 Materiales ...........................................................................  53,55 
 Otros...................................................................................  0,32 

 Suma la partida ..................................................................  63,62 
 Costes indirectos...............................  6,00% 3,82 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  67,44 

 E03165 ML TUB. HORM. ARMADO Ø1600 JUNTA GOMA C-90 
 Tubería de hormigón armado Ø1600 mm, Clase 90, con junta elástica, colocado sobre base granular, alineado y 
 nivelado, totalmente colocado, i/ p.p. visionado interior con cámara de video panorámica y prueba de estanquie- 
 dad. 

 P03165 1,000 ml TUB HORM. ARM Ø1600MM, JUNTA ELÁSTICA, CLASE - 90 118,50 118,50 
 M0103 0,200 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 9,52 
 O0101 0,200 h OFICIAL 1ª 18,33 3,67 
 O0105 0,200 h PEÓN ORDINARIO 15,78 3,16 
 %010100050 0,500 % MEDIOS AUXILIARES 134,90 0,67 
 Mano de obra .....................................................................  6,83 
 Maquinaria..........................................................................  9,52 
 Materiales ...........................................................................  118,50 
 Otros...................................................................................  0,67 

 Suma la partida ..................................................................  135,52 
 Costes indirectos...............................  6,00% 8,13 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  143,65 
 E03166 ML TUB. HORM. ARMADO Ø1800 JUNTA GOMA C-90 
 Tubería de hormigón armado Ø1800 mm, Clase 90, machihembrada, con junta elástica, colocado sobre base gra- 
 nular, alineado y nivelado, totalmente colocado. 

 P03166 1,000 ml TUB HORM. ARM Ø1800MM, JUNTA ELÁSTICA, CLASE - 90 135,00 135,00 
 M0103 0,200 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 9,52 
 O0101 0,200 h OFICIAL 1ª 18,33 3,67 
 O0105 0,200 h PEÓN ORDINARIO 15,78 3,16 
 %010100050 0,500 % MEDIOS AUXILIARES 151,40 0,76 
 Mano de obra .....................................................................  6,83 
 Maquinaria..........................................................................  9,52 
 Materiales ...........................................................................  135,00 
 Otros...................................................................................  0,76 
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 Suma la partida ..................................................................  152,11 
 Costes indirectos...............................  6,00% 9,13 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  161,24 

 E0324 ML TUB. CIRCULAR  PVC DREN Ø110 
 Tubería drenante circular PVC Ø 110 mm,  totalmente colocada. 

 P0324 1,000 ml TUB PVC Ø 110 DREN 3,75 3,75 
 O0105 0,010 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,16 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 3,90 0,08 
 Mano de obra .....................................................................  0,16 
 Materiales ...........................................................................  3,75 
 Otros...................................................................................  0,08 

 Suma la partida ..................................................................  3,99 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,24 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,23 

 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma labiada, de 315 
 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior 
 de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con cámara de video panorámica y prueba 
 de estanquiedad. 

 P0340 1,000 ml TUB PVC CORRUGADO Ø315 SN-8 20,21 20,21 
 P0300V 1,000 Ml VISIONADO INTEROR TUB CON CAMARA 1,10 1,10 
 O0101 0,035 h OFICIAL 1ª 18,33 0,64 
 O0105 0,035 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,55 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 22,50 0,23 
 Mano de obra .....................................................................  1,19 
 Materiales ...........................................................................  21,31 
 Otros...................................................................................  0,23 

 Suma la partida ..................................................................  22,73 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,36 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,09 

 E0341 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø400  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma labiada, de 400 
 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior 
 de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con cámara de video panorámica y prueba 
 de estanquiedad. 

 P0341 1,000 ml TUB PVC CORRUGADA Ø400 SN-8 35,04 35,04 
 P0300V 1,000 Ml VISIONADO INTEROR TUB CON CAMARA 1,10 1,10 
 O0101 0,040 h OFICIAL 1ª 18,33 0,73 
 O0105 0,040 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,63 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 37,50 0,38 
 Mano de obra .....................................................................  1,36 
 Materiales ...........................................................................  36,14 
 Otros...................................................................................  0,38 

 Suma la partida ..................................................................  37,88 
 Costes indirectos...............................  6,00% 2,27 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  40,15 

 E0342 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø500  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma labiada, de 500 
 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior 
 de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con cámara de video panorámica y prueba 
 de estanquiedad. 

 P0342 1,000 ML TUB PVC CORRUGADA Ø500  SN-8 60,80 60,80 
 P0300V 1,000 Ml VISIONADO INTEROR TUB CON CAMARA 1,10 1,10 
 M0101 0,055 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 1,84 
 O0101 0,055 h OFICIAL 1ª 18,33 1,01 
 O0105 0,055 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,87 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 65,60 0,66 
 Mano de obra .....................................................................  1,88 
 Maquinaria..........................................................................  1,84 
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 Materiales ...........................................................................  61,90 
 Otros...................................................................................  0,66 

 Suma la partida ..................................................................  66,28 
 Costes indirectos...............................  6,00% 3,98 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  70,26 

 E0343 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø600  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma labiada, de 600 
 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior 
 de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con cámara de video panorámica y prueba 
 de estanquiedad.. 

 P0343 1,000 Ml TUB PVC CORRUGADA Ø600  SN-8 68,30 68,30 
 P0300V 1,000 Ml VISIONADO INTEROR TUB CON CAMARA 1,10 1,10 
 M0101 0,070 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 2,35 
 O0101 0,070 h OFICIAL 1ª 18,33 1,28 
 O0105 0,070 h PEÓN ORDINARIO 15,78 1,10 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 74,10 0,74 
 Mano de obra .....................................................................  2,38 
 Maquinaria..........................................................................  2,35 
 Materiales ...........................................................................  69,40 
 Otros...................................................................................  0,74 

 Suma la partida ..................................................................  74,87 
 Costes indirectos...............................  6,00% 4,49 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  79,36 

 E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-65 mm.,Pn-16 Atm. ,de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso protector anti- 
 corrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 

 PV0108 1,000 UD VÁLV COMP D-65 MM PN-16 ATM 94,60 94,60 
 P0183 1,000 PP PIEZAS ESPECIALES D-65 66,00 66,00 
 O0101 1,500 h OFICIAL 1ª 18,33 27,50 
 O0103 1,500 H AYUDANTE 17,10 25,65 
 %010100400 4,000 % MEDIOS AUXILIARES 213,80 8,55 
 Mano de obra .....................................................................  53,15 
 Materiales ...........................................................................  160,60 
 Otros...................................................................................  8,55 

 Suma la partida ..................................................................  222,30 
 Costes indirectos...............................  6,00% 13,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  235,64 

 E0402 UD VALV COMP. D-80 MM., PN-16 ATM. 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-80 mm.,Pn-16 Atm., de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso protector anti- 
 corrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 

 P0170 1,000 Ud VÁLV.COMP.DN-80 MM.,PN-16 ATM 109,18 109,18 
 P0184 1,000 PP PIEZAS ESPECIALES DN-75 MM. 300,00 300,00 
 O0101 1,600 h OFICIAL 1ª 18,33 29,33 
 O0104 1,600 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 26,40 
 %010100300 3,000 % MEDIOS AUXILIARES 464,90 13,95 
 Mano de obra .....................................................................  55,73 
 Materiales ...........................................................................  409,18 
 Otros...................................................................................  13,95 

 Suma la partida ..................................................................  478,86 
 Costes indirectos...............................  6,00% 28,73 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  507,59 

 E0403 Ud VALV. COMP. D-100 MM., PN-16 ATM. 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-100 mm.,Pn-16 Atm. de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso protector anti- 
 corrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 

 P0108 1,000 Ud VÁLV.COMP.DN-100 MM.,PN-16 AT 130,66 130,66 
 P0185 1,000 PP PIEZAS ESPECIALES DN-100 MM. 96,85 96,85 
 O0101 1,800 h OFICIAL 1ª 18,33 32,99 
 O0103 1,800 H AYUDANTE 17,10 30,78 
 %010100300 3,000 % MEDIOS AUXILIARES 291,30 8,74 
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 Mano de obra .....................................................................  63,77 
 Materiales ...........................................................................  227,51 
 Otros...................................................................................  8,74 

 Suma la partida ..................................................................  300,02 
 Costes indirectos...............................  6,00% 18,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  318,02 

 E0405 Ud VALV. COMP. D-200 MM., PN-16 ATM 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-200 mm.,Pn-16 Atm. de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso protector anti- 
 corrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 

 PV0111 1,000 ud VÁL COMP D-200 PN-16 ATM 431,64 431,64 
 P0187 1,000 PP PIEZAS ESPECIALES DN-200 MM. 192,25 192,25 
 O0101 2,500 h OFICIAL 1ª 18,33 45,83 
 O0104 2,500 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 41,25 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 711,00 14,22 
 Mano de obra .....................................................................  87,08 
 Materiales ...........................................................................  623,89 
 Otros...................................................................................  14,22 

 Suma la partida ..................................................................  725,19 
 Costes indirectos...............................  6,00% 43,51 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  768,70 

 E0409 UD VALV. COMP. D-50 MM., PN-16 ATM. 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-50 mm.,Pn-16 Atm. ,de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso protector anti- 
 corrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 

 PV0107 1,000 ud VÁLVULA D-50 MM CIERRE ELÁSTICO 81,41 81,41 
 P0182 1,000 PP PIEZAS ESPECIALES DN-50 MM 54,50 54,50 
 O0101 1,000 h OFICIAL 1ª 18,33 18,33 
 O0103 1,000 H AYUDANTE 17,10 17,10 
 %010100400 4,000 % MEDIOS AUXILIARES 171,30 6,85 
 Mano de obra .....................................................................  35,43 
 Materiales ...........................................................................  135,91 
 Otros...................................................................................  6,85 

 Suma la partida ..................................................................  178,19 
 Costes indirectos...............................  6,00% 10,69 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  188,88 

 E0412 UD VALV. COMP. D-125 MM, PN-16 ATM. 
 Pn-16 Atm. de fundición con cierre elástico, incluso p.p. de piezas especiales de acoplamiento y tornillería en ace- 
 ro inoxidable, totalmente colocada. 

 PV0110 1,000 ud VÁLV COMP D-125MM PN-16 ATM 223,50 223,50 
 P01851 1,000 PP PIEZAS ESPECIALES DN-125 113,24 113,24 
 O0101 2,000 h OFICIAL 1ª 18,33 36,66 
 O0103 2,000 H AYUDANTE 17,10 34,20 
 %010100800 1,000 % MEDIOS AUXILIARES 407,60 4,08 
 Mano de obra .....................................................................  70,86 
 Materiales ...........................................................................  336,74 
 Otros...................................................................................  4,08 

 Suma la partida ..................................................................  411,68 
 Costes indirectos...............................  6,00% 24,70 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  436,38 
 E0414 Ud ELECTROVALVULA DN100MM.,PN-10 
 Ud. electroválvula pilotada de Dn-100 mm., Pn-10 Atm., controlada con programador de riego, incluso p.p. de pie- 
 zas especiales, instalada, totalmente terminada y probada. 

 P010801 1,000 Ud ELECTROVÁLVULA DN-100 MM., PN-10 ATM 205,00 205,00 
 O0101 0,500 h OFICIAL 1ª 18,33 9,17 
 O0105 0,500 h PEÓN ORDINARIO 15,78 7,89 
 P0185 1,000 PP PIEZAS ESPECIALES DN-100 MM. 96,85 96,85 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 318,90 3,19 
 Mano de obra .....................................................................  17,06 
 Materiales ...........................................................................  301,85 
 Otros...................................................................................  3,19 
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 Suma la partida ..................................................................  322,10 
 Costes indirectos...............................  6,00% 19,33 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  341,43 

 E0418 UD FILTRO EN Y, D-63 MM PN-16 
 Filtro en Y, para D-63 mm, Pn-16 Atm. incluso elementos de conexión y unión, totalmente instalado. 

 P0144 1,000 ud FILTRO EN Y, D-63MM, PN-16 ATM 47,78 47,78 
 P0142 2,000 ud ELEMENTOS CONEXIÓN Y UNIÓN 18,03 36,06 
 O0101 0,500 h OFICIAL 1ª 18,33 9,17 
 O0105 0,500 h PEÓN ORDINARIO 15,78 7,89 
 %010100400 4,000 % MEDIOS AUXILIARES 100,90 4,04 
 Mano de obra .....................................................................  17,06 
 Materiales ...........................................................................  83,84 
 Otros...................................................................................  4,04 

 Suma la partida ..................................................................  104,94 
 Costes indirectos...............................  6,00% 6,30 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  111,24 

 E04183 UD FILTRO EN Y, D-50 MM PN-16 
 Filtro en Y, para D-50 mm, Pn-16 Atm. incluso elementos de conexión y unión, totalmente instalado. 

 P04183 1,000 ud Filtro en Y D-50 mm, Pn-16 Atm 39,60 39,60 
 P0142 2,000 ud ELEMENTOS CONEXIÓN Y UNIÓN 18,03 36,06 
 O0101 0,500 h OFICIAL 1ª 18,33 9,17 
 O0105 0,500 h PEÓN ORDINARIO 15,78 7,89 
 %010100400 4,000 % MEDIOS AUXILIARES 92,70 3,71 
 Mano de obra .....................................................................  17,06 
 Materiales ...........................................................................  75,66 
 Otros...................................................................................  3,71 

 Suma la partida ..................................................................  96,43 
 Costes indirectos...............................  6,00% 5,79 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  102,22 

 E0419 UD FILTRO EN Y, D-75 MM PN-16 
 Filtro en Y, para D-75 mm, Pn-16 Atm. incluso elementos de conexión y unión, totalmente instalado. 

 P0143 1,000 ud FITRO EN Y, D-75 MM., PN-16 ATM 62,51 62,51 
 P0142 2,000 ud ELEMENTOS CONEXIÓN Y UNIÓN 18,03 36,06 
 O0101 0,500 h OFICIAL 1ª 18,33 9,17 
 O0105 0,500 h PEÓN ORDINARIO 15,78 7,89 
 %010100400 4,000 % MEDIOS AUXILIARES 115,60 4,62 
 Mano de obra .....................................................................  17,06 
 Materiales ...........................................................................  98,57 
 Otros...................................................................................  4,62 

 Suma la partida ..................................................................  120,25 
 Costes indirectos...............................  6,00% 7,22 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  127,47 
 E041901A UD ENLACE TRES PIEZAS D-50 MM METAL ROSCADO 
 Enlace tres piezas metálico roscado D-50 mm. colocado 

 P041901A 1,000 ud Enlace tres piezas D-50 mm, metálico, roscado 4,32 4,32 
 O0101 0,050 h OFICIAL 1ª 18,33 0,92 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 5,20 0,05 
 Mano de obra .....................................................................  0,92 
 Materiales ...........................................................................  4,32 
 Otros...................................................................................  0,05 

 Suma la partida ..................................................................  5,29 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,32 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,61 
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 E041901B UD ENLACE TRES PIEZAS D-63 MM METAL ROSCADO 
 Enlace tres piezas metálico roscado D-63 mm. colocado 

 P041901B 1,000 ud Enlace tres piezas D-63 mm, metálico, roscado 5,11 5,11 
 O0101 0,050 h OFICIAL 1ª 18,33 0,92 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 6,00 0,06 
 Mano de obra .....................................................................  0,92 
 Materiales ...........................................................................  5,11 
 Otros...................................................................................  0,06 

 Suma la partida ..................................................................  6,09 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,46 

 E041901C UD ENLACE TRES PIEZAS D-75 MM METAL ROSCADO 
 Enlace tres piezas metálico roscado D-75 mm. colocado 

 P041901C 1,000 ud Enlace tres piezas D-75 mm, metálico, roscado 6,35 6,35 
 O0101 0,050 h OFICIAL 1ª 18,33 0,92 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 7,30 0,07 
 Mano de obra .....................................................................  0,92 
 Materiales ...........................................................................  6,35 
 Otros...................................................................................  0,07 

 Suma la partida ..................................................................  7,34 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,44 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,78 

 E0421 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA D-40MM 
 Con tubería de PEAD, Pn-10 Atm, D-40, con collarín de fundición y pletina y tornillería de acero inoxidable, junta 
 de neopreno, hasta 8 m. de media, con válvula macho y codo de bronce de D-40 mm, totalmente conexionada a 
 nueva tubería y a tubería de entrada a vivienda, con arqueta de hormigón HM-20 con cerco y  tapa de fundición, 
 de 30x30x40 cm., incluyendo inscripción adecuada a elegir, incluso relleno de zanja con grava de río y  reposi- 
 ción del pavimento afectado. 

 P0113 1,000 ud COLLARÍN FUND. ACOMETIDA 25,05 25,05 
 P01242 1,000 UD CODO BRONCE Ø40 MM 7,35 7,35 
 PV01151 1,000 UD VÁLVULA MACHO BRONCE Ø 40 MM 50,95 50,95 
 P00004 8,000 ml TUB PEAD D-40 MM, PN 10 ATM 0,90 7,20 
 P0402 2,000 M3 ZAHORRA NATURAL DE RÍO 5,71 11,42 
 P0116 0,600 m3 HORM. HM-20/B/20/I 63,60 38,16 
 P05002 1,000 UD CERCO Y TAPA FUND 40x40 cm B-125 26,00 26,00 
 O0101 0,800 h OFICIAL 1ª 18,33 14,66 
 O0103 0,800 H AYUDANTE 17,10 13,68 
 O0105 0,800 h PEÓN ORDINARIO 15,78 12,62 
 M0101 0,080 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 2,68 
 M0102 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,72 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 210,50 2,11 
 Mano de obra .....................................................................  40,96 
 Maquinaria..........................................................................  3,40 
 Materiales ...........................................................................  166,13 
 Otros...................................................................................  2,11 

 Suma la partida ..................................................................  212,60 
 Costes indirectos...............................  6,00% 12,76 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  225,36 

 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA 
 Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con collarín de fundi- 
 ción, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal con tubería de PEAD D-40 
 mm, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y  reposición del pavimento afectado. 

 M0101 0,300 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 10,05 
 M0102 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,72 
 M0107 0,020 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 0,84 
 P0402 1,000 M3 ZAHORRA NATURAL DE RÍO 5,71 5,71 
 P0111 1,000 ud BOCA DE RIEGO D-40 MM 155,65 155,65 
 P02005 8,000 ml TUB PEAD D-50 MM PN-10 ATM 1,40 11,20 
 P0113 1,000 ud COLLARÍN FUND. ACOMETIDA 25,05 25,05 
 P0116 0,300 m3 HORM. HM-20/B/20/I 63,60 19,08 
 P0421 0,450 Tn M.B.C. AC 16 SURF 50/70 D  SILICE (D-12) DE CENTRAL 41,20 18,54 
 O0101 1,000 h OFICIAL 1ª 18,33 18,33 
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 O0103 1,000 H AYUDANTE 17,10 17,10 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 282,30 2,82 
 Mano de obra .....................................................................  35,43 
 Maquinaria..........................................................................  11,61 
 Materiales ...........................................................................  235,23 
 Otros...................................................................................  2,82 

 Suma la partida ..................................................................  285,09 
 Costes indirectos...............................  6,00% 17,11 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  302,20 
 E0425 UD VENTOSA - PURGADOR 2", PN-16 ATM 
 Ventosa-purgador D-2", Pn-16 Atm. incluso piezas  especiales de unión, colocada, probada, totalmente terminada. 

 P0138 1,000 Ud VENTOSA-PURGADOR 2", PN-16 ATM 164,25 164,25 
 O0101 2,000 h OFICIAL 1ª 18,33 36,66 
 O0103 2,000 H AYUDANTE 17,10 34,20 
 %010100600 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 235,10 14,11 
 Mano de obra .....................................................................  70,86 
 Materiales ...........................................................................  164,25 
 Otros...................................................................................  14,11 

 Suma la partida ..................................................................  249,22 
 Costes indirectos...............................  6,00% 14,95 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  264,17 

 E0427 UD BOCA DE INCENDIOS D-100 MM 
 Boca de incendios D-100 mm., con arqueta, cierre elástico, incluso codo y te de derivación, colocada hasta 6 m. 
 de ramal de conexión con tubería de PEAD D-110 mm. incluso relleno de zanja con grava de río y rotura  y  re- 
 posición de pavimento afectado. 

 M0101 0,300 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 10,05 
 M0107 0,020 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 0,84 
 M0102 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,72 
 P0402 2,000 M3 ZAHORRA NATURAL DE RÍO 5,71 11,42 
 PI0112 1,000 ud BOCA DE INCENDIOS D-100MM 335,25 335,25 
 P1141 6,000 ml TUB. PEAD D-110 MM PN-10 ATM 5,35 32,10 
 P0116 0,300 m3 HORM. HM-20/B/20/I 63,60 19,08 
 P0421 0,450 Tn M.B.C. AC 16 SURF 50/70 D  SILICE (D-12) DE CENTRAL 41,20 18,54 
 O0101 1,200 h OFICIAL 1ª 18,33 22,00 
 O0103 1,200 H AYUDANTE 17,10 20,52 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 470,50 4,71 
 Mano de obra .....................................................................  42,52 
 Maquinaria..........................................................................  11,61 
 Materiales ...........................................................................  416,39 
 Otros...................................................................................  4,71 

 Suma la partida ..................................................................  475,23 
 Costes indirectos...............................  6,00% 28,51 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  503,74 

 E04292 UD CONTADORØ100MM,P-16 TIPO WOLTMAN 
 Contador de 100 mm de diámetro de paso,Pn-16 atm. tipo Woltman, incluso piezas especiales de conexión, total- 
 mente colocado y en funcionamiento. 

 P04292 1,000 ud CONTADOR Ø100MMPN-16 TIPO WOLTMA 410,50 410,50 
 P042902 1,000 ud PIEZAS ESPECIALES UNIÓN Ø100 75,00 75,00 
 O0101 0,800 h OFICIAL 1ª 18,33 14,66 
 O0105 0,800 h PEÓN ORDINARIO 15,78 12,62 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 512,80 10,26 
 Mano de obra .....................................................................  27,28 
 Materiales ...........................................................................  485,50 
 Otros...................................................................................  10,26 

 Suma la partida ..................................................................  523,04 
 Costes indirectos...............................  6,00% 31,38 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  554,42 
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 E0430 ud POZO DE LLAVES 
 De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de profundidad media, 
 incluso cerco y tapa de fundición Ø60 cm de 68 kg. D-400, con inscripción a elegir. 

 M0101 0,200 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 6,70 
 M0102 0,200 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 7,20 
 P0126 0,900 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 48,24 
 P0120 2,500 m2 ENCOFRADO CURVO 11,42 28,55 
 P0115 68,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 73,44 
 O0101 4,000 h OFICIAL 1ª 18,33 73,32 
 O0105 4,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 63,12 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 300,60 3,01 
 Mano de obra .....................................................................  136,44 
 Maquinaria..........................................................................  13,90 
 Materiales ...........................................................................  150,23 
 Otros...................................................................................  3,01 

 Suma la partida ..................................................................  303,58 
 Costes indirectos...............................  6,00% 18,21 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  321,79 
 E0438 UD FILTRO AUTOMATICO Qn=15 l/s 
 Filtro automático autolimpiable para un caudal de hasta 15 l/s, modelo a elegir en función de los parametros del 
 agua y directrices de la Dirección de Obra, con ciclos de limpieza segun pérdidas de carga en el mismo, incluso 
 automatismo y cuadro electrico para funcionamiento autonomo, electroválvulas, manometros, piezas especiales 
 (codos, tes, bridas etc.)), conexiones eléctricas e hidráulicas, totalmente instalado y probado y en correcto funcio- 
 namiento 

 P04380 1,000 ud FILTRO AUTOM Qn=15 L/S Y ACCESORIOS 2.125,00 2.125,00 
 O0101 4,000 h OFICIAL 1ª 18,33 73,32 
 O0105 4,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 63,12 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 2.261,40 45,23 
 Mano de obra .....................................................................  136,44 
 Materiales ...........................................................................  2.125,00 
 Otros...................................................................................  45,23 

 Suma la partida ..................................................................  2.306,67 
 Costes indirectos...............................  6,00% 138,40 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.445,07 

 E0450 ud CONEXION A TUBERIA EXISTENTE 
 Conexión a tubería existente, con excavación para  localización de la misma y posterior reposición del pavimento 
 existente, incluso piezas necesarias para su correcta conexión, totalmente terminada. 

 M0101 0,100 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35 
 M0102 0,100 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 3,60 
 M0107 0,100 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 4,21 
 O0101 2,000 h OFICIAL 1ª 18,33 36,66 
 O0105 2,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 31,56 
 P04500 1,000 ud PIEZ ESPEC Y TORNILL HASTA Ø300 130,00 130,00 
 P0126 0,400 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 21,44 
 P0421 0,800 Tn M.B.C. AC 16 SURF 50/70 D  SILICE (D-12) DE CENTRAL 41,20 32,96 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 263,80 5,28 
 Mano de obra .....................................................................  68,22 
 Maquinaria..........................................................................  11,16 
 Materiales ...........................................................................  184,40 
 Otros...................................................................................  5,28 

 Suma la partida ..................................................................  269,06 
 Costes indirectos...............................  6,00% 16,14 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  285,20 

 E0460 ud DESAGÜE TUBERIAS (Ø90MM) 
 Desagüe tuberías con ramal de PEAD  Ø 90 mm de 30 m de longitud media y válvula de compuerta Ø 80 mm, 
 PN-16, cierre elástico, conectado a la tubería mediante collarín de fundición y junta de neopreno, incluso excava- 
 ción y relleno de zanja. 

 M0101 2,000 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 67,00 
 P0117 2,400 m3 ARENA GRUESA/GRAVILLA NATURAL 17,70 42,48 
 P0136 30,000 ml TUB.PEAD,D-90 MM PN-10 ATM 4,55 136,50 
 P0170 1,000 Ud VÁLV.COMP.DN-80 MM.,PN-16 ATM 109,18 109,18 
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 P0113 1,000 ud COLLARÍN FUND. ACOMETIDA 25,05 25,05 
 O0101 2,000 h OFICIAL 1ª 18,33 36,66 
 O0105 2,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 31,56 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 448,40 4,48 
 Mano de obra .....................................................................  68,22 
 Maquinaria..........................................................................  67,00 
 Materiales ...........................................................................  313,21 
 Otros...................................................................................  4,48 

 Suma la partida ..................................................................  452,91 
 Costes indirectos...............................  6,00% 27,17 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  480,08 

 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera, 
 con una profundidad máxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. de peso, con la inscripción 
 "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de exceso de excavación, encofrados, impermea- 
 bilización interior mediante la aplicación de dos manos de Thoroseal o similar,  canalillo en solera,   e instalación 
 de junta hidroexpansiva entre solera y alzados así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 

 M0101 0,100 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35 
 M0102 0,100 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 3,60 
 P0126 2,200 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 117,92 
 P1201 1,000 ud PUESTA ENCOF.METÁL.POZOS REG. 18,03 18,03 
 P05001 1,000 UD CERCO Y TAPA FUND Ø60 cm  D-400 63,00 63,00 
 P02PC010 3,000 ud PATE POLIPROP.33X16CM.D=25MM. 5,53 16,59 
 O0101 2,000 h OFICIAL 1ª 18,33 36,66 
 O0105 2,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 31,56 
 P1301 1,500 Kg THOROSEAL O SIMILAR 1,36 2,04 
 P1303 5,700 ml JUNTA HIDROEXPANSIVA 1,80 10,26 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 303,00 3,03 
 Mano de obra .....................................................................  68,22 
 Maquinaria..........................................................................  6,95 
 Materiales ...........................................................................  227,84 
 Otros...................................................................................  3,03 

 Suma la partida ..................................................................  306,04 
 Costes indirectos...............................  6,00% 18,36 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  324,40 

 E0503 UD POZO REGISTRO HORM.1,5<H<3 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera, 
 con una profundidad entre 1,50 m., y 3,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. de peso, con la inscripción 
 "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de exceso de excavación, encofrados, impermea- 
 bilización interior mediante la aplicación de dos manos de Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e instalación de 
 junta hidroexpansiva entre solera y alzados así como entre tuberías y alzados del pozo,  totalmente terminado. 

 M0101 0,100 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35 
 M0102 0,050 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 1,80 
 P0126 2,200 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 117,92 
 P1201 1,000 ud PUESTA ENCOF.METÁL.POZOS REG. 18,03 18,03 
 P02PA180 1,000 ud CONO ASIM. HA JG 100/60 H=100 42,35 42,35 
 P05001 1,000 UD CERCO Y TAPA FUND Ø60 cm  D-400 63,00 63,00 
 P02PC010 6,000 ud PATE POLIPROP.33X16CM.D=25MM. 5,53 33,18 
 O0101 2,500 h OFICIAL 1ª 18,33 45,83 
 O0105 2,500 h PEÓN ORDINARIO 15,78 39,45 
 P1301 2,500 Kg THOROSEAL O SIMILAR 1,36 3,40 
 P1303 5,700 ml JUNTA HIDROEXPANSIVA 1,80 10,26 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 378,60 3,79 
 Mano de obra .....................................................................  85,28 
 Maquinaria..........................................................................  5,15 
 Materiales ...........................................................................  288,14 
 Otros...................................................................................  3,79 

 Suma la partida ..................................................................  382,36 
 Costes indirectos...............................  6,00% 22,94 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  405,30 
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 E05030 UD POZO REGISTRO HORM 3<H<4 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera, 
 con una profundidad entre 3,00 m., y 4,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. de peso, con la inscripción 
 "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de exceso de excavación, encofrados, impermea- 
 bilización interior mediante la aplicación de dos manos de Thoroseal o similar,  canalillo en solera,  e instalación de 
 junta hidroexpansiva entre solera y alzados así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 

 M0101 0,100 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35 
 M0102 0,050 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 1,80 
 P0126 3,200 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 171,52 
 P1201 3,000 ud PUESTA ENCOF.METÁL.POZOS REG. 18,03 54,09 
 P02PA180 1,000 ud CONO ASIM. HA JG 100/60 H=100 42,35 42,35 
 P05001 1,000 UD CERCO Y TAPA FUND Ø60 cm  D-400 63,00 63,00 
 P02PC010 8,000 ud PATE POLIPROP.33X16CM.D=25MM. 5,53 44,24 
 O0101 3,000 h OFICIAL 1ª 18,33 54,99 
 O0105 3,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 47,34 
 P1301 2,500 Kg THOROSEAL O SIMILAR 1,36 3,40 
 P1303 5,700 ml JUNTA HIDROEXPANSIVA 1,80 10,26 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 496,30 4,96 
 Mano de obra .....................................................................  102,33 
 Maquinaria..........................................................................  5,15 
 Materiales ...........................................................................  388,86 
 Otros...................................................................................  4,96 

 Suma la partida ..................................................................  501,30 
 Costes indirectos...............................  6,00% 30,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  531,38 

 E05031 UD POZO REGISTRO HORM 5<H<6 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera, 
 con una profundidad entre 5,00 m., y 6,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. de peso, con la inscripción 
 "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de exceso de excavación, encofrados, impermea- 
 bilización interior mediante la aplicación de dos manos de Thoroseal o similar,  canalillo en solera,  e instalación de 
 junta hidroexpansiva entre solera y alzados así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 

 M0101 0,200 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 6,70 
 M0102 0,100 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 3,60 
 P0126 4,600 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 246,56 
 P1201 5,000 ud PUESTA ENCOF.METÁL.POZOS REG. 18,03 90,15 
 P02PA180 1,000 ud CONO ASIM. HA JG 100/60 H=100 42,35 42,35 
 P05001 1,000 UD CERCO Y TAPA FUND Ø60 cm  D-400 63,00 63,00 
 P02PC010 15,000 ud PATE POLIPROP.33X16CM.D=25MM. 5,53 82,95 
 O0101 4,000 h OFICIAL 1ª 18,33 73,32 
 O0105 4,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 63,12 
 P1301 4,500 Kg THOROSEAL O SIMILAR 1,36 6,12 
 P1303 5,700 ml JUNTA HIDROEXPANSIVA 1,80 10,26 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 688,10 6,88 
 Mano de obra .....................................................................  136,44 
 Maquinaria..........................................................................  10,30 
 Materiales ...........................................................................  541,39 
 Otros...................................................................................  6,88 

 Suma la partida ..................................................................  695,01 
 Costes indirectos...............................  6,00% 41,70 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  736,71 

 E0503504 UD POZO DE REGISTRO MODULAR ESTANCO ENTRADA-SALIDA (2,50<H<3,00 M) 
 Pozo de registro estanco, compuesto por modulos prefabricados de hormigón armado, con certificado de fabrica- 
 ción conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 3,00 m. de profundidad, con el modulo base revestido con poli- 
 propileno provisto de canalillos para entrada y salida (según ángulo definido en planos) y embocaduras estancas 
 para conexión de colectores, asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso juntas de estanqueidad entre 
 modulos y cerco y tapa de fundición con la inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 M0101 0,400 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 13,40 
 M0102 0,400 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 14,40 
 M0131 1,200 h CAMIÓN GRÚA 5 TM 42,00 50,40 
 P0126 0,450 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 24,12 
 P02PA1810 1,000 ud BASE POZO REG Ø1,00 M.CUNA REVEST P.P. (ENTR-SAL) 384,00 384,00 
 H=0,60 m 
 P02PA182 1,000 UD LOSA AJUSTE Ø1,00 M. - H=0,20 m 57,75 57,75 
 P02PA180 1,000 ud CONO ASIM. HA JG 100/60 H=100 42,35 42,35 
 P02PA183 3,000 UD ARO RECTO Ø1,00 M; H=0,50 M 94,11 282,33 
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 P05001 1,000 UD CERCO Y TAPA FUND Ø60 cm  D-400 63,00 63,00 
 P02PC010 6,000 ud PATE POLIPROP.33X16CM.D=25MM. 5,53 33,18 
 O0101 3,200 h OFICIAL 1ª 18,33 58,66 
 O0105 3,200 h PEÓN ORDINARIO 15,78 50,50 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1.074,10 10,74 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 1.084,80 65,09 
 Mano de obra .....................................................................  109,16 
 Maquinaria..........................................................................  78,20 
 Materiales ...........................................................................  886,73 
 Otros...................................................................................  75,83 

 Suma la partida ..................................................................  1.149,92 
 Costes indirectos...............................  6,00% 69,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.218,92 
 E0503505 UD POZO DE REGISTRO MODULAR ESTANCO ENTRADA-SALIDA (3,00H<3,50 M) 
 Pozo de registro estanco, compuesto por modulos prefabricados de hormigón armado, con certificado de fabrica- 
 ción conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 3,50 m. de profundidad, con el modulo base revestido con poli- 
 propileno provisto de canalillos para entrada y salida (según ángulo definido en planos) y embocaduras estancas 
 para conexión de colectores, asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso juntas de estanqueidad entre 
 modulos y cerco y tapa de fundición con la inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 M0101 0,400 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 13,40 
 M0102 0,400 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 14,40 
 M0131 1,400 h CAMIÓN GRÚA 5 TM 42,00 58,80 
 P0126 0,450 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 24,12 
 P02PA1810 1,000 ud BASE POZO REG Ø1,00 M.CUNA REVEST P.P. (ENTR-SAL) 384,00 384,00 
 H=0,60 m 
 P02PA182 1,000 UD LOSA AJUSTE Ø1,00 M. - H=0,20 m 57,75 57,75 
 P02PA180 1,000 ud CONO ASIM. HA JG 100/60 H=100 42,35 42,35 
 P02PA183 4,000 UD ARO RECTO Ø1,00 M; H=0,50 M 94,11 376,44 
 P05001 1,000 UD CERCO Y TAPA FUND Ø60 cm  D-400 63,00 63,00 
 P02PC010 7,000 ud PATE POLIPROP.33X16CM.D=25MM. 5,53 38,71 
 O0101 3,400 h OFICIAL 1ª 18,33 62,32 
 O0105 3,400 h PEÓN ORDINARIO 15,78 53,65 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1.188,90 11,89 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 1.200,80 72,05 
 Mano de obra .....................................................................  115,97 
 Maquinaria..........................................................................  86,60 
 Materiales ...........................................................................  986,37 
 Otros...................................................................................  83,94 

 Suma la partida ..................................................................  1.272,88 
 Costes indirectos...............................  6,00% 76,37 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.349,25 
 E0503506 UD POZO DE REGISTRO MODULAR ESTANCO ENTRADA-SALIDA (3,50H<4,00 M) 
 Pozo de registro estanco, compuesto por modulos prefabricados de hormigón armado, con certificado de fabrica- 
 ción conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 4,00 m. de profundidad, con el modulo base revestido con poli- 
 propileno provisto de canalillos para entrada y salida (según ángulo definido en planos) y embocaduras estancas 
 para conexión de colectores, asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso juntas de estanqueidad entre 
 modulos y cerco y tapa de fundición con la inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 M0101 0,400 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 13,40 
 M0102 0,400 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 14,40 
 M0131 1,600 h CAMIÓN GRÚA 5 TM 42,00 67,20 
 P0126 0,450 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 24,12 
 P02PA1810 1,000 ud BASE POZO REG Ø1,00 M.CUNA REVEST P.P. (ENTR-SAL) 384,00 384,00 
 H=0,60 m 
 P02PA182 1,000 UD LOSA AJUSTE Ø1,00 M. - H=0,20 m 57,75 57,75 
 P02PA180 1,000 ud CONO ASIM. HA JG 100/60 H=100 42,35 42,35 
 P02PA183 5,000 UD ARO RECTO Ø1,00 M; H=0,50 M 94,11 470,55 
 P05001 1,000 UD CERCO Y TAPA FUND Ø60 cm  D-400 63,00 63,00 
 P02PC010 9,000 ud PATE POLIPROP.33X16CM.D=25MM. 5,53 49,77 
 O0101 3,600 h OFICIAL 1ª 18,33 65,99 
 O0105 3,600 h PEÓN ORDINARIO 15,78 56,81 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1.309,30 13,09 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 1.322,40 79,34 
 Mano de obra .....................................................................  122,80 
 Maquinaria..........................................................................  95,00 
 Materiales ...........................................................................  1.091,54 
 Otros...................................................................................  92,43 
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 Suma la partida ..................................................................  1.401,77 
 Costes indirectos...............................  6,00% 84,11 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.485,88 

 E0503512 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø1000/1000; 3,00<H<3,50 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por modulos prefabricados de hormigón arma- 
 do, con certificado de fabricación conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 3,50 m. de profundidad, para tube- 
 rías de entrada y salida Ø1000 de hormigón, con el modulo base tipo tubo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud 
 y 1,40 m. de altura, con juntas estancas para tuberías de entrada y salida (ángulo definido en planos), asentado 
 sobre base de hormigón, colocado, incluso juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con 
 la inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 M0101 0,400 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 13,40 
 M0102 0,400 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 14,40 
 M0131 1,400 h CAMIÓN GRÚA 5 TM 42,00 58,80 
 P0126 0,450 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 24,12 
 P0503510 1,000 UD BASE POZO Ø1000 INJERTO ENTR-SALID Ø1000; H=1,40 m 792,00 792,00 
 P02PA182 1,000 UD LOSA AJUSTE Ø1,00 M. - H=0,20 m 57,75 57,75 
 P02PA180 1,000 ud CONO ASIM. HA JG 100/60 H=100 42,35 42,35 
 P02PA183 2,000 UD ARO RECTO Ø1,00 M; H=0,50 M 94,11 188,22 
 P05001 1,000 UD CERCO Y TAPA FUND Ø60 cm  D-400 63,00 63,00 
 P02PC010 7,000 ud PATE POLIPROP.33X16CM.D=25MM. 5,53 38,71 
 O0101 3,400 h OFICIAL 1ª 18,33 62,32 
 O0105 3,400 h PEÓN ORDINARIO 15,78 53,65 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1.408,70 14,09 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 1.422,80 85,37 
 Mano de obra .....................................................................  115,97 
 Maquinaria..........................................................................  86,60 
 Materiales ...........................................................................  1.206,15 
 Otros...................................................................................  99,46 

 Suma la partida ..................................................................  1.508,18 
 Costes indirectos...............................  6,00% 90,49 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.598,67 
 E0503513 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø1000/1000; 3,50<H<4,00 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por modulos prefabricados de hormigón arma- 
 do, con certificado de fabricación conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 4,00 m. de profundidad, para tube- 
 rías de entrada y salida Ø1000 de hormigón, con el modulo base tipo tubo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud 
 y 1,40 m. de altura, con juntas estancas para tuberías de entrada y salida (ángulo definido en planos), asentado 
 sobre base de hormigón, colocado, incluso juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con 
 la inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 M0101 0,400 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 13,40 
 M0102 0,400 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 14,40 
 M0131 1,600 h CAMIÓN GRÚA 5 TM 42,00 67,20 
 P0126 0,450 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 24,12 
 P0503510 1,000 UD BASE POZO Ø1000 INJERTO ENTR-SALID Ø1000; H=1,40 m 792,00 792,00 
 P02PA182 1,000 UD LOSA AJUSTE Ø1,00 M. - H=0,20 m 57,75 57,75 
 P02PA180 1,000 ud CONO ASIM. HA JG 100/60 H=100 42,35 42,35 
 P02PA183 3,000 UD ARO RECTO Ø1,00 M; H=0,50 M 94,11 282,33 
 P05001 1,000 UD CERCO Y TAPA FUND Ø60 cm  D-400 63,00 63,00 
 P02PC010 9,000 ud PATE POLIPROP.33X16CM.D=25MM. 5,53 49,77 
 O0101 3,600 h OFICIAL 1ª 18,33 65,99 
 O0105 3,600 h PEÓN ORDINARIO 15,78 56,81 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1.529,10 15,29 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 1.544,40 92,66 
 Mano de obra .....................................................................  122,80 
 Maquinaria..........................................................................  95,00 
 Materiales ...........................................................................  1.311,32 
 Otros...................................................................................  107,95 

 Suma la partida ..................................................................  1.637,07 
 Costes indirectos...............................  6,00% 98,22 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.735,29 

 E0503514 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø1000/1000; 4,00<H<4,50 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por modulos prefabricados de hormigón arma- 
 do, con certificado de fabricación conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 4,50 m. de profundidad, para tube- 
 rías de entrada y salida Ø1000 de hormigón, con el modulo base tipo tubo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
FASE 1 - URBANIZACIÓN SECTOR ULD-08-01 del PGOU de LEON 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 Página 22 

 

 y 1,40 m. de altura, con juntas estancas para tuberías de entrada y salida (ángulo definido en planos), asentado 
 sobre base de hormigón, colocado, incluso juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con 
 la inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 M0101 0,400 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 13,40 
 M0102 0,400 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 14,40 
 M0131 1,800 h CAMIÓN GRÚA 5 TM 42,00 75,60 
 P0126 0,450 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 24,12 
 P0503510 1,000 UD BASE POZO Ø1000 INJERTO ENTR-SALID Ø1000; H=1,40 m 792,00 792,00 
 P02PA182 1,000 UD LOSA AJUSTE Ø1,00 M. - H=0,20 m 57,75 57,75 
 P02PA180 1,000 ud CONO ASIM. HA JG 100/60 H=100 42,35 42,35 
 P02PA183 4,000 UD ARO RECTO Ø1,00 M; H=0,50 M 94,11 376,44 
 P05001 1,000 UD CERCO Y TAPA FUND Ø60 cm  D-400 63,00 63,00 
 P02PC010 11,000 ud PATE POLIPROP.33X16CM.D=25MM. 5,53 60,83 
 O0101 3,800 h OFICIAL 1ª 18,33 69,65 
 O0105 3,800 h PEÓN ORDINARIO 15,78 59,96 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1.649,50 16,50 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 1.666,00 99,96 
 Mano de obra .....................................................................  129,61 
 Maquinaria..........................................................................  103,40 
 Materiales ...........................................................................  1.416,49 
 Otros...................................................................................  116,46 

 Suma la partida ..................................................................  1.765,96 
 Costes indirectos...............................  6,00% 105,96 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.871,92 

 E0503515 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø1000/1000; 4,50<H<5,00 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por modulos prefabricados de hormigón arma- 
 do, con certificado de fabricación conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 5,00 m. de profundidad, para tube- 
 rías de entrada y salida Ø1000 de hormigón, con el modulo base tipo tubo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud 
 y 1,40 m. de altura, con juntas estancas para tuberías de entrada y salida (ángulo definido en planos), asentado 
 sobre base de hormigón, colocado, incluso juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con 
 la inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 M0101 0,400 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 13,40 
 M0102 0,400 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 14,40 
 M0131 2,000 h CAMIÓN GRÚA 5 TM 42,00 84,00 
 P0126 0,450 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 24,12 
 P0503510 1,000 UD BASE POZO Ø1000 INJERTO ENTR-SALID Ø1000; H=1,40 m 792,00 792,00 
 P02PA182 1,000 UD LOSA AJUSTE Ø1,00 M. - H=0,20 m 57,75 57,75 
 P02PA180 1,000 ud CONO ASIM. HA JG 100/60 H=100 42,35 42,35 
 P02PA183 5,000 UD ARO RECTO Ø1,00 M; H=0,50 M 94,11 470,55 
 P05001 1,000 UD CERCO Y TAPA FUND Ø60 cm  D-400 63,00 63,00 
 P02PC010 13,000 ud PATE POLIPROP.33X16CM.D=25MM. 5,53 71,89 
 O0101 4,000 h OFICIAL 1ª 18,33 73,32 
 O0105 4,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 63,12 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1.769,90 17,70 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 1.787,60 107,26 
 Mano de obra .....................................................................  136,44 
 Maquinaria..........................................................................  111,80 
 Materiales ...........................................................................  1.521,66 
 Otros...................................................................................  124,96 

 Suma la partida ..................................................................  1.894,86 
 Costes indirectos...............................  6,00% 113,69 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.008,55 

 E0503516 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø1000/1000; 5,00<H<5,50 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por modulos prefabricados de hormigón arma- 
 do, con certificado de fabricación conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 5,50 m. de profundidad, para tube- 
 rías de entrada y salida Ø1000 de hormigón, con el modulo base tipo tubo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud 
 y 1,40 m. de altura, con juntas estancas para tuberías de entrada y salida (ángulo definido en planos), asentado 
 sobre base de hormigón, colocado, incluso juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con 
 la inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 M0101 0,400 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 13,40 
 M0102 0,400 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 14,40 
 M0131 2,200 h CAMIÓN GRÚA 5 TM 42,00 92,40 
 P0126 0,450 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 24,12 
 P0503510 1,000 UD BASE POZO Ø1000 INJERTO ENTR-SALID Ø1000; H=1,40 m 792,00 792,00 
 P02PA182 1,000 UD LOSA AJUSTE Ø1,00 M. - H=0,20 m 57,75 57,75 
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 P02PA180 1,000 ud CONO ASIM. HA JG 100/60 H=100 42,35 42,35 
 P02PA183 6,000 UD ARO RECTO Ø1,00 M; H=0,50 M 94,11 564,66 
 P05001 1,000 UD CERCO Y TAPA FUND Ø60 cm  D-400 63,00 63,00 
 P02PC010 15,000 ud PATE POLIPROP.33X16CM.D=25MM. 5,53 82,95 
 O0101 4,200 h OFICIAL 1ª 18,33 76,99 
 O0105 4,200 h PEÓN ORDINARIO 15,78 66,28 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1.890,30 18,90 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 1.909,20 114,55 
 Mano de obra .....................................................................  143,27 
 Maquinaria..........................................................................  120,20 
 Materiales ...........................................................................  1.626,83 
 Otros...................................................................................  133,45 

 Suma la partida ..................................................................  2.023,75 
 Costes indirectos...............................  6,00% 121,43 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.145,18 

 E0503521 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø800/800; 2,50<H<3,00 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por modulos prefabricados de hormigón arma- 
 do, con certificado de fabricación conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 3,00 m. de profundidad, para tube- 
 rías de entrada y salida Ø800 de hormigón, con el modulo base tipo tubo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 
 1,40 m. de altura, con juntas estancas para tuberías de entrada y salida (ángulo definido en planos), asentado so- 
 bre base de hormigón, colocado, incluso juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 M0101 0,400 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 13,40 
 M0102 0,400 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 14,40 
 M0131 1,200 h CAMIÓN GRÚA 5 TM 42,00 50,40 
 P0126 0,450 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 24,12 
 P0503520 1,000 UD BASE POZO Ø1000 INJERTO ENTR-SALID Ø800; H=1,40 m 681,00 681,00 
 P02PA182 1,000 UD LOSA AJUSTE Ø1,00 M. - H=0,20 m 57,75 57,75 
 P02PA180 1,000 ud CONO ASIM. HA JG 100/60 H=100 42,35 42,35 
 P02PA183 1,000 UD ARO RECTO Ø1,00 M; H=0,50 M 94,11 94,11 
 P05001 1,000 UD CERCO Y TAPA FUND Ø60 cm  D-400 63,00 63,00 
 P02PC010 6,000 ud PATE POLIPROP.33X16CM.D=25MM. 5,53 33,18 
 O0101 3,200 h OFICIAL 1ª 18,33 58,66 
 O0105 3,200 h PEÓN ORDINARIO 15,78 50,50 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1.182,90 11,83 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 1.194,70 71,68 
 Mano de obra .....................................................................  109,16 
 Maquinaria..........................................................................  78,20 
 Materiales ...........................................................................  995,51 
 Otros...................................................................................  83,51 

 Suma la partida ..................................................................  1.266,38 
 Costes indirectos...............................  6,00% 75,98 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.342,36 

 E0503522 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø800/800; 3,00<H<3,50 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por modulos prefabricados de hormigón arma- 
 do, con certificado de fabricación conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 3,50 m. de profundidad, para tube- 
 rías de entrada y salida Ø800 de hormigón, con el modulo base tipo tubo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 
 1,40 m. de altura, con juntas estancas para tuberías de entrada y salida (ángulo definido en planos), asentado so- 
 bre base de hormigón, colocado, incluso juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 M0101 0,400 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 13,40 
 M0102 0,400 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 14,40 
 M0131 1,400 h CAMIÓN GRÚA 5 TM 42,00 58,80 
 P0126 0,450 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 24,12 
 P0503520 1,000 UD BASE POZO Ø1000 INJERTO ENTR-SALID Ø800; H=1,40 m 681,00 681,00 
 P02PA182 1,000 UD LOSA AJUSTE Ø1,00 M. - H=0,20 m 57,75 57,75 
 P02PA180 1,000 ud CONO ASIM. HA JG 100/60 H=100 42,35 42,35 
 P02PA183 2,000 UD ARO RECTO Ø1,00 M; H=0,50 M 94,11 188,22 
 P05001 1,000 UD CERCO Y TAPA FUND Ø60 cm  D-400 63,00 63,00 
 P02PC010 7,000 ud PATE POLIPROP.33X16CM.D=25MM. 5,53 38,71 
 O0101 3,400 h OFICIAL 1ª 18,33 62,32 
 O0105 3,400 h PEÓN ORDINARIO 15,78 53,65 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1.297,70 12,98 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 1.310,70 78,64 
 Mano de obra .....................................................................  115,97 
 Maquinaria..........................................................................  86,60 
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 Materiales ...........................................................................  1.095,15 
 Otros...................................................................................  91,62 

 Suma la partida ..................................................................  1.389,34 
 Costes indirectos...............................  6,00% 83,36 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.472,70 

 E05040 UD CÁMARA ALIVIADERO 2,00X2,00 INTER; h=5,00 m 
 Cámara aliviadero, de 2,00 x 2,00 m. de dimensiones interiores, de hormigón armado HA-25/P/20/IIb, de 0,30 m. 
 de espesor en solera, alzados y losa de cubierta, hasta 5,00 m. de profundidad máxima, con cercos y tapas de 
 fundición de 68 Kg., (clase D-400)  incluso excavación para emplazamiento, relleno de exceso de excavación, 
 encofrados,  canales de solera y tabique vertederero e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alzados 
 así como entre tuberías y alzados de la arqueta, incluyendo reja de gruesos formada por redondos Ø16 de acero 
 inox., totalmente terminado. 

 M0101 2,000 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 67,00 
 M0102 2,000 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 72,00 
 M0131 10,000 h CAMIÓN GRÚA 5 TM 42,00 420,00 
 P01HC150 15,200 m3 HORMIGON HA-25/P/20/IIA CENTRAL 62,50 950,00 
 P03AC040 2.278,000 kg ACERO CORRUGADO B-500-S 0,76 1.731,28 
 M12EF020 77,600 m2 ENCOF.PANEL METÁLICO PLANO. 2,49 193,22 
 P02PA180 1,000 ud CONO ASIM. HA JG 100/60 H=100 42,35 42,35 
 P05001 1,000 UD CERCO Y TAPA FUND Ø60 cm  D-400 63,00 63,00 
 P02PC010 14,000 ud PATE POLIPROP.33X16CM.D=25MM. 5,53 77,42 
 P1155 39,500 ml RODONDOO Ø 16 MM. ACERO INOXIDABLE AISI-304 2,70 106,65 
 O0101 40,000 h OFICIAL 1ª 18,33 733,20 
 O0105 40,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 631,20 
 P1301 4,500 Kg THOROSEAL O SIMILAR 1,36 6,12 
 P1303 21,500 ml JUNTA HIDROEXPANSIVA 1,80 38,70 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 5.132,10 51,32 
 Mano de obra .....................................................................  1.364,40 
 Maquinaria..........................................................................  559,00 
 Materiales ...........................................................................  3.208,74 
 Otros...................................................................................  51,32 

 Suma la partida ..................................................................  5.183,46 
 Costes indirectos...............................  6,00% 311,01 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5.494,47 

 E0505001 UD ARQUETA DECANTACIÓN PLUVIALES 

 M0101 8,000 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 268,00 
 M0102 2,000 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 72,00 
 P01HC150 8,950 m3 HORMIGON HA-25/P/20/IIA CENTRAL 62,50 559,38 
 P03AC040 694,000 kg ACERO CORRUGADO B-500-S 0,76 527,44 
 M12EF020 53,900 m2 ENCOF.PANEL METÁLICO PLANO. 2,49 134,21 
 P05001 1,000 UD CERCO Y TAPA FUND Ø60 cm  D-400 63,00 63,00 
 P16030 1,000 ud DEFLECTOR CHAPA GALVAN. 1,05X0,50 M. E=3 MM. 94,00 94,00 
 C/SOPORTES 
 P02PC010 4,000 ud PATE POLIPROP.33X16CM.D=25MM. 5,53 22,12 
 O0101 24,000 h OFICIAL 1ª 18,33 439,92 
 O0105 24,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 378,72 
 %0102 2,000 % RESTO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 2.558,80 51,18 
 Mano de obra .....................................................................  818,64 
 Maquinaria..........................................................................  340,00 
 Materiales ...........................................................................  1.400,15 
 Otros...................................................................................  51,18 

 Suma la partida ..................................................................  2.609,97 
 Costes indirectos...............................  6,00% 156,60 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.766,57 
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 E050501 UD ARQUETA REGISTRO DE 1,80X1,50X1,60 M. 
 Ud arqueta de registro, de hormigón armado HA-25, de 1,80x1,50 m. de dimensiones interiores, hasta 1,60 m. de 
 profundidad, incluso excavación para emplazamiento, encofrado, armado Ø6 / 20 ambas caras, losa de cubrición 
 con entrada de hombre de 0,60x0,60m. 

 M0101 2,000 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 67,00 
 P01HC150 4,200 m3 HORMIGON HA-25/P/20/IIA CENTRAL 62,50 262,50 
 P03AC040 160,000 kg ACERO CORRUGADO B-500-S 0,76 121,60 
 M12EF020 29,000 m2 ENCOF.PANEL METÁLICO PLANO. 2,49 72,21 
 P05001 1,000 UD CERCO Y TAPA FUND Ø60 cm  D-400 63,00 63,00 
 P1301 1,500 Kg THOROSEAL O SIMILAR 1,36 2,04 
 P1303 10,500 ml JUNTA HIDROEXPANSIVA 1,80 18,90 
 O0101 8,000 h OFICIAL 1ª 18,33 146,64 
 O0105 8,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 126,24 
 %0102 2,000 % RESTO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 880,10 17,60 
 Mano de obra .....................................................................  272,88 
 Maquinaria..........................................................................  67,00 
 Materiales ...........................................................................  540,25 
 Otros...................................................................................  17,60 

 Suma la partida ..................................................................  897,73 
 Costes indirectos...............................  6,00% 53,86 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  951,59 
 E050502 UD ARQUETA REGISTRO DE 1,80X1,80X2,50 M. 
 Ud arqueta de registro, de hormigón armado HA-25, de 1,80x1,80 m. de dimensiones interiores, hasta 2,50 m. de 
 profundidad, incluso excavación para emplazamiento, encofrado, armado Ø6 / 20 ambas caras, losa de cubrición 
 con entrada de hombre de 0,60x0,60m. cerco y tapa de fundicón D-400,  e instalación de junta hidroexpansiva en- 
 tre solera y alzados así como entre tuberías y alzados de la arqueta, 

 M0101 2,000 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 67,00 
 P01HC150 10,360 m3 HORMIGON HA-25/P/20/IIA CENTRAL 62,50 647,50 
 P03AC040 518,000 kg ACERO CORRUGADO B-500-S 0,76 393,68 
 M12EF020 45,800 m2 ENCOF.PANEL METÁLICO PLANO. 2,49 114,04 
 P05001 1,000 UD CERCO Y TAPA FUND Ø60 cm  D-400 63,00 63,00 
 O0101 12,000 h OFICIAL 1ª 18,33 219,96 
 O0105 12,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 189,36 
 %0102 2,000 % RESTO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1.694,50 33,89 
 Mano de obra .....................................................................  409,32 
 Maquinaria..........................................................................  67,00 
 Materiales ...........................................................................  1.218,22 
 Otros...................................................................................  33,89 

 Suma la partida ..................................................................  1.728,43 
 Costes indirectos...............................  6,00% 103,71 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.832,14 

 E05052 UD ARQUETA REGISTRO DE 1,00X1,00X1,00 M. 
 Ud arqueta de registro, de 1,00x1,00 m. de dimensiones interiores, hasta 1,00 m. de profundidad, incluso excava- 
 ción para emplazamiento, 

 P05052 1,000 ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORM. 1,00X1,00X1,00 M. CON 105,25 105,25 
 CERCO Y TAPA 
 O0101 2,000 h OFICIAL 1ª 18,33 36,66 
 O0105 2,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 31,56 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 173,50 3,47 
 Mano de obra .....................................................................  68,22 
 Materiales ...........................................................................  105,25 
 Otros...................................................................................  3,47 

 Suma la partida ..................................................................  176,94 
 Costes indirectos...............................  6,00% 10,62 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  187,56 

 E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO 
 conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, con ramalillo de tubería de P.V.C. 
 de saneamiento D-160 y SN-4, de 8.00 m.l. de longitud media y rejilla de fundición, incluso relleno de zanja con 
 grava de río y rotura y reposición de pavimento afectado. 

 P0402 2,000 M3 ZAHORRA NATURAL DE RÍO 5,71 11,42 
 P0525 8,000 Ml TUB.PVC,JE,SN-4, D-200MM 7,45 59,60 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
FASE 1 - URBANIZACIÓN SECTOR ULD-08-01 del PGOU de LEON 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 Página 26 

 

 P0511 1,000 ud PIEZA INJERTO CON JUNTA ELÁSTICA 21,15 21,15 
 P05005 1,000 UD CERCO Y REJILLA SUMIDERO 22,00 22,00 
 P0116 0,200 m3 HORM. HM-20/B/20/I 63,60 12,72 
 P1203 1,000 Ud PUESTA ENCOF.METÁL.SUMIDEROS 7,21 7,21 
 O0101 1,000 h OFICIAL 1ª 18,33 18,33 
 O0104 1,000 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 16,50 
 M0101 0,200 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 6,70 
 M0102 0,200 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 7,20 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 182,80 1,83 
 Mano de obra .....................................................................  34,83 
 Maquinaria..........................................................................  13,90 
 Materiales ...........................................................................  134,10 
 Otros...................................................................................  1,83 

 Suma la partida ..................................................................  184,66 
 Costes indirectos...............................  6,00% 11,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  195,74 
 E0512 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIENTO (FECALES/PLUVIALES) 
 Acometida domiciliaria saneamiento formada por arqueta de 0,40 m x 0,40 m. hasta 1,00 m. de profundidad  de di- 
 mensiones interiores con tapa y cerco de fundición, con inscripción adecuada, y ramal de tubería de PVC D-200 
 mm junta elástica unido al colector mediante pieza de injerto con junta elástica, incluso relleno de zanja con grava 
 de río y rotura y reposición de pavimento afectado, asi como pintado del interior de la arqueta con pintura plástica 
 color rojo en fecales y azul en pluviales, totalmente terminada. 

 P0126 0,650 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 34,84 
 M12EF020 3,200 m2 ENCOF.PANEL METÁLICO PLANO. 2,49 7,97 
 P05002 1,000 UD CERCO Y TAPA FUND 40x40 cm B-125 26,00 26,00 
 P0525 8,000 Ml TUB.PVC,JE,SN-4, D-200MM 7,45 59,60 
 P0402 2,000 M3 ZAHORRA NATURAL DE RÍO 5,71 11,42 
 P0511 1,000 ud PIEZA INJERTO CON JUNTA ELÁSTICA 21,15 21,15 
 O0101 0,500 h OFICIAL 1ª 18,33 9,17 
 O0105 0,500 h PEÓN ORDINARIO 15,78 7,89 
 M0101 0,010 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 0,34 
 M0102 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,36 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 178,70 1,79 
 Mano de obra .....................................................................  17,06 
 Maquinaria..........................................................................  0,70 
 Materiales ...........................................................................  160,98 
 Otros...................................................................................  1,79 

 Suma la partida ..................................................................  180,53 
 Costes indirectos...............................  6,00% 10,83 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  191,36 

 E05122 UD CONEXION DE COLECTOR A POZO DE REGISTRO EXTTE. 
 Conexión de colector proyectado a pozo de registro existente, incluso apertura de hueco y posterior relleno y se- 
 llado de juntas. 

 P0126 0,100 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 5,36 
 P0402 2,000 M3 ZAHORRA NATURAL DE RÍO 5,71 11,42 
 O0101 2,000 h OFICIAL 1ª 18,33 36,66 
 O0105 2,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 31,56 
 M0101 0,010 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 0,34 
 M0107 0,010 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 0,42 
 M0102 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,36 
 %0102 2,000 % RESTO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 86,10 1,72 
 Mano de obra .....................................................................  68,22 
 Maquinaria..........................................................................  1,12 
 Materiales ...........................................................................  16,78 
 Otros...................................................................................  1,72 

 Suma la partida ..................................................................  87,84 
 Costes indirectos...............................  6,00% 5,27 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  93,11 

 E0513 UD CAMARA DE DESCARGA 
 Camara de descarga con campana sifónica de descarga en fundición de 1.10 m de diámetro interior con alzado y 
 solera de 0,20 m de espesor, con tapa y cerco de fundición de 0,60 m. de diámetro, i/ impermeabilización y aco- 
 metida de agua mediante collarín y tubería PE y llave de esfera de 1 ", así como  instalación de junta hidroexpan- 
 siva entre solera y alzados así como entre tuberías y alzados del pozo,totalmente terminada según plano corres- 
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 pondiente y en correcto funcionamiento. 

 M0101 0,500 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 16,75 
 M0102 0,500 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 18,00 
 P0432 1,500 M3 HORMIGÓN HM-20 55,29 82,94 
 P0520 1,000 UD CAMPANA SIFÓNICA DESCARGA FUNDIC 96,16 96,16 
 P1201 1,000 ud PUESTA ENCOF.METÁL.POZOS REG. 18,03 18,03 
 P02PC010 4,000 ud PATE POLIPROP.33X16CM.D=25MM. 5,53 22,12 
 P1301 6,000 Kg THOROSEAL O SIMILAR 1,36 8,16 
 P1303 5,700 ml JUNTA HIDROEXPANSIVA 1,80 10,26 
 P0113 1,000 ud COLLARÍN FUND. ACOMETIDA 25,05 25,05 
 P0114 1,000 ud VÁLV MACHO BRONCE  D-1" BRONCE 21,05 21,05 
 P0124 1,000 ud CODO BRONCE D-1" 2,95 2,95 
 P0100 8,000 ml TUB. PEAD,D-1",PN-10 ATM 0,89 7,12 
 P05001 1,000 UD CERCO Y TAPA FUND Ø60 cm  D-400 63,00 63,00 
 O0101 4,000 h OFICIAL 1ª 18,33 73,32 
 O0105 4,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 63,12 
 %010100400 4,000 % MEDIOS AUXILIARES 528,00 21,12 
 Mano de obra .....................................................................  136,44 
 Maquinaria..........................................................................  34,75 
 Materiales ...........................................................................  356,84 
 Otros...................................................................................  21,12 

 Suma la partida ..................................................................  549,15 
 Costes indirectos...............................  6,00% 32,95 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  582,10 

 E0521 UD EMBOCADURA HORM PREF. D-600 
 Embocadura de hormigón prefabricado para caños de diámetro  D-600 mm. totalmente colocadas. 

 P0921 1,000 ud EMBOCADURA HORM PREF D-600 MM 147,60 147,60 
 M0101 0,250 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 8,38 
 O0101 0,500 h OFICIAL 1ª 18,33 9,17 
 O0105 0,500 h PEÓN ORDINARIO 15,78 7,89 
 %010102000 20,000 % MEDIOS AUXILIARES 173,00 34,60 
 Mano de obra .....................................................................  17,06 
 Maquinaria..........................................................................  8,38 
 Materiales ...........................................................................  147,60 
 Otros...................................................................................  34,60 

 Suma la partida ..................................................................  207,64 
 Costes indirectos...............................  6,00% 12,46 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  220,10 

 E05951 ud COMPUERTA-VERT. AC. GALV. 0,65 X 0,65 M. 
 Compuerta, incluso guías, para vertedero en acero galvanizado, de espesor 3 mm, y dimensiones 45 x 65 cm. 
 Totalmente instalado y funcionando correctamente, incluso p.p. de pequeño material y tornillería. 

 P05951 1,000 ud COMPUERTA ACERO GALV. I/GUÍAS 65 X 65 CM. 295,00 295,00 
 M0131 1,000 h CAMIÓN GRÚA 5 TM 42,00 42,00 
 O0101 2,000 h OFICIAL 1ª 18,33 36,66 
 O0105 2,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 31,56 
 %0102 2,000 % RESTO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 405,20 8,10 
 Mano de obra .....................................................................  68,22 
 Maquinaria..........................................................................  42,00 
 Materiales ...........................................................................  295,00 
 Otros...................................................................................  8,10 

 Suma la partida ..................................................................  413,32 
 Costes indirectos...............................  6,00% 24,80 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  438,12 

 E0601 M³ HORM. D-200 KG/M3, TMAX.20 EN BASE DE ADOQUINES Y VARIOS 
 Hormigon en masa D-200 kg/m3. Tmax. 20 mm. elaborado en central, puesto en obra mediante camión cuba, in- 
 cluso, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion.  Segun normas NTE-CSZ y EHE. 

 O0101 0,100 h OFICIAL 1ª 18,33 1,83 
 O0105 0,100 h PEÓN ORDINARIO 15,78 1,58 
 P01HC065 1,000 m3 HORMIGON D-200 KG/M3 CENTRAL 45,87 45,87 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 49,30 0,49 
 Mano de obra .....................................................................  3,41 
 Materiales ...........................................................................  45,87 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
FASE 1 - URBANIZACIÓN SECTOR ULD-08-01 del PGOU de LEON 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 Página 28 

 

 Otros...................................................................................  0,49 

 Suma la partida ..................................................................  49,77 
 Costes indirectos...............................  6,00% 2,99 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  52,76 

 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 

 P0126 1,000 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 53,60 
 O0101 0,200 h OFICIAL 1ª 18,33 3,67 
 O0104 0,200 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 3,30 
 %010100300 3,000 % MEDIOS AUXILIARES 60,60 1,82 
 Mano de obra .....................................................................  6,97 
 Materiales ...........................................................................  53,60 
 Otros...................................................................................  1,82 

 Suma la partida ..................................................................  62,39 
 Costes indirectos...............................  6,00% 3,74 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  66,13 
 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 
 Zahorra artificial ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base. 

 P0403 1,000 m3 ZAHORRA ARTIF.SILÍCEA ZA-20 14,24 14,24 
 M0104 0,010 h MOTONIVELADORA 52,20 0,52 
 M0105 0,010 h. COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,36 
 O0105 0,010 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,16 
 %010100240 2,400 % MEDIOS AUXILIARES 15,30 0,37 
 Mano de obra .....................................................................  0,16 
 Maquinaria..........................................................................  0,88 
 Materiales ...........................................................................  14,24 
 Otros...................................................................................  0,37 

 Suma la partida ..................................................................  15,65 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,94 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,59 
 E0704 M² RIEGO IMPRIMACION CON EMULSION TIPO C50BF5 IMP 
 Riego de imprimación con una dotación de 1,5 Kgs/m2 de emulsión catiónica tipo C50BF5 IMP, incluso curado. 

 P0418 1,500 Kg EMULSIÓN CATIÓNICA C50BF5 IMP 0,25 0,38 
 M0106 0,002 h CAMIÓN-RAMPA BITUMINOSA 37,00 0,07 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 0,50 0,01 
 Maquinaria..........................................................................  0,07 
 Materiales ...........................................................................  0,38 
 Otros...................................................................................  0,01 

 Suma la partida ..................................................................  0,46 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,49 

 E0705 M² RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION TIPO C60B4 ADH 
 Riego de adherencia con una dotación de 1,00 Kgs/m2 de emulsión catiónica tipo C60B4 ADH, incluso curado. 

 P041801 1,000 Kg EMULSION CATIONICA C60B4 ADH 0,25 0,25 
 M0106 0,002 h CAMIÓN-RAMPA BITUMINOSA 37,00 0,07 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 0,30 0,01 
 Maquinaria..........................................................................  0,07 
 Materiales ...........................................................................  0,25 
 Otros...................................................................................  0,01 

 Suma la partida ..................................................................  0,33 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,35 
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 E07060 M² CAPA BASE 0.06 M. M.B.C. AC 22 BIN 50/70 S SÍLICE (S-20) 
 Capa de 0,06 m. de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BIN 50/70 S SÍLICE (S-20), extendida, compacta- 
 da, incluso p.p de rasanteo de pozos de registro, sumideros,  arquetas etc., totalmente terminado.. 

 P07070 0,138 Tn MEZCLA BITUM. CALIENTE S-20 45,90 6,33 
 M0124 0,006 H EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 37,86 0,23 
 M0111 0,006 H COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 36,00 0,22 
 M0105 0,006 h. COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,21 
 O0100 0,003 h CAPATAZ 16,68 0,05 
 O0101 0,006 h OFICIAL 1ª 18,33 0,11 
 O0104 0,018 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 0,30 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 7,50 0,15 
 Mano de obra .....................................................................  0,46 
 Maquinaria..........................................................................  0,66 
 Materiales ...........................................................................  6,33 
 Otros...................................................................................  0,15 

 Suma la partida ..................................................................  7,60 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,46 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,06 

 E070650 M² CAPA 0,06 M; MBC AC11 Surf 50/70 D Silice (D-10) 
 Capa de 0.06 m. de espesor de aglomerado en caliente tipo AC 11 SURF 50/70 D SILICE (D-10), una vez com- 
 pactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, etc. 

 P07065 0,144 Tm M.B.C. AC 11 SURF 50/70 D  SILICE DE CENTRAL 54,50 7,85 
 M0124 0,008 H EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 37,86 0,30 
 M0111 0,008 H COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 36,00 0,29 
 M0105 0,008 h. COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,28 
 O0101 0,008 h OFICIAL 1ª 18,33 0,15 
 O0104 0,024 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 0,40 
 %010100800 1,000 % MEDIOS AUXILIARES 9,30 0,09 
 Mano de obra .....................................................................  0,55 
 Maquinaria..........................................................................  0,87 
 Materiales ...........................................................................  7,85 
 Otros...................................................................................  0,09 

 Suma la partida ..................................................................  9,36 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,56 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,92 

 E070651 M² CAPA 0,05 M; MBC AC 11 SURF 50/70 D  SILICE (D-10) 
 Capa de 0.05 m. de espesor de aglomerado en caliente tipo AC-11 SURF 50/70  D SÍLICE (D-10), una vez 
 compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, etc. 

 P07065 0,119 Tm M.B.C. AC 11 SURF 50/70 D  SILICE DE CENTRAL 54,50 6,49 
 M0124 0,008 H EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 37,86 0,30 
 M0111 0,008 H COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 36,00 0,29 
 M0105 0,008 h. COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,28 
 O0101 0,008 h OFICIAL 1ª 18,33 0,15 
 O0104 0,024 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 0,40 
 %010100800 1,000 % MEDIOS AUXILIARES 7,90 0,08 
 Mano de obra .....................................................................  0,55 
 Maquinaria..........................................................................  0,87 
 Materiales ...........................................................................  6,49 
 Otros...................................................................................  0,08 

 Suma la partida ..................................................................  7,99 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,48 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,47 
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 E070652 M² CAPA 0,04 M: MBC AC-11 SURF 50/70 D SÍLICE (D-8) 
 Capa de 0.04 m. de espesor de aglomerado en caliente tipo AC-11 SURF 50/70  D SÍLICE (D-8), una vez com- 
 pactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, etc. 

 P07065 0,094 Tm M.B.C. AC 11 SURF 50/70 D  SILICE DE CENTRAL 54,50 5,12 
 M0124 0,009 H EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 37,86 0,34 
 M0111 0,009 H COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 36,00 0,32 
 M0105 0,009 h. COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,32 
 O0101 0,009 h OFICIAL 1ª 18,33 0,16 
 O0104 0,027 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 0,45 
 %010100800 1,000 % MEDIOS AUXILIARES 6,70 0,07 
 Mano de obra .....................................................................  0,61 
 Maquinaria..........................................................................  0,98 
 Materiales ...........................................................................  5,12 
 Otros...................................................................................  0,07 

 Suma la partida ..................................................................  6,78 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,41 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,19 

 E07090 M³ SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMO 
 M3 de suelo seleccionado, extendido, regado y compactado en capas de subbase, incluso adquisición, carga y 
 transporte, totalmente terminado. 

 P07090 1,000 M³ ADQUISICIÓN SUELO SELECCIONADO 1,80 1,80 
 M0103 0,035 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 1,67 
 M0102 0,035 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 1,26 
 M0202 0,010 H MOTONIVELADORA 52,00 0,52 
 M0205 0,010 H COMPACTADOR AUTOPROPULSADO 36,00 0,36 
 O0100 0,010 h CAPATAZ 16,68 0,17 
 O0104 0,010 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 0,17 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 6,00 0,06 
 Mano de obra .....................................................................  0,34 
 Maquinaria..........................................................................  3,81 
 Materiales ...........................................................................  1,80 
 Otros...................................................................................  0,06 

 Suma la partida ..................................................................  6,01 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,36 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,37 

 E07151 ML BORDILLO PREF HORM TIPO ISLETA 
 Bordillo prefabricado de hormigón tipo isleta,  50 x 25 x  13 (5) asentado sobre 20 cm. de  hormigón HM-20 y re- 
 juntado con mortero de cemento, alineado y nivelado, totalmente terminado. 

 P07151 1,000 ml BORDILLO PREF HORM 50X25X(5)13CM 4,15 4,15 
 P0126 0,060 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 3,22 
 A01MA080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 59,09 0,59 
 O0101 0,070 h OFICIAL 1ª 18,33 1,28 
 O0105 0,070 h PEÓN ORDINARIO 15,78 1,10 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 10,30 0,10 
 Mano de obra .....................................................................  2,38 
 Materiales ...........................................................................  7,96 
 Otros...................................................................................  0,10 

 Suma la partida ..................................................................  10,44 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,63 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,07 

 E07154 ML BORDILLO PREF HORM 100X10X20 
 Bordillo recto prefabricado de hormigón 100 x 10 x 20 cm. asentado sobre  0,20 m. de hormigón HM-20 y rejunta- 
 do con mortero de cemento, alineado y nivelado, incluso p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatona- 
 les y carretales, totalmente terminado. 

 P07154 1,000 ml BORD. PREF HORM 100X10X20 CM 2,15 2,15 
 P0126 0,080 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 4,29 
 A01MA080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 59,09 0,47 
 O0101 0,040 h OFICIAL 1ª 18,33 0,73 
 O0105 0,040 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,63 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 8,30 0,08 
 Mano de obra .....................................................................  1,36 
 Materiales ...........................................................................  6,91 
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 Otros...................................................................................  0,08 

 Suma la partida ..................................................................  8,35 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,50 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,85 

 E07171 ML BORDILLO GRANITO 24X12 ACHAFLANA 
 Bordillo de granito gris "Quintana" 24x12. con dos caras vistas y chaflan 2x2 cm.,  aserrado y flameado,  coloca- 
 do sobre base de hormigón HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. de formación de curvas y re- 
 bajes en pasos peatonales y carretales,  totalmente terminado. 

 P07171 1,000 ml BORDILLO GRANITO 24X12 C/CHAFLAN 12,05 12,05 
 P0126 0,080 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 4,29 
 O0101 0,070 h OFICIAL 1ª 18,33 1,28 
 O0105 0,070 h PEÓN ORDINARIO 15,78 1,10 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 18,70 0,19 
 Mano de obra .....................................................................  2,38 
 Materiales ...........................................................................  16,34 
 Otros...................................................................................  0,19 

 Suma la partida ..................................................................  18,91 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,13 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,04 

 E07190 ML RIGOLA / CAZ HORM PREF. 33X13 
 Rigola / caz prefabricada de hormigón  50x33x13 cm. colocada sobre base de hormigón HM-20 y rejuntado con 
 mortero de cemento, incluso p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatonales y carretales, totalmente 
 terminado. 

 P07190 1,000 ml RIGOLA/CAZ PREF HORM 33X13 5,50 5,50 
 P0126 0,080 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 4,29 
 O0101 0,070 h OFICIAL 1ª 18,33 1,28 
 O0105 0,070 h PEÓN ORDINARIO 15,78 1,10 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 12,20 0,24 
 Mano de obra .....................................................................  2,38 
 Materiales ...........................................................................  9,79 
 Otros...................................................................................  0,24 

 Suma la partida ..................................................................  12,41 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,74 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,15 

 E07290 M² PAVIMENTO ADOQUIN ARTIFICIAL 
 Pavimento de adoquín artificial  18x12x8 cm. modelo CONORSA o equivalente, color negro,en aparcamientos y 
 granítico 24x12x6 cm. modelo CONORSA o equivalente, en zonas peatonales asentados sobre 3 cm. de arena, 
 incluso cortes, y p.p. de rasanteo de pozos de registro y arquetas de todo tipo, así como relleno de juntas con are- 
 na no plástica, totalmente acabado y limpio. 

 P04310 1,000 m2 ADOQUÍN ARTIF 24X12X8 CM NEGRO, GRANÍTICO 24x12x6 CM 13,35 13,35 
 P0117 0,035 m3 ARENA GRUESA/GRAVILLA NATURAL 17,70 0,62 
 O0101 0,300 h OFICIAL 1ª 18,33 5,50 
 O0104 0,300 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 4,95 
 %010100080 0,800 % MEDIOS AUXILIARES 24,40 0,20 
 Mano de obra .....................................................................  10,45 
 Materiales ...........................................................................  13,97 
 Otros...................................................................................  0,20 

 Suma la partida ..................................................................  24,62 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,48 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  26,10 

 E07303 M² PAV LOSETA 40x40x4 cm o  30x30x4 cm, "PERGAMINO" COLOCADA 
 Pavimento de loseta hidráulica 40x40x4 cm. o 30x30x4 cm, tipo "pergamino" color beige o similar, dispuestas se- 
 gún planos, recibida con 3 cm de mortero de cemento,con recebado con arena y limpieza, incluso p.p. de forma- 
 ción de, curvas, pasos carretales y peatonales (estos últimos formados con loseta tipo botón, color rojo) así como 
 p.p. de rasanteo arquetas de todo tipo totalmente terminada. 

 P07303 1,000 M² LOSETA 40x40x4 cm /  30x30x4 cm PERGAMINO BEIGE 9,85 9,85 
 P01MC010 0,030 m3 MORTERO PREPARADO EN CENTRAL 80,54 2,42 
 O0101 0,300 h OFICIAL 1ª 18,33 5,50 
 O0105 0,300 h PEÓN ORDINARIO 15,78 4,73 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
FASE 1 - URBANIZACIÓN SECTOR ULD-08-01 del PGOU de LEON 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 Página 32 

 

 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 22,50 0,23 
 Mano de obra .....................................................................  10,23 
 Materiales ...........................................................................  12,27 
 Otros...................................................................................  0,23 

 Suma la partida ..................................................................  22,73 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,36 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,09 

 E07510 M² PAVIMENTO DE CAUCHO 
 Pavimento de caucho en loseta de 40x40x4cm, totalmente colocado. 

 P00014 1,000 m2 PAVIMENTO CAUCHO 29,23 29,23 
 O0101 0,100 h OFICIAL 1ª 18,33 1,83 
 O0105 0,100 h PEÓN ORDINARIO 15,78 1,58 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 32,60 0,33 
 Mano de obra .....................................................................  3,41 
 Materiales ...........................................................................  29,23 
 Otros...................................................................................  0,33 

 Suma la partida ..................................................................  32,97 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,98 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,95 

 E08000 UD ACOMETIDA ELECTRICA 
 Acometida eléctrica con conductor RV-0,6/1 KV de 6x16 mm², incluyendo cuadro de acometida, equipo de medi- 
 da, conexionado a equipos y motores, totalmente instalado, así como instalación de luminarias estancas 2x65 en 
 alumbrado, incluso documentación y permisos regalmetnarios preceptivos para la puesta en funcionamiento de las 
 instalaciones. 

 P08000 1,000 ud EQUIPOS Y CABLEADO 643,97 643,97 
 P08001 1,000 ud DOCUMENT Y PERMISOS REGLAMENT 315,31 315,31 
 P08002 1,000 p.p MACARRONES Y PEQUEÑ MATER ELECT 71,88 71,88 
 O0101 8,000 h OFICIAL 1ª 18,33 146,64 
 O0105 8,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 126,24 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 1.304,00 26,08 
 Mano de obra .....................................................................  272,88 
 Materiales ...........................................................................  1.031,16 
 Otros...................................................................................  26,08 

 Suma la partida ..................................................................  1.330,12 
 Costes indirectos...............................  6,00% 79,81 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.409,93 

 E080001 ML CINTA SEÑALIZADORA 
 Cinta señalizadora del servicio correspondiente, homologada según NI 29.00.01, colocada en zanja. 

 P0800001 1,000 ml CINTA SEÑALIZADORA 0,51 0,51 
 O0105 0,015 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,24 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 0,80 0,01 
 Mano de obra .....................................................................  0,24 
 Materiales ...........................................................................  0,51 
 Otros...................................................................................  0,01 

 Suma la partida ..................................................................  0,76 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,05 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,81 
 E08001 UD CUADRO DE ACOMETIDA ELECTRICA 
 Cuadro de acometida, instalado en armario reglamentario, con todos los elementos necesarios para su correcto 
 funcionamiento y conforme a la legislación vigente, totalmente terminado. 

 P080001 1,000 ud CUADRO / CAJA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA COMPLETO 265,00 265,00 
 P08002 1,000 p.p MACARRONES Y PEQUEÑ MATER ELECT 71,88 71,88 
 O0101 2,000 h OFICIAL 1ª 18,33 36,66 
 O0105 2,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 31,56 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 405,10 4,05 
 Mano de obra .....................................................................  68,22 
 Materiales ...........................................................................  336,88 
 Otros...................................................................................  4,05 
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 Suma la partida ..................................................................  409,15 
 Costes indirectos...............................  6,00% 24,55 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  433,70 

 E080014 m LÍNEA ALUMB.P. 4(1x6)  0,6/1kV Cu. 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo 
 RV-K  0,6/1 kV y cable unipolar H07V-K 450/750 V 1x16 mm2 con recubrimiento verde-amarillo para red tierra, 
 canalizados bajo tubo en montaje enterrado, con elementos de conexión y etiquetas de línea, instalada, transporte, 
 montaje y conexionado. 

 O01OB200 0,030 h. Oficial 1ª electricista 16,03 0,48 
 O01OB210 0,030 h. Oficial 2ª electricista 15,49 0,46 
 P15AD010 4,000 m. Cond.aisla. RZ 0,6-1kV 4x6 mm2 Cu 1,86 7,44 
 P022002 1,000 ml Cable unipolar 1x16 mm² 2,05 2,05 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,25 0,25 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 10,70 0,21 
 Mano de obra .....................................................................  0,94 
 Materiales ...........................................................................  9,74 
 Otros...................................................................................  0,21 

 Suma la partida ..................................................................  10,89 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,65 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,54 

 E080015 m LÍNEA ALUMB.P. 4(1x10)  0,6/1kV Cu. 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo 
 RV-K  0,6/1 kV y cable unipolar H07V-K 450/750 V 1x16 mm2 con recubrimiento verde-amarillo para red tierra, 
 canalizados bajo tubo en montaje enterrado, con elementos de conexión y etiquetas de línea, instalada, transporte, 
 montaje y conexionado. 

 O01OB200 0,030 h. Oficial 1ª electricista 16,03 0,48 
 O01OB210 0,030 h. Oficial 2ª electricista 15,49 0,46 
 P022004 4,000 m Cond.aisla.RZ 0,6-1 kV 4x10 mm2 Cu 2,41 9,64 
 P022002 1,000 ml Cable unipolar 1x16 mm² 2,05 2,05 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,25 0,25 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 12,90 0,26 
 Mano de obra .....................................................................  0,94 
 Materiales ...........................................................................  11,94 
 Otros...................................................................................  0,26 

 Suma la partida ..................................................................  13,14 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,79 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,93 

 E08002 UD CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Y MANDO 
 Cuadro general de protección y mando, instalado en armario reglamentario en interior de caseta, con todos los ele- 
 mentos necesarios para su correcto funcionamiento y conforme a la legislación vigente, totalmente terminado. 

 P080021 1,000 ud Armario para cuadro general de protección y mando 254,00 254,00 
 P080022 1,000 ud Magnetotérmicos, diferenciales, fusibles, etc 195,65 195,65 
 P080023 1,000 ud Pequeño material 12,43 12,43 
 P080024 1,000 ud Cables para unión 27,68 27,68 
 P080025 1,000 ud Rotulación 2,88 2,88 
 P080026 1,000 ud Toma a tierra para cuadro 19,85 19,85 
 O0101 2,000 h OFICIAL 1ª 18,33 36,66 
 O0105 2,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 31,56 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 580,70 5,81 
 Mano de obra .....................................................................  68,22 
 Materiales ...........................................................................  512,49 
 Otros...................................................................................  5,81 

 Suma la partida ..................................................................  586,52 
 Costes indirectos...............................  6,00% 35,19 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  621,71 
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 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, colocada en zanja, total- 
 mente instalada. 

 P0933 1,050 ml TUB PE CORRUG DOBLE CAPA D-90 1,02 1,07 
 O0101 0,015 h OFICIAL 1ª 18,33 0,27 
 O0105 0,015 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,24 
 %010100500 5,000 % MEDIOS AUXILIARES 1,60 0,08 
 Mano de obra .....................................................................  0,51 
 Materiales ...........................................................................  1,07 
 Otros...................................................................................  0,08 

 Suma la partida ..................................................................  1,66 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,76 

 E08041 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-110 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-110 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril y sellado de tubos vací- 
 os, totalmente instalada. 

 P08040 1,000 ml TUB.PEØ110MM.CORRUG. DOBLE CAPA 1,55 1,55 
 O0101 0,010 h OFICIAL 1ª 18,33 0,18 
 O0105 0,010 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,16 
 %010100500 5,000 % MEDIOS AUXILIARES 1,90 0,10 
 Mano de obra .....................................................................  0,34 
 Materiales ...........................................................................  1,55 
 Otros...................................................................................  0,10 

 Suma la partida ..................................................................  1,99 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,12 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,11 

 E08042 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente instalada. 

 P08041 1,000 ML TUB. PE Ø 125 MM. CORRUG DOBLE CAPA 1,65 1,65 
 O0101 0,020 h OFICIAL 1ª 18,33 0,37 
 O0105 0,020 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,32 
 %010100500 5,000 % MEDIOS AUXILIARES 2,30 0,12 
 Mano de obra .....................................................................  0,69 
 Materiales ...........................................................................  1,65 
 Otros...................................................................................  0,12 

 Suma la partida ..................................................................  2,46 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,15 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,61 
 E08053 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, e incluso p.p. de sellado 
 de tubos con espuma, colocada en zanja, totalmente instalada. 

 P0935 1,000 ml TUB PE CORRUG DOBLE CAPA D-160 2,09 2,09 
 O0101 0,020 h OFICIAL 1ª 18,33 0,37 
 O0105 0,020 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,32 
 P848 1,000 pp SELLADO DE TUBO HASTA 160- CON ESPUMA 0,12 0,12 
 %010100500 5,000 % MEDIOS AUXILIARES 2,90 0,15 
 Mano de obra .....................................................................  0,69 
 Materiales ...........................................................................  2,21 
 Otros...................................................................................  0,15 

 Suma la partida ..................................................................  3,05 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,23 

 E08054 ML MULTIDUCTO DE CONTROL MTT 4X40 
 Multiducto de control MTT 4x40 mm según MT 2.31.01 de Iberdrola, inluso guía, prueba de paso de mandril y se- 
 llado de tubos con espuma, totalmente instalada. 

 P08079176 1,000 ml MULTIDUCTO MTT 4X40 MM 3,60 3,60 
 O0101 0,010 h OFICIAL 1ª 18,33 0,18 
 O0105 0,010 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,16 
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 %010100500 5,000 % MEDIOS AUXILIARES 3,90 0,20 
 Mano de obra .....................................................................  0,34 
 Materiales ...........................................................................  3,60 
 Otros...................................................................................  0,20 

 Suma la partida ..................................................................  4,14 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,39 

 E0807 ml CONDUCTOR ELEC.3X240 AL+1X150 AL 
 Conductor eléctrico tipo  3 x 240 Al + 1 x 150 Al  (RV - 0,6/1 KV), colocado en el interior de tubo corrugado doble 
 capa Ø 160  mm. i/p.p. de conexiones y piezas especiales, totalmente instalado. 

 P0939 1,000 ml CABLE 3X240 AL+1X50 AL (RV 0,6/1 16,40 16,40 
 O0101 0,030 h OFICIAL 1ª 18,33 0,55 
 O0105 0,030 h PEÓN ORDINARIO 15,78 0,47 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 17,40 0,35 
 Mano de obra .....................................................................  1,02 
 Materiales ...........................................................................  16,40 
 Otros...................................................................................  0,35 

 Suma la partida ..................................................................  17,77 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,07 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,84 

 E08132 UD ARQUETA 0,60X0,60X0,80 M.INTERIORES "TELECOMUNICACIONES" 
 Arqueta de 0,60 x 0,60 x 0,80 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón HM-20 de 0,20 m de espe- 
 sor, incluso tapa y cerco de fundición con inscripción "TELECOMUNICACIONES" totalmente terminada. 

 M0101 0,100 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35 
 P0126 0,960 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 51,46 
 P0121 2,500 m2 ENCOFRADO PLANO 6,67 16,68 
 P0115 60,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 64,80 
 O0101 1,000 h OFICIAL 1ª 18,33 18,33 
 O0105 1,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 15,78 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 170,40 1,70 
 Mano de obra .....................................................................  34,11 
 Maquinaria..........................................................................  3,35 
 Materiales ...........................................................................  132,94 
 Otros...................................................................................  1,70 

 Suma la partida ..................................................................  172,10 
 Costes indirectos...............................  6,00% 10,33 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  182,43 

 E0813200 UD ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES A PARCELA 
 Acometida red telecomunicaciones a parcela con 2 tuberías PEØ125, corrugada, doble capa, de 6,00 m. de longi- 
 tud media, incluso excavación, arena de protección, cinta señalizadora, guia y sellado de tuberia. 

 P0117 0,100 m3 ARENA GRUESA/GRAVILLA NATURAL 17,70 1,77 
 P08041 12,000 ML TUB. PE Ø 125 MM. CORRUG DOBLE CAPA 1,65 19,80 
 P0800001 12,000 ml CINTA SEÑALIZADORA 0,51 6,12 
 O0101 0,080 h OFICIAL 1ª 18,33 1,47 
 O0105 0,080 h PEÓN ORDINARIO 15,78 1,26 
 %0102 2,000 % RESTO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 30,40 0,61 
 Mano de obra .....................................................................  2,73 
 Materiales ...........................................................................  27,69 
 Otros...................................................................................  0,61 

 Suma la partida ..................................................................  31,03 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,86 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  32,89 

 E0814 ud ARQUETA AG-1000X1000 M2T2 "IBERDROLA" 
 Arqueta tipo "Iberdrola" formada por dos partes, una prismática rectangular de 1,00x1,00 m.de base y 0,40 m. de 
 altura y otra troncopiramidal cuadrangular  de 1,00x1,00 hasta 0,60 x 0,60 m  y 0,40 m. de altura (dimensiones in- 
 teriores), con alzados de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición M2T2 homolo- 
 gada por IBERDROLA, totalmente terminada. 

 M0101 0,100 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35 
 P0126 2,000 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 107,20 
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 P0121 2,500 m2 ENCOFRADO PLANO 6,67 16,68 
 P0115 47,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 50,76 
 O0101 3,000 h OFICIAL 1ª 18,33 54,99 
 O0105 3,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 47,34 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 280,30 2,80 
 Mano de obra .....................................................................  102,33 
 Maquinaria..........................................................................  3,35 
 Materiales ...........................................................................  174,64 
 Otros...................................................................................  2,80 

 Suma la partida ..................................................................  283,12 
 Costes indirectos...............................  6,00% 16,99 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  300,11 
 E081405 UD ACOMETIDA ELECTRICA A PARCELA 
 Acometida electrica a parcela con tubería PEØ160, corrugada, doble capa, de 6,00 m. de longitud media, incluso 
 excavación, arena de protección, cinta señalizadora, guia y sellado de tuberia. 

 P0117 0,100 m3 ARENA GRUESA/GRAVILLA NATURAL 17,70 1,77 
 P0935 12,000 ml TUB PE CORRUG DOBLE CAPA D-160 2,09 25,08 
 P0800001 12,000 ml CINTA SEÑALIZADORA 0,51 6,12 
 O0101 0,100 h OFICIAL 1ª 18,33 1,83 
 O0105 0,100 h PEÓN ORDINARIO 15,78 1,58 
 %0102 2,000 % RESTO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 36,40 0,73 
 Mano de obra .....................................................................  3,41 
 Materiales ...........................................................................  32,97 
 Otros...................................................................................  0,73 

 Suma la partida ..................................................................  37,11 
 Costes indirectos...............................  6,00% 2,23 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  39,34 

 E0817 UD CUADRO GENERAL DE PROTECCION Y MANDO 
 Cuadro de alumbrado integral, modelo C.A.I.  LEÓN EL-30 4S DR UCA 63 A tipo INGEQUR o equivalente, 
 compacto, antivandálico y de diseño urbano, con envolvente de acero inoxidable, Norma AISI 304 2 mm. de es- 
 pesor, pintado RAL a definir por la dirección de obra, con tratamiento de imprimación previo, de 1.500 mm. de alto, 
 1.620 mm. de ancho y 400 mm. de fondo, con zócalo y bancada de 300 mm. del mismo material, compuesto por 
 tres módulos independientes, con sus correspondientes puertas con cerradura de seguridad, que son los siguien- 
 tes: 
 - Módulo de acometida y medida (directa hasta 41,5 kW), para alojar contador electrónico a suministrar por Empre- 
 sa Suministradora de Energía (en este caso Iberdrola, S.A.U.), con caja general de protección, base y fusibles. 
 - Módulo de ahorro energético, con equipo estabilizador reductor estático, de variación escalonada y modo de ven- 
 tilación natural, modelo LUMITER-EA, trifásico 400/230 V de 30 kVA. 
 - Módulo de mando y protección, con 4 salidas, magnetotérmicos y diferenciales rearmables, protector de sobre- 
 tensión, dispositivo de vigilancia de aislamiento y sistema para telegestión con terminal U.C.A. Urbilux Elite 
 GSM, provisto de reloj astronómico y módem, todo ello alojado en cajas de doble aislamiento IP-65. 
 - Cimentación, por cuadro, con pica de tierra y conexión reglamentaria, con su correspondiente mano de obra. 
 Totalmente instalado y listo para su funcionamiento, incluyendo pequeño material, medios auxiliares, transporte, 
 montaje y pruebas de la instalación. 

 P0817 1,000 ud Cuadro general protecc mando alumbrado i/armario y aparamenta 5.250,00 5.250,00 
 P847 1,000 ud Equipo reductor de flujo trifásico 30 kVA 24.500,00 24.500,00 
 P080777 1,000 u PUESTA EN MARCHA 263,20 263,20 
 P08202 1,000 ud PICA DE COBRE 2 M 28,50 28,50 
 P08075 3,000 ml CABLE DESNUDO CU 1X35 MM² 3,50 10,50 
 P0121 4,000 m2 ENCOFRADO PLANO 6,67 26,68 
 P0126 0,550 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 29,48 
 O0101 16,000 h OFICIAL 1ª 18,33 293,28 
 O0105 16,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 252,48 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 30.654,10 306,54 
 Mano de obra .....................................................................  545,76 
 Materiales ...........................................................................  30.108,36 
 Otros...................................................................................  306,54 

 Suma la partida ..................................................................  30.960,66 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1.857,64 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  32.818,30 
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 E08244 ud PUNTO DE LUZ SOBRE COLUMNA 10 m 
 Punto de luz para alumbrado formado por: 
 - Luminaria SIMON LIGHTING modelo NATH ISTANIUM M 116 W 4000 K modelo M o equivalente, con fija- 
 ción lateral y post-top Ø60 mm, cubierta plana, difusor de vidrio transparente plano, sin precableado en la lumina- 
 ria, con equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de alimentación 230 VAC/50 Hz, óptica vial frontal, tempe- 
 ratura de color neutra y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK10. Dispositivo de autonivelación incorporado. 
 Acabado estándar cuerpo en color blanco RAL 9001. Con equipo y lámpara LED de 116 W. 
 - Columna IEP ILUMINACIÓN tipo GAVINA o similar de 10 m de altura, de sección circular y forma troncocó- 
 nica, D 76 y espesor 4 mm, con 1 brazo, R/F 5-511142. Realizada en chapa de acero con acabado galvanizado 
 en caliente, pintada en color blanco (RAL 9001) el mástil y en rojo (RAL 3004) el brazo y la coronación del mástil. 
 Con puerta de registro enrasada y placa embutida con cartelas. Incluye 4 pernos de anclaje o espárragos D16 gal- 
 vanizados y plantilla. 
 - Conductor de aislamiento 0,6-1kV, de sección 2x2,5 mm2 Cu para conexión de la luminaria. 
 - Cable unipolar de 1x16 mm2 para puesta a tierra. 
 - Conectores para cables de entrada y salida a columna y para conexión entre cables de red de alumbrado y ca- 
 bles hacia luminaria. 
 Totalmente instalada y funcionando. 

 P080778 1,000 ud Luminaria Nath Istanium M Equipo 116 W LED 1.070,75 1.070,75 
 P080779 1,000 ud Conectores cables 15,95 15,95 
 P080780 1,000 ud Columna Gavina 10 m. para luminaria Nath 2.025,00 2.025,00 
 P0126 0,300 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 16,08 
 P15AE002 10,000 m. Conductor aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 0,45 4,50 
 P022002 10,000 ml Cable unipolar 1x16 mm² 2,05 20,50 
 M0101 0,200 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 6,70 
 M0131 0,500 h CAMIÓN GRÚA 5 TM 42,00 21,00 
 O0101 3,000 h OFICIAL 1ª 18,33 54,99 
 O0105 3,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 47,34 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 3.282,80 32,83 
 Mano de obra .....................................................................  102,33 
 Maquinaria..........................................................................  27,70 
 Materiales ...........................................................................  3.152,78 
 Otros...................................................................................  32,83 

 Suma la partida ..................................................................  3.315,64 
 Costes indirectos...............................  6,00% 198,94 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.514,58 

 E08246 u PUNTO DE LUZ SOBRE COLUMNA 4 m 
 Punto de luz para alumbrado formado por: 
 - Luminaria SIMON ALYA Istanium LED 39 W 4000 K, modelo L o equivalente, fijación lateral Ø60 mm, cubierta 
 esférica y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado incorporado en la luminaria, con equipo electrónico 
 de alto rendimiento, tensión de alimentación 230 VAC/50 Hz, óptica vial frontal, temperatura de color neutra y sin 
 regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Acabado estándar cuerpo en color blanco RAL 9001 y aro embellece- 
 dor en BKTECH (negro técnico). 
 - Columna troncocónica SIMON LIGHTING CL-0 4 A D60 M18x500STD2 GV o equivalente, de 4 m fabricada 
 en un solo tramo, con puerta de registro enrasada y placa plana con cartelas. Fuste realizado en chapa de acero al 
 carbono, placa de asiento realizada con chapa de acero con refuerzo anular y cartelas. Acabado en galvanizado 
 por inmersión en caliente y pintado, color a elegir. Grado de protección IP44 empleando caja de conexiones inter- 
 na con IP44, incluida en el precio de la columna, y resistencia mecánica IK10. Certificación conforme a norma 
 EN 40-5. Incluye 4 pernos de anclaje o espárragos M18x500 galvanizados y plantilla. 
 - Brazo con inclinación delantera para acoplamiento en columna SIMON LIGHTING 50-33952 o equivalente, co- 
 lor a elegir. 
 - Cable unipolar de 1x16 mm2 para puesta a tierra. 

 P022007 1,000 u Luminaria Simon Lighting ALYA ISTANIUM 39 W 919,50 919,50 
 P022008 1,000 u Columna 4 m. y brazo inclinación frontal para ALYA ISTANIUM 1.385,25 1.385,25 
 P080779 1,000 ud Conectores cables 15,95 15,95 
 P0126 0,300 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 16,08 
 P15AE002 4,000 m. Conductor aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 0,45 1,80 
 P022002 4,000 ml Cable unipolar 1x16 mm² 2,05 8,20 
 M0101 0,300 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 10,05 
 M0131 1,000 h CAMIÓN GRÚA 5 TM 42,00 42,00 
 O0101 3,000 h OFICIAL 1ª 18,33 54,99 
 O0105 3,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 47,34 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 2.501,20 25,01 
 Mano de obra .....................................................................  102,33 
 Maquinaria..........................................................................  52,05 
 Materiales ...........................................................................  2.346,78 
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 Otros...................................................................................  25,01 

 Suma la partida ..................................................................  2.526,17 
 Costes indirectos...............................  6,00% 151,57 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.677,74 

 E0825 UD ARQUETA 0,40 X 0,40 ALUMBRADO 
 Arqueta de 0,40 x 0,40 m. para derivación y cruces en red de alumbrado de hormigón HM-20 de 0,15 m de espe- 
 sor de alzados y solera, incluso tapa y cerco de fundición con la inscripción "ALUMBRADO", totalmente termina- 
 da. 

 P0126 0,210 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 11,26 
 P0121 0,650 m2 ENCOFRADO PLANO 6,67 4,34 
 P0453 40,000 Kg FUNDIC. EN CERCOS Y TAPAS 0,72 28,80 
 O0101 1,000 h OFICIAL 1ª 18,33 18,33 
 O0105 1,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 15,78 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 78,50 0,79 
 Mano de obra .....................................................................  34,11 
 Materiales ...........................................................................  44,40 
 Otros...................................................................................  0,79 

 Suma la partida ..................................................................  79,30 
 Costes indirectos...............................  6,00% 4,76 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  84,06 

 E08611 m LÍNEA RZ-K 2(1X6) mm² 0,6/1 kV Cu 

 O01OB200 0,015 h. Oficial 1ª electricista 16,03 0,24 
 O01OB210 0,015 h. Oficial 2ª electricista 15,49 0,23 
 P15AD010 2,000 m. Cond.aisla. RZ 0,6-1kV 4x6 mm2 Cu 1,86 3,72 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,25 0,25 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 4,40 0,09 
 Mano de obra .....................................................................  0,47 
 Materiales ...........................................................................  3,97 
 Otros...................................................................................  0,09 

 Suma la partida ..................................................................  4,53 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,80 

 E08612 m LÍNEA RZ-K 2(1X10) mm² 0,6/1 kV Cu 

 O01OB200 0,015 h. Oficial 1ª electricista 16,03 0,24 
 O01OB210 0,015 h. Oficial 2ª electricista 15,49 0,23 
 P022004 2,000 m Cond.aisla.RZ 0,6-1 kV 4x10 mm2 Cu 2,41 4,82 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,25 0,25 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 5,50 0,11 
 Mano de obra .....................................................................  0,47 
 Materiales ...........................................................................  5,07 
 Otros...................................................................................  0,11 

 Suma la partida ..................................................................  5,65 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,99 

 E08613 m LÍNEA RZ-K 2(1X16) mm² 0,6/1 kV Cu 

 O01OB200 0,015 h. Oficial 1ª electricista 16,03 0,24 
 O01OB210 0,015 h. Oficial 2ª electricista 15,49 0,23 
 P0220041 2,000 m Cond.aisla.RZ 0,6-1 kV 1x16 mm2 Cu 2,06 4,12 
 P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,25 0,25 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 4,80 0,10 
 Mano de obra .....................................................................  0,47 
 Materiales ...........................................................................  4,37 
 Otros...................................................................................  0,10 

 Suma la partida ..................................................................  4,94 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,24 
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 E09991 UD CASETA FABRICA DE BLOQUES 2,00x2,00 M. 
 Caseta para alojamiento de cuadros de control de bomba y red de riego de 2,00 x 2,00 m. de dimensiones interio- 
 res, y altura variable de 2,20 a 2,60 m.,  construida con fábrica de bloques perfabricados de hormigón tipo "split" 
 40x20x20 cm. recibidos con mortero de cemento blanco, con solera armada de hormigón HA-25  de 0,30 m. de 
 espesor y cubierta con placas prefabricadas de hormigón y tejas curvas de hormigón, incluyendo capinteria metá- 
 lica en puerta de acceso de 0,80 m x 2,00 m. y rejillas de ventilación de 40x40 cm, así como acabados y rema- 
 tes, totalmente terminada. 

 P01HC150 2,000 m3 HORMIGON HA-25/P/20/IIA CENTRAL 62,50 125,00 
 P03AC040 80,000 kg ACERO CORRUGADO B-500-S 0,76 60,80 
 P01LH020 280,000 ud BLOQUE SPLIT 40X20X20 CM 1,25 350,00 
 A01MA080 2,500 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 59,09 147,73 
 P11060 6,500 m² PLACA ALVEOLAR PREF HORM ARM. E=20 CM. 36,65 238,23 
 P110611 84,000 ud TEJA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 0,43 36,12 
 P11110 2,200 m2 CARPINT. METÁL. CHAPA PRELACADA 85,20 187,44 
 O0101 24,000 h OFICIAL 1ª 18,33 439,92 
 O0105 24,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 378,72 
 %0102 2,000 % RESTO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1.964,00 39,28 
 Mano de obra .....................................................................  818,64 
 Materiales ...........................................................................  1.145,32 
 Otros...................................................................................  39,28 

 Suma la partida ..................................................................  2.003,24 
 Costes indirectos...............................  6,00% 120,19 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.123,43 

 E12000 UD ARQUETA 0,60 X 0,60 X 0,60 M. 
 Arqueta de 0,60 x 0,60 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de 0,20 m. de hormigón 
 HM-20, con cerco y tapa de fundición con la inscripción "RIEGO". 

 M0101 0,100 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35 
 P0126 0,650 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 34,84 
 P0121 2,500 m2 ENCOFRADO PLANO 6,67 16,68 
 P0115 70,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 75,60 
 O0101 1,000 h OFICIAL 1ª 18,33 18,33 
 O0105 1,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 15,78 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 164,60 1,65 
 Mano de obra .....................................................................  34,11 
 Maquinaria..........................................................................  3,35 
 Materiales ...........................................................................  127,12 
 Otros...................................................................................  1,65 

 Suma la partida ..................................................................  166,23 
 Costes indirectos...............................  6,00% 9,97 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  176,20 

 E1202A1 UD ASPERSOR EMERGENTE 1236 L/H 
 Aspersor emergente con tobera de 5 mm a 90º y 180º y caudal nominal de 20,6 l/min (1230 l/h) a 3,5 bar de pre- 
 sión, colocado, incluso p.p. de tuberías y de piezas especiales de conexión (enlaces, codos, tes, etc.) de diáme- 
 tros Ø32, Ø40, Ø50 y Ø63 mm y excavaciones. 

 M0101 0,100 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35 
 P1202A1 1,000 ud ASPERSOR EMERGENTE 900 L/H 19,12 19,12 
 P02003 4,000 ml TUB. PEAD D-32 MM. PN-10 ATM. 0,75 3,00 
 P02004 3,000 ml TUB PEAD D-40 MM, PN 10 ATM 0,90 2,70 
 P02005 2,000 ml TUB PEAD D-50 MM PN-10 ATM 1,40 2,80 
 P0109 1,000 ml TUB PEAD, D-63 MM PN-10 ATM 2,18 2,18 
 P1207001 1,000 p.p PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES 4,20 4,20 
 O0101 0,100 h OFICIAL 1ª 18,33 1,83 
 O0105 0,100 h PEÓN ORDINARIO 15,78 1,58 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 40,80 0,41 
 Mano de obra .....................................................................  3,41 
 Maquinaria..........................................................................  3,35 
 Materiales ...........................................................................  34,00 
 Otros...................................................................................  0,41 

 Suma la partida ..................................................................  41,17 
 Costes indirectos...............................  6,00% 2,47 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43,64 
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 E1202A2 UD ASPERSOR EMERGENTE 1956 L/H 
 Aspersor emergente con tobera de 8 mm a 360º y caudal nominal de 32,6 l/min (1956 l/h) a 3,0 bar de presión, 
 colocado, incluso p.p. de tuberías y de piezas especiales de conexión (enlaces, codos, tes, etc.) de diámetros 
 Ø32, Ø40, Ø50 y Ø63 mm y excavaciones. 

 M0101 0,100 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35 
 P1202A2 1,000 ud ASPERSOR EMERGENTE 1362 L/H 21,45 21,45 
 P02003 4,000 ml TUB. PEAD D-32 MM. PN-10 ATM. 0,75 3,00 
 P02004 3,000 ml TUB PEAD D-40 MM, PN 10 ATM 0,90 2,70 
 P02005 2,000 ml TUB PEAD D-50 MM PN-10 ATM 1,40 2,80 
 P0109 1,000 ml TUB PEAD, D-63 MM PN-10 ATM 2,18 2,18 
 P1207001 1,000 p.p PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES 4,20 4,20 
 O0101 0,100 h OFICIAL 1ª 18,33 1,83 
 O0105 0,100 h PEÓN ORDINARIO 15,78 1,58 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 43,10 0,43 
 Mano de obra .....................................................................  3,41 
 Maquinaria..........................................................................  3,35 
 Materiales ...........................................................................  36,33 
 Otros...................................................................................  0,43 

 Suma la partida ..................................................................  43,52 
 Costes indirectos...............................  6,00% 2,61 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  46,13 

 E12030 UD PROGRAMADOR PARA 20 ELECTROVALVULAS 
 Programador para 10 electroválvulas, incluso conexiones a éstas así como conexión a cuadro electrico. 

 P12030 1,000 ud PROGRAMADOR ELECTRONICO 20 VIAS 450,00 450,00 
 O0101 1,000 h OFICIAL 1ª 18,33 18,33 
 O0105 1,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 15,78 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 484,10 4,84 
 Mano de obra .....................................................................  34,11 
 Materiales ...........................................................................  450,00 
 Otros...................................................................................  4,84 

 Suma la partida ..................................................................  488,95 
 Costes indirectos...............................  6,00% 29,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  518,29 
 E12073A UD ELECTROVALVULA D-50 mm 
 Electroválvula Ø50 mm para hasta 4,50 l/s de caudal, con llave de corte manual previa y válvula antirretorno in- 
 cluso piezas de conexión, tubería de enlace con circuito de riego PE Ø50 y cableado hasta programador, instala- 
 da y funcionando. 

 P120703A 1,000 UD ELECTROVÁLVULA D-50 mm 37,80 37,80 
 P02005 15,000 ml TUB PEAD D-50 MM PN-10 ATM 1,40 21,00 
 P02PP00 15,000 p.p. PIEZAS ESPEC TUB PE D-50 0,21 3,15 
 P0114A 1,000 UD VÁLV MACHO BRONCE 32,45 32,45 
 P1207001 1,000 p.p PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES 4,20 4,20 
 P15AE002 100,000 m. Conductor aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 0,45 45,00 
 O0101 0,200 h OFICIAL 1ª 18,33 3,67 
 O0105 0,200 h PEÓN ORDINARIO 15,78 3,16 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 150,40 1,50 
 Mano de obra .....................................................................  6,83 
 Materiales ...........................................................................  143,60 
 Otros...................................................................................  1,50 

 Suma la partida ..................................................................  151,93 
 Costes indirectos...............................  6,00% 9,12 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  161,05 

 E12073B UD ELECTROVALVULA D-63 mm 
 Electroválvula Ø63 mm para hasta 6,00 l/s de caudal, con llave de corte manual previa y válvula antirretorno in- 
 cluso piezas de conexión, tubería de enlace con circuito de riego PE Ø63 y cableado hasta programador, instala- 
 da y funcionando. 

 P120703B 1,000 UD ELECTROVÁLVULA D-63 mm 53,15 53,15 
 P0109 15,000 ml TUB PEAD, D-63 MM PN-10 ATM 2,18 32,70 
 P02PP3 15,000 p.p PIEZAS ESPEC TUB PE D-63 0,25 3,75 
 P0114B 1,000 ud VÁLV MACHO BRONCE 46,15 46,15 
 P1207001 1,000 p.p PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES 4,20 4,20 
 P15AE002 100,000 m. Conductor aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 0,45 45,00 
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 O0101 0,200 h OFICIAL 1ª 18,33 3,67 
 O0105 0,200 h PEÓN ORDINARIO 15,78 3,16 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 191,80 1,92 
 Mano de obra .....................................................................  6,83 
 Materiales ...........................................................................  184,95 
 Otros...................................................................................  1,92 

 Suma la partida ..................................................................  193,70 
 Costes indirectos...............................  6,00% 11,62 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  205,32 

 E12073C UD ELECTROVALVULA D-75 mm 
 Electroválvula Ø75 mm para hasta 8,50 l/s de caudal, con llave de corte manual previa y válvula antirretorno in- 
 cluso piezas de conexión, tubería de enlace con circuito de riego PE Ø75 y cableado hasta programador, instala- 
 da y funcionando. 

 P120703C 1,000 UD ELECTROVÁLVULA D-75 mm 72,48 72,48 
 P0101 10,000 ml TUB. PEAD,D-75,PN-10 ATM 3,04 30,40 
 P02PP2 10,000 p.p PIEZAS ESPEC TUB PE  D-75 0,33 3,30 
 P0114C 1,000 UD VÁLV MACHO BRONCE PARA D-75 58,22 58,22 
 P1207001 1,000 p.p PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES 4,20 4,20 
 P15AE002 100,000 m. Conductor aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 0,45 45,00 
 O0101 0,200 h OFICIAL 1ª 18,33 3,67 
 O0105 0,200 h PEÓN ORDINARIO 15,78 3,16 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 220,40 2,20 
 Mano de obra .....................................................................  6,83 
 Materiales ...........................................................................  213,60 
 Otros...................................................................................  2,20 

 Suma la partida ..................................................................  222,63 
 Costes indirectos...............................  6,00% 13,36 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  235,99 

 E120801 UD TOBOGÁN LA LIBÉLULA "T50A F. BENITO" 
 Suministro e instalación de juego infantil tobogán autoportante a media altura T50A LA LIBELULA de Fundiciones 
 Benito o equivalente, con certificación TÜV según norma europea EN 1176. Cuerpo realizado con tablero contra- 
 chapado de abedul de 22 mm y 6 capas de laca acrílica de colores. Tobogán con rampa de acero inoxidable de 2 
 mm sujeta a 2 laterales de tablero contrachapado 22 mm más 3 manos de pintura (5 en los cantos) de esmalte po- 
 liuretano texturado. Conjunto reforzado con una barra de acero inoxidable pulido Ø 25 mm y piezas superpuestas 
 en forma de ojos y círculos. Dispone de un acceso a plataforma mediante escalera ciega de tablero con termina- 
 ción fenólica antideslizante color marrón. Instalado según indicaciones del fabricante. Incluso cimentación. Total- 
 mente instalado y funcionando 

 P12008011 1,000 u Tobogán La Libélula T50A 1.850,00 1.850,00 
 P0126 0,600 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 32,16 
 O0101 1,000 h OFICIAL 1ª 18,33 18,33 
 O0105 1,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 15,78 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1.916,30 19,16 
 Mano de obra .....................................................................  34,11 
 Materiales ...........................................................................  1.882,16 
 Otros...................................................................................  19,16 

 Suma la partida ..................................................................  1.935,43 
 Costes indirectos...............................  6,00% 116,13 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.051,56 
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 E120802 UD CONJUNTO DOS TORRES CON RED C301 
 Suministro e instalación de juego infantil conjunto de dos torres con red C301 de Fundiciones Benito o equivalente, 
 con certificación TÜV según norma europea EN 1176. Realizado con paneles de tableros contrachapados de 22 
 mm, postes de madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV, pintado con 3 manos de pin- 
 tura (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización, 
 con piezas de plástico de polietileno, polipropileno y poliamida, piezas metálicas de acero S-235, AISI-304 y alu- 
 minio anodizado EN AW-6063, tornillería de acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316 y cuerdas de red de 
 multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno. Incluso cimentación. Totalmente instalado y funcionando 

 P12008012 1,000 u Conjunto dos torres con red C301 6.936,19 6.936,19 
 P0126 1,800 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 96,48 
 O0101 3,000 h OFICIAL 1ª 18,33 54,99 
 O0105 3,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 47,34 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 7.135,00 71,35 
 Mano de obra .....................................................................  102,33 
 Materiales ...........................................................................  7.032,67 
 Otros...................................................................................  71,35 

 Suma la partida ..................................................................  7.206,35 
 Costes indirectos...............................  6,00% 432,38 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7.638,73 

 E120803 UD CONJUNTO EJERCICIO CON RED C103-GM 
 Suministro e instalación de juego infantil conjunto de ejercicio con red C103-GM de Fundiciones Benito o equiva- 
 lente, con certificación TÜV según norma europea EN 1176. Realizado con paneles de tablero contrachapado de 
 22 mm, postes de madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV, pintado con 3 manos de 
 pintura (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteoriza- 
 ción, con piezas de plástico de polipropileno y poliamida, piezas metálicas en acero inoxidable AISI-304, tornillería 
 en acero de calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316 y cuerdas de red de multifilamento trenzada y recubierta de 
 polipropileno. Incluso cimentación. Totalmente instalado y funcionando 

 P12008013 1,000 u Conjunto de ejercicio con red C103GM 3.092,00 3.092,00 
 P0126 1,800 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 96,48 
 O0101 3,000 h OFICIAL 1ª 18,33 54,99 
 O0105 3,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 47,34 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 3.290,80 32,91 
 Mano de obra .....................................................................  102,33 
 Materiales ...........................................................................  3.188,48 
 Otros...................................................................................  32,91 

 Suma la partida ..................................................................  3.323,72 
 Costes indirectos...............................  6,00% 199,42 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.523,14 

 E120804 UD CARRUSEL 4 EJES L40 
 Suministro e instalación de juego infantil L40 CARRUSEL DE CUATRO EJES de Fundiciones Benito o equiva- 
 lente, con certificación TÜV según norma europea EN 1176. Incluso cimentación. Totalmente instalado y funcio- 
 nando 

 P12008014 1,000 u Carrusel 4 ejes L40 1.545,00 1.545,00 
 P0126 1,200 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 64,32 
 O0101 2,000 h OFICIAL 1ª 18,33 36,66 
 O0105 2,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 31,56 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1.677,50 16,78 
 Mano de obra .....................................................................  68,22 
 Materiales ...........................................................................  1.609,32 
 Otros...................................................................................  16,78 

 Suma la partida ..................................................................  1.694,32 
 Costes indirectos...............................  6,00% 101,66 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.795,98 

 E120805 UD COCHE DEPORTIVO B60A 
 Suministro e instalación de juego infantil de muelles B60A EL COCHE DEPORTIVO de Fundiciones Benito o 
 equivalente, con certificación TÜV según norma europea EN 1176. Realizado con paneles de tablero contrachapa- 
 do de 22 mm, pintado con 3 manos de pintura (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo 
 y con alta resistencia a la meteorización, con piezas de plástico de polipropileno y poliamida, piezas metálicas de 
 acero S-235 zincado y lacado, y AISI-304, aluminio anodizado EN AW 6063-0 y aluminio anodizado EN AW 
 5754-H111, tornillería en acero de calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316 y acero galvanizado. Incluso cimen- 
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 tación. Totalmente instalado y funcionando 

 P12008015 1,000 u Coche deportivo B60A 999,00 999,00 
 P0126 0,600 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 32,16 
 O0101 1,000 h OFICIAL 1ª 18,33 18,33 
 O0105 1,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 15,78 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1.065,30 10,65 
 Mano de obra .....................................................................  34,11 
 Materiales ...........................................................................  1.031,16 
 Otros...................................................................................  10,65 

 Suma la partida ..................................................................  1.075,92 
 Costes indirectos...............................  6,00% 64,56 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.140,48 

 E120806 UD MESITA DE LAS FRUTAS F202A 
 Suministro e instalación de juego infantil F202A EQUIPAMIENTO MESITA DE LAS FRUTAS de Fundiciones 
 Benito o equivalente, con certificación TÜV según norma europea EN 1176. Realizado con paneles de tablero 
 contrachapado de 22 mm, pintado con 3 manos de pintura (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exen- 
 to de plomo y con alta resistencia a la meteorización, con piezas de plástico de polietileno y polipropileno, piezas 
 metálicas en acero S-235 zincado y lacado, tornillería en acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316. Incluso 
 cimentación. Totalmente instalado y funcionando 

 P12008016 1,000 u Mesita de las frutas F202A 580,00 580,00 
 P0126 0,600 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 32,16 
 O0101 1,000 h OFICIAL 1ª 18,33 18,33 
 O0105 1,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 15,78 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 646,30 6,46 
 Mano de obra .....................................................................  34,11 
 Materiales ...........................................................................  612,16 
 Otros...................................................................................  6,46 

 Suma la partida ..................................................................  652,73 
 Costes indirectos...............................  6,00% 39,16 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  691,89 

 E120808 UD CARTEL CDE01 480X370  INDICATIVO ZONA JUEGOS 

 P12008018 1,000 u Cartel CDE01 de 480x370 555,00 555,00 
 P0126 0,600 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 32,16 
 O0101 1,000 h OFICIAL 1ª 18,33 18,33 
 O0105 1,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 15,78 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 621,30 6,21 
 Mano de obra .....................................................................  34,11 
 Materiales ...........................................................................  587,16 
 Otros...................................................................................  6,21 

 Suma la partida ..................................................................  627,48 
 Costes indirectos...............................  6,00% 37,65 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  665,13 

 E1210 M² PREPARACION Y SIEMBRA DE CESPED 
 Preparación y siembra de  mezcla de herbáceas en césped con Lolium, Trifolium, Agropyrum, Dactylis, festuca 
 con aportación de 0,20 m de tierra vegetal, abono, semilla y dos riegos necesarios hasta dos cortes, incluso man- 
 tillo de cubrición. 

 P1210 0,020 kg SEMILLA MEZCLA 18,25 0,37 
 P1211 0,200 m3 TIERRA VEGETAL 6,90 1,38 
 M0102 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,36 
 O0104 0,060 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 0,99 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 3,10 0,03 
 Mano de obra .....................................................................  0,99 
 Maquinaria..........................................................................  0,36 
 Materiales ...........................................................................  1,75 
 Otros...................................................................................  0,03 

 Suma la partida ..................................................................  3,13 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,19 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,32 
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 E1211 UD PRUNUS PISARDII (CEREZO), PLANTADO 
 Árbol Prunus cerasifera pisardi de 16-18 cm. de desarrollo medido a 1,00 m. de altura, trasplante con maceta, in- 
 cluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 m., plantación, riegos y cuidados durante el primer año, incluso p.p. de 
 tubería Ø 20 mm. conectada a su circuito de riego. 

 P0445 1,000 UD PRUNUS PISARDII, 12 CM, A 1M. 41,64 41,64 
 O0104 0,500 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 8,25 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 49,90 1,00 
 Mano de obra .....................................................................  8,25 
 Materiales ...........................................................................  41,64 
 Otros...................................................................................  1,00 

 Suma la partida ..................................................................  50,89 
 Costes indirectos...............................  6,00% 3,05 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  53,94 

 E1212 UD ARBOL ALIGUSTRE, PLANTADO 
 Arbol tipo aligustre (Ligustrum japónica), de 16-18 cm. de desarrollo medido a 1,00 m. de altura, trasplantado en 
 maceta, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 m., plantación, riegos y cuidados durante el primer año, in- 
 cluso p.p. de tubería Ø 20 mm. conectada a su circuito de riego 

 P1212 1,000 UD ÁRBOL ALIGUSTRE 35,35 35,35 
 O0104 0,500 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 8,25 
 %010100800 1,000 % MEDIOS AUXILIARES 43,60 0,44 
 Mano de obra .....................................................................  8,25 
 Materiales ...........................................................................  35,35 
 Otros...................................................................................  0,44 

 Suma la partida ..................................................................  44,04 
 Costes indirectos...............................  6,00% 2,64 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  46,68 

 E12120 ML SETO ALIGUSTRE, PLANTADO 
 Seto aligustre plantado cada 0,20 m. 

 P12120 5,000 UD PLANTA DE SETO ALIGUSTRE 0,90 4,50 
 O0105 0,150 h PEÓN ORDINARIO 15,78 2,37 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 6,90 0,07 
 Mano de obra .....................................................................  2,37 
 Materiales ...........................................................................  4,50 
 Otros...................................................................................  0,07 

 Suma la partida ..................................................................  6,94 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,42 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,36 

 E12153 UD PINO PIÑONERO (PINUS PINASTER) PLANTADO 
 Pino piñonero (Pinus Pinaster) de 16-18 cm. de diámetro medido a 1,00 m. de altura, plantado en contenedor, in- 
 cluso excavación y relleno hueco, así como dos riegos. 

 M0101 0,100 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35 
 P12153 1,000 ud PINO PIÑONERO Ø 10 CM A 1,00 M 36,00 36,00 
 O0105 1,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 15,78 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 55,10 0,55 
 Mano de obra .....................................................................  15,78 
 Maquinaria..........................................................................  3,35 
 Materiales ...........................................................................  36,00 
 Otros...................................................................................  0,55 

 Suma la partida ..................................................................  55,68 
 Costes indirectos...............................  6,00% 3,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  59,02 
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 E12154 UD ROBLE AUTOCTONO PLANTADO 
 Roble autóctono de 16-18 cm. de diámetro medidos a 1,00 m. de altura, plantado con cepellón, incluso excavación 
 y relleno hueco, así como dos riegos. 

 M0101 0,100 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35 
 P12154 1,000 Ud ROBLE AUTÓCTONO Ø10 CM A 1,00 M. 36,00 36,00 
 O0105 1,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 15,78 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 55,10 0,55 
 Mano de obra .....................................................................  15,78 
 Maquinaria..........................................................................  3,35 
 Materiales ...........................................................................  36,00 
 Otros...................................................................................  0,55 

 Suma la partida ..................................................................  55,68 
 Costes indirectos...............................  6,00% 3,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  59,02 

 E12200 UD BANCO-MESA MADERA 2,00M 
 Mesa con dos bancos de madera tratada para intemperie, de 2,00 m. de anchura, montado y colocado. 

 P12200 1,000 ud BANCO-MESA MADERA TRATADA 342,00 342,00 
 O0105 0,600 h PEÓN ORDINARIO 15,78 9,47 
 Mano de obra .....................................................................  9,47 
 Materiales ...........................................................................  342,00 

 Suma la partida ..................................................................  351,47 
 Costes indirectos...............................  6,00% 21,09 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  372,56 

 E122001 UD ACER CAMPESTRIS (ARCE), PLANTADO 
 Árbol Acer platanoide de 16-18 cm. de desarrollo medido a 1,00 m. de altura, trasplantado en maceta, incluso 
 apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 m., plantación, riegos y cuidados durante el primer año, incluso p.p. de tube- 
 ría Ø 20 mm. conectada a su circuito de riego. 

 M0101 0,250 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 8,38 
 O0105 0,250 h PEÓN ORDINARIO 15,78 3,95 
 O0101 0,250 h OFICIAL 1ª 18,33 4,58 
 P122001 1,000 ud ACER CAMPESTRIS Ø5CM 57,90 57,90 
 %0104 4,000 % RESTO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 74,80 2,99 
 Mano de obra .....................................................................  8,53 
 Maquinaria..........................................................................  8,38 
 Materiales ...........................................................................  57,90 
 Otros...................................................................................  2,99 

 Suma la partida ..................................................................  77,80 
 Costes indirectos...............................  6,00% 4,67 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  82,47 

 E12204 UD BANCO MOD. "RODA UM320 F. BENITO" 
 Banco de 2,00 m. de anchura con asiento y respaldo de madera, tipo RODA de Fundición Benito o equivalente, 
 colocado y anclado al suelo con dados de hormigon de 0,30x0,30x0,40  m. 

 M0101 0,100 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35 
 P12204 1,000 UD BANCO MOD. "RODA UM320" 155,00 155,00 
 P0126 0,040 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 2,14 
 O0101 0,500 h OFICIAL 1ª 18,33 9,17 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 169,70 1,70 
 Mano de obra .....................................................................  9,17 
 Maquinaria..........................................................................  3,35 
 Materiales ...........................................................................  157,14 
 Otros...................................................................................  1,70 

 Suma la partida ..................................................................  171,36 
 Costes indirectos...............................  6,00% 10,28 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  181,64 

 E12212 UD ALCORQ ADOQ  0,80X0,80 DELIM BOR 
 Alcorques de 0,80 x 0,80 m constituidos por adoquín prefabricado de hormigón 20 x 10 x 6, color a elegir, delimi- 
 tados con bordillo jardinero 50x20x9 cm asentado sobre hormigón, todo ello colocado y rematado. 
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 P0786 0,700 m2 ADOQUÍN PREF HORM 20X10X6 7,69 5,38 
 P07861 3,200 ml BORDILLO PREF HORM 50X10X20 CM 2,15 6,88 
 P0126 0,064 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 3,43 
 O0101 1,000 h OFICIAL 1ª 18,33 18,33 
 O0105 1,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 15,78 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 49,80 0,50 
 Mano de obra .....................................................................  34,11 
 Materiales ...........................................................................  15,69 
 Otros...................................................................................  0,50 

 Suma la partida ..................................................................  50,30 
 Costes indirectos...............................  6,00% 3,02 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  53,32 

 E12220 UD FUENTE FUNDICIÓN MOD. "C12A FABREGAS" CHORRO CONTINUO 
 Fuente modelo C12A de Fabregas o equivalente, fuste y cuenco de fundición, de chorro continuo, incluyendo co- 
 nexión al abastecimiento, llave de cierre y arqueta, totalmente instalada 

 P12220 1,000 UD FUENTE MOD FUNDICIÓN C12A "FABREGAS", CHORRO 366,00 366,00 
 CONTINUO 
 P12001 1,000 UD ARQUETA PVC 0,3X0,3 16,00 16,00 
 P12221 1,000 ud LLAVE DE PASO 3,60 3,60 
 P02004 8,000 ml TUB PEAD D-40 MM, PN 10 ATM 0,90 7,20 
 P0113 1,000 ud COLLARÍN FUND. ACOMETIDA 25,05 25,05 
 O0101 1,200 h OFICIAL 1ª 18,33 22,00 
 O0105 1,200 h PEÓN ORDINARIO 15,78 18,94 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 458,80 9,18 
 Mano de obra .....................................................................  40,94 
 Materiales ...........................................................................  417,85 
 Otros...................................................................................  9,18 

 Suma la partida ..................................................................  467,97 
 Costes indirectos...............................  6,00% 28,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  496,05 

 E12241 UD PAPELERA MOD. "PA 642 FUND. BENITO" EN MADERA 
 Papelera completa modelo "P4 642" de Fundición Benito o similar, con estructura interior metálica y exterior con 
 listones de madera. 

 P12241 1,000 ud PAPELERA Y ANCLAJE MOD "PA642 FUND. BENITO" 160,47 160,47 
 O0101 0,800 h OFICIAL 1ª 18,33 14,66 
 O0105 0,800 h PEÓN ORDINARIO 15,78 12,62 
 %010100250 2,500 % MEDIOS AUXILIARES 187,80 4,70 
 Mano de obra .....................................................................  27,28 
 Materiales ...........................................................................  160,47 
 Otros...................................................................................  4,70 

 Suma la partida ..................................................................  192,45 
 Costes indirectos...............................  6,00% 11,55 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  204,00 

 E12605 UD COLUMPIO UN ASIENTO "L10S IN  F. BENITO" 
 Suministro y colocación de columpio tipo cesta. (ref. L10S IN de Fundición Benito o equivalente), montado y nive- 
 lado, incluso dados de anclaje de hormigón HM-20 de 0,50x0,50x0,50 m. y pernos. 

 P12707 1,000 ud COLUMPIO CESTA 1.489,00 1.489,00 
 P0126 0,500 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 26,80 
 O0101 1,000 h OFICIAL 1ª 18,33 18,33 
 O0105 1,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 15,78 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1.549,90 15,50 
 Mano de obra .....................................................................  34,11 
 Materiales ...........................................................................  1.515,80 
 Otros...................................................................................  15,50 

 Suma la partida ..................................................................  1.565,41 
 Costes indirectos...............................  6,00% 93,92 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.659,33 

 E1260501 UD COLUMPIO DOS ASIENTOS "L10GM  F. BENITO" 
 Columpio de dos asientos de goma planos, en madera cuadrada con barra superior de acero inoxidable. 
 (2,75x4,35 m.) Ref. PM740 Manuf. Deportivas o similar. 
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 P1260512 1,000 u COLUMPIO DOS ASIENTOS 1.630,00 1.630,00 
 P0126 0,600 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 32,16 
 O0101 1,000 h OFICIAL 1ª 18,33 18,33 
 O0105 1,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 15,78 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1.696,30 16,96 
 Mano de obra .....................................................................  34,11 
 Materiales ...........................................................................  1.662,16 
 Otros...................................................................................  16,96 

 Suma la partida ..................................................................  1.713,23 
 Costes indirectos...............................  6,00% 102,79 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.816,02 

 E126051 UD BALANCÍN 2 PLAZAS MOD. "B30B F. BENITO" 
 Balancín maderas 2 plazas, 3,30m. de largo por 0,85 m. de alto con rueda goma para tope, para empotrar. (Ref. 
 B30B de Fundición Benito o equivalente) 

 P1260511 1,000 ud BALANCIN MADERA 2 PLAZAS 1.428,00 1.428,00 
 P0126 0,600 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 32,16 
 O0101 1,000 h OFICIAL 1ª 18,33 18,33 
 O0105 1,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 15,78 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1.494,30 14,94 
 Mano de obra .....................................................................  34,11 
 Materiales ...........................................................................  1.460,16 
 Otros...................................................................................  14,94 

 Suma la partida ..................................................................  1.509,21 
 Costes indirectos...............................  6,00% 90,55 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.599,76 

 E12707 UD MUELLE "U20A F.BENITO" FIGURA CULEBRITA 
 Figura de Muelle Pony, para empotrar. Ref. PF020 Manuf. Deportivas o similar 

 P127071 1,000 u MUELLE FIGURA PONY 315,00 315,00 
 P0126 0,600 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 32,16 
 O0101 1,000 h OFICIAL 1ª 18,33 18,33 
 O0105 1,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 15,78 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 381,30 3,81 
 Mano de obra .....................................................................  34,11 
 Materiales ...........................................................................  347,16 
 Otros...................................................................................  3,81 

 Suma la partida ..................................................................  385,08 
 Costes indirectos...............................  6,00% 23,10 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  408,18 

 E12708 UD CASITA GNOMOS "F306A  F. BENITO" 
 Conjunto Casita con terraza, tobogán, escalera y pared de escalada. Ref. HO-6206 de Juegos Al Aire Libre o si- 
 milar. 

 P127072 1,000 u CASITA CON TERRAZA,TOBOGÁN, ESCALERA Y PARED 2.800,00 2.800,00 
 ESCALADA 
 P0126 0,600 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 32,16 
 O0101 1,000 h OFICIAL 1ª 18,33 18,33 
 O0105 1,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 15,78 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 2.866,30 28,66 
 Mano de obra .....................................................................  34,11 
 Materiales ...........................................................................  2.832,16 
 Otros...................................................................................  28,66 

 Suma la partida ..................................................................  2.894,93 
 Costes indirectos...............................  6,00% 173,70 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.068,63 
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 E1531 UD SEÑAL TRIANGULAR PELIGRO (L=70CM) 
 Señal de tráfico reglamentaria  de advertencia de peligro, triangular, reflexiva, de 700 mm. de lado, incluso poste y 
 accesorios, excavación y cimentación, totalmente colocada. 

 P07901 1,000 UD SEÑAL TRIANGULAR L=700MM, I/ POSTE 75,54 75,54 
 P0126 0,020 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 1,07 
 O0101 0,800 h OFICIAL 1ª 18,33 14,66 
 O0105 0,800 h PEÓN ORDINARIO 15,78 12,62 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 103,90 2,08 
 Mano de obra .....................................................................  27,28 
 Materiales ...........................................................................  76,61 
 Otros...................................................................................  2,08 

 Suma la partida ..................................................................  105,97 
 Costes indirectos...............................  6,00% 6,36 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  112,33 

 E1533 UD SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA 
 Señal de tráfico reglamentaria octogonal, reflexiva, de 700 mm. de diámetro del circulo cincunscrito, incluso poste 
 y accesorios, excavación y cimentación, totalmente colocada. 

 P0791 1,000 ud SEÑAL OCTOG REFL Ø=700MM,I/POSTE 76,85 76,85 
 P0126 0,020 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 1,07 
 O0101 0,800 h OFICIAL 1ª 18,33 14,66 
 O0105 0,800 h PEÓN ORDINARIO 15,78 12,62 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 105,20 2,10 
 Mano de obra .....................................................................  27,28 
 Materiales ...........................................................................  77,92 
 Otros...................................................................................  2,10 

 Suma la partida ..................................................................  107,30 
 Costes indirectos...............................  6,00% 6,44 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  113,74 

 E1534 UD SEÑAL  CIRCULAR (Ø 70 CM) 
 Señal de tráfico reglamentaria circular, reflexiva, de 700 mm. diámetro, incluso poste y accesorios, excavación y 
 cimentación, totalmente colocada. 

 P0792 1,000 ud SEÑAL CIRC REFLEX Ø700MM,I/POSTE 64,21 64,21 
 P0126 0,020 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 1,07 
 O0101 0,800 h OFICIAL 1ª 18,33 14,66 
 O0105 0,800 h PEÓN ORDINARIO 15,78 12,62 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 92,60 1,85 
 Mano de obra .....................................................................  27,28 
 Materiales ...........................................................................  65,28 
 Otros...................................................................................  1,85 

 Suma la partida ..................................................................  94,41 
 Costes indirectos...............................  6,00% 5,66 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  100,07 

 E1535 UD SEÑAL INDICACIÓN (L=60x60 cm) 
 Señal de tráfico reglamentaria rectangular, 60x60 cm.,  reflexiva, indicativa de paso peatonal y de aparcamientos 
 reservados a minusválidos, incluso poste y accesorios, excavación y cimentación, totalmente colocada. 

 P1535 1,000 ud SEÑAL INDICATIVA (L=60x60cm) I/POSTE 69,60 69,60 
 P0126 0,020 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 53,60 1,07 
 O0101 0,800 h OFICIAL 1ª 18,33 14,66 
 O0105 0,800 h PEÓN ORDINARIO 15,78 12,62 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 98,00 1,96 
 Mano de obra .....................................................................  27,28 
 Materiales ...........................................................................  70,67 
 Otros...................................................................................  1,96 

 Suma la partida ..................................................................  99,91 
 Costes indirectos...............................  6,00% 5,99 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  105,90 
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 E1541 ML MARCA VIAL REFLECTANTE A=10 CM 
 Marca vial de pintura blanca reflexiva, de 10 cm. de anchura, realmente pintada, incluso premarcaje y esferas de 
 vidrio, totalmente terminada. 

 M0152 0,009 h MÁQUINA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 12,92 0,12 
 P0424 0,090 Kg PINTURA COLOR BLANCO SEÑALIZACIÓN 2,59 0,23 
 P0425 0,050 Kg ESFERAS VIDRIO SEÑALIZACIÓN 0,69 0,03 
 O0101 0,009 h OFICIAL 1ª 18,33 0,16 
 O0104 0,015 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 0,25 
 Mano de obra .....................................................................  0,41 
 Maquinaria..........................................................................  0,12 
 Materiales ...........................................................................  0,26 

 Suma la partida ..................................................................  0,79 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,05 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,84 

 E1543 M2 MARCA VIAL REFLECTANTE 
 Marca vial de pintura blanca reflexiva de doble componente, realmente pintada, incluso premarcaje y esferas de 
 vidrio, totalmente terminada. 

 M0152 0,150 h MÁQUINA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 12,92 1,94 
 P0424 0,350 Kg PINTURA COLOR BLANCO SEÑALIZACIÓN 2,59 0,91 
 P0425 0,100 Kg ESFERAS VIDRIO SEÑALIZACIÓN 0,69 0,07 
 O0101 0,120 h OFICIAL 1ª 18,33 2,20 
 O0104 0,120 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,50 1,98 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 7,10 0,14 
 Mano de obra .....................................................................  4,18 
 Maquinaria..........................................................................  1,94 
 Materiales ...........................................................................  0,98 
 Otros...................................................................................  0,14 

 Suma la partida ..................................................................  7,24 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,43 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,67 

 E1802 UD GRUPO MOTOBOMBA SUMERGIBLE 25 CV (EN SONDEO) 
 Grupo motobomba sumergible  de 25 CV de potencia a 380 V, con capacidad para bombear 32 m³/h a 140 m.c.a, 
 con tuberia acero galvanizada y embridada de 4"  y cable b/g , incluso intalación y  elementos necesarios para su 
 correcto funcionamiento, totalmente colocada y probada. 

 P0917 1,000 ud ELECTROBOMBA SUMERGIDA 25 CV 4.162,00 4.162,00 
 P09170 100,000 ml TUB. ACERO GALVANIZ. 3" EMBRIDAD 9,50 950,00 
 P0193 110,000 ml CABLE B/G 4,51 496,10 
 M0131 4,000 h CAMIÓN GRÚA 5 TM 42,00 168,00 
 O0101 4,000 h OFICIAL 1ª 18,33 73,32 
 O0105 4,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 63,12 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 5.912,50 59,13 
 Mano de obra .....................................................................  136,44 
 Maquinaria..........................................................................  168,00 
 Materiales ...........................................................................  5.608,10 
 Otros...................................................................................  59,13 

 Suma la partida ..................................................................  5.971,67 
 Costes indirectos...............................  6,00% 358,30 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6.329,97 
 E1850 UD CALDERÍN DE MEMBRANA  100 L;  P = 8 KG/CM² 
 Calderin neumatico de membrana de 100 l. de capacidad para una presion de hasta 80 mca, instalado, incluso pie- 
 zas, manguitos y tornilleria de conexion. 

 P1850 1,000 ud CALDERIN DE MEMBRANA 100 L  P<8,00 kg/cm² 210,00 210,00 
 P18500 1,000 ud PIEZAS ESPEC DE CONEXION Y TORNILLERIA 110,00 110,00 
 O0101 1,000 h OFICIAL 1ª 18,33 18,33 
 O0105 1,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 15,78 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 354,10 3,54 
 Mano de obra .....................................................................  34,11 
 Materiales ...........................................................................  320,00 
 Otros...................................................................................  3,54 

 Suma la partida ..................................................................  357,65 
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 Costes indirectos...............................  6,00% 21,46 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  379,11 
 E1890 UD CUADRO CONTROL CON EQUIPO AUTOMATICO VARIADOR DE FRECUENCIA 
 Cuadro eléctrico de protección y  control con equipo automático para variación de frecuencia para una potencia de 
 25KW compuesto por PLC programable, presostato de señal digital, contactores y variador de frecuencia, incluso 
 programación e instalación para su correcto funcionamiento. 

 P09500 1,000 ud EQUIPO VARIACIÓN FRECUENCIA (20 KW) 3.649,99 3.649,99 
 O0101 16,000 h OFICIAL 1ª 18,33 293,28 
 O0105 8,000 h PEÓN ORDINARIO 15,78 126,24 
 %0102 2,000 % RESTO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 4.069,50 81,39 
 Mano de obra .....................................................................  419,52 
 Materiales ...........................................................................  3.649,99 
 Otros...................................................................................  81,39 

 Suma la partida ..................................................................  4.150,90 
 Costes indirectos...............................  6,00% 249,05 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.399,95 
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1.- MEMORIA 

1.1.- OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO. 

1.1.1.-OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El presente Estudio de Seguridad y Salud (E.S.S.) tiene como objeto 

servir de base para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que 

participen en la ejecución de las obras a que hace referencia el proyecto en el 

que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores 

condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de 

la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas, 

cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de 

Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 

1.1.2.-ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN LA OBRA. 

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que 

las Empresas Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores 

autónomos que participen en las obras, antes del comienzo de la actividad en 

las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el 

articulado del Real Decreto citado en el punto anterior. 

En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados 

en este Estudio con los requisitos que establece la mencionada normativa. El 

citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y 

mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida 

de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este 

E.S.S. 
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1.2.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 

1.2.1.- TIPO DE OBRA. 

La obra, objeto de este E.S.S., consiste en la ejecución de las 

diferentes fases de obra e instalaciones para la urbanización del Sector ULD 

08-01, en la ciudad de León. 

1.2.2.- SITUACION DEL TERRENO Y LOCALES DE LA OBRA. 

La obra se encuentra dentro del casco urbano de la ciudad de León, 

comprendida entre la Calle La Serna, el Paseo de La Granja y la Ronda Este o 

LE-20. Estos terrenos son de titularidad privada. 

1.2.3.- ACCESOS Y COMUNICACIONES. 

Desde la N-630 a su paso por León, conocida como ronda Este o LE-

20, se puede acceder de dos formas: 

- Por la salida del Paseo de La Granja, por el propio Paseo de La 

Granja. 

- Por la salida de la Universidad, tomando la N-621 en sentido centro 

ciudad, por la Calle La Serna. 

Los teléfonos de interés son: 

EMERGENCIAS......................................................................................... 112 

CENTRO DE SALUD JOSÉ AGUADO......................................... 987 213 344 

CENTRO DE SALUD LA PALOMERA ......................................... 987 235 814 

HOSPITAL DE LEÓN................................................................... 987 237 400 

1.2.4.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO.  

Las características geotécnicas del terreno se describen en el anejo 

correspondiente. 
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1.2.5.- SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCION AFECTADOS POR LA 
OBRA. 

En las obras proyectadas no existen interferencias a servicios, aunque 

cabe destacar que será preciso realizar conexiones a las distintas redes de la 

localidad, para lo cual se realizarán trabajos de: 

- Cruces de calles. 

- Líneas eléctricas y alumbrado público. 

- Líneas telefónicas y de telecomunicaciones. 

- Red de abastecimiento de agua. 

- Red de saneamiento y red de pluviales. 

1.2.6.- DENOMINACION DE LA OBRA. 

Proyecto: “URBANIZACIÓN DEL SECTOR ULD 08-01 DEL P.G.O.U. 

DE LEÓN” 

1.2.7.- PROPIETARIO / PROMOTOR. 

Propietario: Ayuntamiento de León. 

Promotor: Junta de Compensación del Sector ULD 08-01 del PGOU de 

León. 

1.3.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1.3.1.- AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

ISAM, S.L. 

1.3.2.- PRESUPUESTO  BASE DE LICITACIÓN DE LA OBRA. 

El presupuesto base de licitación de la obra asciende a DIEZ 

MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  (10.309.557,51 €). 
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1.3.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO. 

El plazo de ejecución se estima en VEINTICUATRO (24) meses. 

1.3.4.- NÚMERO DE TRABAJADORES. 

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras 

una media de 4 trabajadores, con un máximo de 10 en tajos puntuales. 

1.3.5.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA OBRA 

1.3.5.1.- Movimiento de tierras 

Actualmente prácticamente todo el sector se encuentra en tierras y con 

las características y afecciones que se describen en el Anejo Nº1. Previamente 

a movimientos de tierra será preciso demoler las pequeñas edificaciones 

existentes, cargando y transportando a vertedero autorizado sus escombros. 

Seguidamente se contempla el despeje y desbroce de toda la unidad 

de actuación incluyendo tala de árboles y retirada de cercas de todo tipo 

existentes. 

El movimiento de tierras propiamente dicho se proyecta como: 

• Desmonte y retirada de tierra vegetal y saneo en toda la traza a ocupar por 

viales, incluyendo aceras, aparcamientos etc. Se apartará la mejor capa de 

tierra vegetal y se acopiará para las zonas verdes, el resto se transportará 

a vertedero autorizado. 

• Terraplenado de viales con suelo seleccionado para formar una explanada 

apta para recibir el resto de capas de base y pavimentos. En todos los 

viales se precisará terraplenar, tal y como se contempla en el Documento 

Nº2 Planos, dotando a la sección tipo necesaria un sobreancho de 1,00 m. 

La rasante proyectada permitirá poder realizar los colectores de pluviales 

con una rasante que les permita verter en la actual presa de desagüe   (S. 

Isidro) que atraviesa el sector de Oeste a Este, y la Ronda Este, en marco 

de 2,20 x 2,00, y continua hasta su desembocadura en el río Torío. 

Es importante destacar que a pesar del terraplenado indicado 
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favoreciendo el vertido de pluviales, al gran desagüe general, es preciso que 

una pequeña parte del sector (Zona Sur adyacente al Sector de la Granja) debe 

de entregar pluviales a dicho Sector “denominado La Granja”. De otro modo el 

movimiento de tierras sería inviable por cotas topográficas contrarias. Dado que 

aún está construido dicho Sector, provisionalmente se entregan al Periférico, 

en espera de que en el futuro se puedan conectar al colector de pluviales a 

construir en La Granja. 

1.3.5.2.- Redes de saneamiento: pluviales y negras 

Previamente a las siguientes descripciones de las redes de 

saneamiento, objeto de este proyecto, es importante destacar que actualmente 

el Sector está atravesado por un colector general de León, denominado 

“Periférico”. Éste es un ovoide 120x80 que después de cruzar el sector      

ULD- 08-01 le abandona por el vértice del lado de la glorieta de “La Granja”. 

También existe otro colector que se inicia en Villaobispo, 

concretamente en la residencia “Atardecer”, cruza la ronda Este y va a 

desembocar en el periférico antes mencionado. En unas calicatas 

recientemente realizadas se ha comprobado que ese colector trabaja en carga 

al estar su rasante en la conexión, 25 cm., más baja que el periférico. Este 

colector es unitario y su principal problema es que por su mal estado transporta 

un gran caudal de infiltraciones que se producen en un pozo de registro 

existente justamente antes de cruzar la ronda Este. Este pozo está al lado de 

un arroyo y está construido con ladrillo hueco doble por lo que la infiltración es 

muy grande. 

También destacar aquí la existencia de la presa de riego San Isidro ya 

mencionada, que atraviesa el Sector entrando por el lado Oeste en tubería 

Ø1400 de PRFV, cruzando en canal abierto, revestido de hormigón, con 

sección trapecial, y entregando sus aguas en un marco, en el lado Este, para 

cruzar la ronda Este y continuar hasta entregar sus aguas al río Torío. Decir 

que actualmente este canal solo se le conoce transportar agua de lluvia 

proveniente desde Navatejera. Dado que en parte está entubado con tubería 

PRFV Ø1400, en este proyecto se incluye terminar dicho entubado hasta el 

marco de la Ronda Este con tubería de hormigón armado Ø1500 mejorando la 

capacidad actual. Aproximadamente hacia la mitad del mismo existe una 
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derivación a la denominada presa de riego Vitijera. Ésta actualmente no está 

en servicio dado que los terrenos que afectaba han ido urbanizándose. No 

obstante en la urbanización del Sector NC-08-05, colindante con el  ULD-08-01 

se dejaron tres tubos Ø500 que permiten aún el paso del agua si por alguna 

circunstancia algún día fuera reclamado. Por el mismo motivo se ha respetado 

en este proyecto tal posibilidad y por ello se deja un encauzamiento en reguera 

a cielo abierto que discurre por el espacio libre EL-06 y prolongando los 

actuales tubos del NC-08-05 hasta cruzar la Calle 3.2. 

Respecto al colector Ø400 de la residencia Atardecer se ha optado por 

variar su traza ya que de no hacerlo supone que debería bajarse la rasante, y 

por tanto la pendiente, del nuevo periférico para asegurar su desagüe. Esa 

rasante sería del i= 0,002. Sin embargo, no respetando la actual traza de dicho 

colector, podemos dotar al nuevo periférico de una pendiente del i= 0,004 

claramente más ventajosa. En consideración a ello se proyecta una nueva 

traza del colector de la residencia Atardecer, que se inicia en un nuevo pozo a 

construir en sustitución del actual de L.H.D., previamente al cruce de la ronda 

Este para seguir por el sistema general SGEL-07 hasta conectar al colector 

Ø1000 perteneciente al emisario de Villaquilambre en el Camino del Vago. Se 

proyecta con tubería P.V.C. Ø315 -SN-8  recomendado por consideraciones 

mínimas ya que solo recoge la residencia y un bloque de 20 viviendas. 

En cuanto a la variante del periférico, como ya se ha indicado se 

proyecta una nueva traza con tubería de hormigón armado prefabricada, 

Ø1000 que con la pendiente i=0,004 es hidráulicamente de la misma capacidad 

de ovoide 120x80 actual. La traza del nuevo periférico discurre por los viales 

VIA-A.1; VIA-A.2; VIA-A.3; Y VIA-B.1; VIA-B.2 y VIA-B.3, tal y como se 

representa en el plano en planta Nº 6. 

Respetando el estado actual se proyecta también dotar al periférico de 

un aliviadero Ø600 en P.V.C. que se inicia en la calle La Serna y desemboca 

en la presa San Isidro. 

Respecto a la nueva red de saneamiento del Sector, propiamente 

dicho, decir que se proyecta como red separativa, prácticamente en casi todo el 

Sector, excepto en la pequeña zona próxima a “La Granja” que por su cota 

topográfica, provisionalmente y aunque también las redes sean separativas, la 
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de pluviales debe conectarse al Periférico. No obstante se deja previsto para 

que cuando se desarrolle el Sector de La Granja sea posible conectarse a su 

red de pluviales. En este sentido es importante también  decir que cuando se 

hizo el sector NC-08-01 también se dejó previsto que su red de pluviales se 

conectaría a la del sector que nos ocupa. Así se considera de modo que su 

colector de pluviales se prevé conectarlo en el inicio de la Calle 5.1 tal y como 

se contempla en el plano en planta Nº 7. 

Decir también que, excepto lo ya comentado próximo a La Granja, se 

proyecta conducir y desembocar los distintos colectores de pluviales en la 

presa de San Isidro, tal y como se grafía en los planos Nº 7. 

Respecto a la red de aguas negras se proyecta de modo que todos sus 

colectores son conducidos a desaguar al nuevo periférico, de modo que se han 

minimizado lo mejor posible las distancias y en resumen reducido diámetros. 

Se grafía en el plano en planta Nº 6 y perfiles longitudinales  Nº 6.1. 

Ambas redes son de tubería de P.V.C., corrugada, SN-8 con junta 

elástica y diámetros desde Ø300 a Ø600 y para diámetros superiores de 

hormigón armado junta elástica. Se proyectan los necesarios pozos de registro 

con diámetro interior Ø110 mm., paredes de 0,20 m., de espesor de hormigón 

HM-20, pates recubiertos de P.V.C. y cerco tipo buzo con tapa de fundición con 

la inscripción “AYUNTAMIENTO DE LEÓN. PLUVIALES y AYUNTAMIENTO 

DE LEÓN. FECALES” respectivamente. 

De las calicatas y conocimiento del terreno se sabe que no hay 

problemas de infiltraciones debido  que el nivel freático esta mucho más bajo 

de las rasantes de los colectores. 

Las acometidas domiciliarias se resuelven con ramalillos de tubería de 

P.V.C. Ø 160 SN-8, corrugada, junta elástica que acometerán en un pozo de 

registro. Si éste estuviera muy distante podrá acometerse con una pieza 

especial “clip”  que asegure la estanqueidad pero siempre por la parte superior 

del colector y cuya perforación se realizará con corona circular. Las arquetas 

serán de 0,40x0,40 m., interiores, solera y paredes de 0,15 m., de espesor de 

hormigón HM-20. Con objeto de evitar sedimentaciones, la solera se dejará 

acanalada. Los alzados estarán pintados anteriormente de color azul en el caso 

de pluviales y de color rojo en las negras, El cerco y la tapa se proyectan de 
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fundición con inscripción “AYUNTAMIENTO DE LEÓN. PLUVIALES y 

AYUNTAMIENTO DE LEÓN. FECALES” respectivamente. 

Todas las tuberías se colocarán sobre lecho de gravillín y una vez 

colocada se tapará también con gravillín tal y como se grafía en la zanja tipo 

con un mínimo de 0,10 m., de espesor del lecho y 0,10 m., por encima de la 

generatriz superior. 

Los sumideros de aguas de lluvia serán construidos con el mismo tipo 

de tubería y las mismas conexiones que lo descrito para las acometidas 

domiciliarias. La rejilla de éstos se realizará en fundición y será de las 

características indicadas en el Documento Nº 2 Planos. 

También se proyectan en la red de negras cámaras de descarga en la 

cabecera de cada colector. Se resuelven como un pozo de registro, 

perfectamente impermeabilizado y con sifón y campana de fundición. 

En el Anejo Nº 3 se calculan y justifican las redes de saneamiento que 

nos ocupan. 

1.3.5.3.- Redes de abastecimiento 

Se proyecta según lo grafiado en el plano Nº 8. 

La red de distribución se proyecta con tubería de fundición dúctil     

Ø100 y Ø200 debajo de las aceras, conectándose a las existentes en las calles 

de La Serna y Paseo de La Granja (esta última ya se dejó prevista en la 

urbanización del sector NC-08-05 a instancias de Aguas de León). 

Se proyectan las necesarias llaves de corte que serán de cierre 

elástico. Estas llaves se alojarán en arquetas circulares análogas a los pozos 

de registro, con cerco y tapa de fundición con la inscripción “AYTO. DE LEÓN. 

ABASTECIMIENTO”. 

Esta red de tubos se colocará sobre lecho de 0,10 m., de arena y una 

vez colocada se tapará también con arena otros 0,10 m., por encima de la 

generatriz superior, tal y como se grafía en la sección tipo de zanja.    

Las acometidas domiciliarias, se proyectan con tubería de P.E.A.D. Ø 

40 mm. PN-10 atm., terminada en válvula de bronce de cuadradillo alojada en 

una arqueta de hormigón HM-20 de 0,30x0,30 m., interiores, con cerco y tapa 
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de fundición con la inscripción “ABASTECIMIENTO”. 

Las bocas de riego serán de cierre elástico con ramal de conexión de 

tubería P.E.A.D. Ø 40 mm. PN-10 atm., y las de incendio también de cierre 

elástico, de Ø 100 mm. pero con tubería, te y codos de Ø 100 mm. de fundición 

dúctil. En el plano Nº 8 se define suficientemente la red y además en 

consideración a lo manifestado por la empresa responsable de la red de 

abastecimiento de agua, se ha grafiado en el mencionado plano, una tubería de 

Ø700 necesaria para la red general de León que discurre adyacente a la Ronda 

Este. No está  incluido en el presupuesto por razones triviales de no ser objeto 

de este proyecto. 

En el anejo nº5 se incluye la justificación de la red de abastecimiento 

de agua. 

1.3.5.4.- Red de riego 

Para que sirva para el riego de todas las zonas ajardinadas y arboladas 

se proyecta una red de riego tal y como se contempla en el plano   Nº 13.2. 

Esta red se proyecta con tubería de PEAD de diámetros 110 y           

125 mm. y PN-10 atm. para las conducciones de distribución, y de 32 a 75 mm. 

para los circuitos de riego. Se ha proyectado de modo que desde las arterias 

generales se pueda ir derivando fácilmente a todas las zonas ajardinadas y 

arboladas de acuerdo al diseño de jardinería y considerando los distintos ciclos 

y grupos de electroválvulas para el riego automático de los distintos sectores 

contemplados en el citado diseño de jardinería. 

La aportación de agua para esta red será a partir de un sondeo que es 

preciso construir, y será la propia electrobomba sumergida a instalar en el 

mismo la que dote a la red de la presión necesaria para un correcto 

funcionamiento y dispersión del agua. Para ello se proyecta la instalación de un 

variador de frecuencia que, modificando la velocidad de giro de la bomba,  

permita ajustar el caudal a la demanda en cada momento y para cada circuito y 

ciclo de riego bajo una consigna de presión prefijada, que es de 3 atm. en el 

aspersor. 

El sondeo se estima, de acuerdo a otros próximos, pueda aportar  un 

caudal mínimo de 12 L/s., no obstante la mayor demanda de un circuito de 
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riego es de 8,3 L/s, estando por tanto del lado de la seguridad en cuanto a 

garantía de suministro. 

En el Anejo Nº 5 se justifica el cálculo hidráulico de la red de 

distribución, circuitos de riego por aspersión y grupo electrobomba necesaria. 

1.3.5.5.- Red de fuerza 

Tendido de la canalización para la red de fuerza con las tuberías de 

P.E. Ø 160 m., corrugada, doble capa grafiadas en el Doc. Nº2 Planos. Las 

arquetas serán de hormigón prefabricadas de 1,00x1,00 y 0,40 de altura y 

transición a 0,60x0,60, con cerco y tapa de fundición. Los tubos descansarán y 

se protegerán con arena excepto en los cruces de calzada que será hormigón 

de 200 Kg./cem./m³. Las casetas prefabricadas de hormigón para el futuro 

alojamiento  de los C.T. así como el cableado son objeto de otro proyecto que 

se redacta y tramitará paralelamente a éste. Decir que es posible que muchos 

C.T. se instalen bajo la rasante de las aceras. 

1.3.5.6.- Red de telecomunicaciones 

Tendido de la canalización para la red de telecomunicaciones que se 

proyecta con seis tuberías de P.E. Ø125 mm., corrugada, doble capa, alojadas 

debajo de las aceras. Las arquetas de cambio de dirección así como de 

acometidas a parcelas serán de 0,65x0,65x0,90m., de dimensiones interiores, 

con alzados de 0,15 m., de espesor de hormigón HM-20., y cerco y tapa de 

fundición con la inscripción “TELECOMUNICACIONES AYTO. DE LEÓN”. Se 

protegerán, análogamente a la red de fuerza, los cruces de calzada. 

1.3.5.7.- Red de alumbrado público 

Se proyectan tres circuitos con un cuadro cada uno de ellos, de tipo 

CAI León EL-30 4 S DR UCA 63 A tipo INGEOUR o equivalente. 

Las canalizaciones de la red de alumbrado se realizan con dos tuberías 

de P.E. Ø110 mm., corrugada, doble capa. En los viales se proyectan puntos 

de luz con columnas de 10 m. de altura, marca IEP ILUMINACIÓN, modelo 

GAVINA (con brazo)  y luminarias SIMON LIGHTING NATH ISTANIUM M con 

lámpara de LED 116 W ó equivalente. 
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En las zonas ajardinadas se proyecta luminaria SIMON LIGHTING 

ALYA ISTANIUM LED con lámpara LED 39 W, sobre columna de 4 m con fuste 

troncocónico SIMON LIGHTING CL-0 galvanizado y pintado en color a elegir, ó 

equivalente. 

Para esta red de alumbrado se redacta un proyecto independiente. 

1.3.5.8.- Red de gas natural 

De acuerdo a las indicaciones y plano en planta de distribución, 

facilitado por la compañía GAS NATURAL se proyecta con tubería de P.E.M.D. 

Ø110 y Ø63 SDR-11 GAS, a partir de la red existente en la c/ La Serna. 

Se incluyen válvulas de cierre y arquetas de alojamiento que serán 

análogas a las de la red de abastecimiento de agua, excepto en la inscripción 

que lógicamente debe poner GAS. 

1.3.5.9.- Afirmado y pavimentación de viales 

Una vez realizados los movimientos de desbroces, saneos, rellenos y 

terraplenes de todo el viario, el afirmado y pavimentación se resume en las 

siguientes actuaciones: 

• Remate de los 0,50 m., de coronación de todos los viales con suelo 

seleccionado. 

• Colocación de bordillo granito 24x12, dos caras pulidas y arista en chafán 2 

x 2 delimitación de aceras y aparcamientos. En la delimitación del 

aparcamiento y la calzada se colocará una rigola de hormigón prefabricado, 

tipo CAZ 33x13. 

• Bordillo de hormigón prefabricado 100x10x20 cm. en delimitación de zonas 

ajardinadas y peatonales. 

• Bordillo tipo isleta de hormigón prefabricado 50x25x13(5) cm. en glorietas. 

• Construcción de zonas peatonales con pavimento de adoquín de hormigón 

prefabricado acabado granítico 24x12x6, de CONORSA ó equivalente, 

color a elegir, asentado sobre base de 0,15 m., de espesor de hormigón D-

200 Kg de cemento/m³, árido 10 mm., consistencia seca y recebo de arena. 
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• Pavimento de aceras con 0,15 m., de hormigón HM-20 y colocación de 

loseta hidráulica acabado “pergamino” o similar, de 0,30x0,30x0,04 m., 

color a elegir. Previamente se extenderá una capa de base de 0,10 m., de 

zahorra artificial. 

• Pavimento de aparcamientos con adoquín prefabricado de hormigón 

18x12x8 cm., tipo, color negro, modelo CONORSA o equivalente asentado 

sobre base de 0,15 m., de hormigón de 200 Kg./m³., de consistencia seca. 

Previamente se extenderá una capa de subbase 0,10 m., de zahorra 

artificial silícea. Se recebará con arena. 

• En cuanto al afirmado y pavimentación de las calzadas se efectuará con 

base de 0,20 m., de zahorra artificial silícea, riego de imprimación, capa 

intermedia de 0,06 m., de mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN 50/70 – 

S (S-20), riego de adherencia, y capa de 0,05 m., de M.B.C. AC-11 SURF 

50/70 –D (D-10). 

• Pavimento de los carriles bici, distinguiendo: 

- Tramos incorporados en aceras : el mismo firme de la acera de 0,15 

m., de HM-20 y sustituir la loseta por 0,04 m de M.B.C. AC-11 SURF 

50/70. 

- Tramos fuera de aceras : Capa de base de 0,15 m., de espesor de 

zahorra artificial silícea y 0,04 m., de M.B.C. AC-11 SURF 50/70. 

• Las glorietas en su interior se rellenarán con grava Ø40-20, color a elegir. 

1.3.5.10.- Jardinería y zona de juegos infantiles 

Como se grafía en el Doc. Nº 2 Planos, existen unas zonas ajardinadas 

que, para regarse, se han dividido en circuitos. Estos dispondrán de aspersores 

emergentes, que como se ha indicado anteriormente serán  alimentados desde 

la red general de riego a partir de un sondeo, dotado por una electrobomba con 

variador de frecuencia y con electroválvulas conectadas a un programador de 

24 salidas. 

Previa a la electroválvula se instalará una llave y un filtro para arenas. 

Todo incluido en arquetas de 0,60x0,60 m. alojadas en los propios jardines. 

Los árboles de paseos y aparcamientos se proyectan regar con goteros 
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(2 por árbol) de 8 l./h. alimentados por tubería PEAD Ø25, conectada al circuito 

más próximo del riego de jardín. La conexión se hará inmediatamente después 

de la electroválvula del circuito, con una llave de corte en la derivación. De este 

modo se consigue simplificar el sistema. 

En las zonas verdes, que se rematarán con un mínimo de 0,20 m. de 

tierra vegetal, previamente acopiada para ello en el desmonte, se proyecta la 

siembra de césped y árboles variados. 

Dado que en el proyecto de urbanización del Sector NC-08-05 se dejó 

prevista tubería de PE Ø90 para conectar al entonces futuro proyecto del sector 

que nos ocupa, efectivamente se conecta dicha tubería de Ø90 con una de 

Ø110 que permita regar el NC-08-05 desde el sondeo. 

En la zona de juegos infantiles se proyecta una base de 0,15 m., de 

hormigón HM-20, encima de la cual se instalará un pavimento de losetas de 

caucho de 4 cm. de espesor en el caso de la zona de juegos para niños 

menores de 5 años, mientras que en la zona de juegos para niños entre 5 y 12 

años se proyecta una base de 20 cm. de espesor de grava de 20 mm y por 

encima una capa de 40 cm. de espesor de gravillín de río redondeado de entre 

2 y 6 mm. En su interior se instalarán los juegos señalados en el Doc. Nº 2 

Planos, así como fuente bebedero, bancos y papeleras. Ambas zonas de 

juegos se cercarán con seto tipo aligustre que se regará también por goteo. 

Las zonas pavimentadas como ya se ha indicado se proyectan con 

adoquín prefabricado de hormigón con acabado granítico, 24x12x6 cm., color a 

elegir, asentado sobre base de 0,15 m., de hormigón D-200 Kgr. de 

consistencia seca y árido 10 mm. 

1.3.5.11.- Señalización 

Por último se proyecta y valora la pintura de pasos de peatones así 

como marcas viales y señalización vertical que se refleja en el planos 

correspondiente. 

También se proyectan, bancos, papeleras, fuentes bebederos etc., en 

consideración a las directrices del PGOU de León. 
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1.4.- FASES DE OBRA A DESARROLLAR CON IDENTIFICACION DE 
RIESGOS 

Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las 

siguientes fases de obras:  

- Movimiento de tierras / Excavación en zanja. 

 Despeje, desbroce y preparación de accesos. 

 Taluzado del terreno por medios mecánicos. 

 Apertura de zanja en tierra y gravas. 

 Relleno de zanjas. 

 Compactación de terreno. 

- Colocación de tubería. 

- Pozos de registro y arquetas. 

- Cruce con canalizaciones. 

- Encofrado, ferrallado y hormigonado. 

- Asfaltado y pavimentaciones, incluso aceras. 

- Jardinería y zonas verdes, con sistemas de riego. 

- Pintado de viales. 

- Elementos de alumbrado. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS A EVITAR: 

   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

   Ambiente pulvígeno. 

   Animales y/o parásitos. 

   Aplastamientos. 

   Atmósferas tóxicas, irritantes. 

   Atrapamientos. 

   Atropellos y/o colisiones. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caídas de personas a distinto nivel. 
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   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Derrumbamientos y desprendimientos. 

   Electrocución 

   Golpe por rotura de cable. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Incendios 

   Inhalación de sustancias tóxicas. 

   Pisada sobre objetos punzantes. 

   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Quemaduras físicas y químicas. 

   Ruido. 

   Sobreesfuerzos. 

   Vibraciones. 

   Vuelco de máquinas y/o camiones. 

1.5.- MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS 

1.5.1.- PROTECCIONES GENERALES: 

Señalización: 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de carácter general relativas a la señalización de 

seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización 

de seguridad y salud a fin de: 

   A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de 

determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

   B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada 

situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o 

evacuación. 

   C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de 

determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o 

primeros auxilios. 
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   D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas 

maniobras peligrosas. 

Cinta de señalización 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de 

personas a distinto nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los antes 

dichos paneles o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas 

de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y 

negro, inclinadas 45º. 

Cinta de delimitación de zona de trabajo. 

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas 

verticales de colores blanco y rojo. 

Iluminación: (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97) 

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 

Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 

Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 

Señales óptico-acústicas de vehículos de obra 

Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones 

de manutención deberán disponer de: 

- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea 

superior al ruido ambiental, de manera que sea claramente audible; si se trata 

de señales intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los impulsos 

deberá permitir su correcta identificación, Anexo IV del R.D. 485/97 de 14/4/97. 

- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para 

indicación de la maniobra de marcha atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 de 

18/7/97). 

Circulación y accesos en obra: 

Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 

1627/97 de 24/10/97 respecto a vías de circulación y zonas peligrosas. 
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Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por 

un operario competente, y deberán colocarse topes para las operaciones de 

aproximación y vaciado. 

Acopio de materiales: 

Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de 

cargas, siendo en sí una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, 

lumbalgias, golpes y atrapamientos.  

También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para 

evitarlos se debe: 

Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 

No se afectarán los lugares de paso. 

En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas 

de señalización. 

La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el 

fabricante. 

No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y 

contenidos. 

Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará 

nuevamente antes de realizar cualquier manipulación. 

1.5.2.- PROTECCIONES PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA . 

Como la mayor parte de las protecciones son comunes a varias fases 

de obra, en lugar de separar cada una de estas fases con sus protecciones 

propias, describiremos todas las protecciones tanto correspondan a una fase 

como a varias, entendiendo que cada protección es aplicable al tipo de obra 

que corresponda. 

1.5.2.1.- Movimiento de tierras / excav. en zanja. 

Condiciones generales del centro de trabajo: 

Se estará a lo señalado por el artículo 9 C del Anexo IV del R. D. 
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1627/97, en lo que respecta a movimiento de tierras y excavaciones, 

fundamentalmente en lo relativo a detección de cables subterráneos y sistemas 

de distribución, en lo relativo a evitar el riesgo de sepultamiento y el de 

inundaciones por irrupción accidental del agua. 

Las zonas en las que puedan producirse desprendimientos de rocas o 

árboles con raíces descarnadas, sobre personas, máquinas o vehículos, 

deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. Los 

árboles postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente 

con tornapuntas y jabalcones. Si fuera preciso, habría que establecer un 

sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo. 

En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que 

puedan originar polvareda durante su remoción. 

En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las 

zonas de paso y trabajo, disponiendo arena y sal gorda sobre los charcos 

susceptibles de heladas. 

Los elementos estructurales inestables que puedan aparecer en el 

subsuelo deberán apearse y ser apuntalados adecuadamente, especialmente 

si se trata de construcciones de fábrica, mampuestos y argamasa o mortero u 

hormigón en masa.  

Siempre que existan interferencias entre los trabajos de ataluzado y las 

zonas de circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y 

controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y 

dirija sus movimientos. 

Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, 

así como un lugar de almacenamiento y acopio de materiales inflamables y 

combustibles (gasolina, gasoil, aceites, grasas, etc.) en lugar seguro fuera de la 

zona de influencia de los trabajos. 

No se dañarán las raíces críticas de las plantas, arbustos, árboles que 

hay que tener en cuenta para su conservación, protección y/o mantenimiento 

posterior. 

Se mantendrán las zonas de paso para personas y vehículos así como 

los acopios de materiales de excavación dentro de las distancias adecuadas, 
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indicadas más adelante. 

Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con 

tráfico próximo, se dispondrá a todo lo largo de la excavación, y en el borde 

contrario al que se acopian los productos procedentes de la excavación, o en 

ambos lados si estos se retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no 

superior a 50 cm. de los cortes de excavación. 

Circulación de vehículos en las proximidades de la excavación: 

Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de excavación y 

las zonas de circulación de peatones o vehículos, se ordenará y controlará por 

personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija la circulación. 

Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que 

deban acceder a la obra, tales como camiones, maquinaria de movimiento de 

tierras, mantenimiento o servicio. Siempre que sea previsible el paso de 

peatones o vehículos junto al borde de la excavación se dispondrán de vallas 

móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil. En 

general las vallas acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos 

metros el de vehículos. 

Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así 

como un lugar para el acopio de materiales, teniendo en cuenta que los 

productos inflamables y combustibles, queden en un lugar seguro fuera de la 

zona de influencia de los trabajos. 

Se prestará especial atención a la preservación de plantas y arbustos 

que hay que tener en cuenta para su conservación, protección y posterior 

traslado. 

Cabina de la maquinaria de movimiento de tierras 

Todas estas máquinas deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica, pero en cualquier caso deben satisfacer las condiciones 

siguientes (apartado 7C del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97): 

Estar bien diseñados y construidos, teniendo en cuenta los principios 

ergonómicos 

Mantenerse en buen estado de funcionamiento 
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Utilizarse correctamente 

Los conductores han de recibir formación especial 

Adoptarse las medidas oportunas para evitar su caída en excavaciones 

o en el agua 

Cuando sea adecuado, las máquinas dispondrán de cabina o pórtico de 

seguridad resguardando el habitáculo del operador, dotada de perfecta visión 

frontal y lateral, estando provista permanentemente de cristales o rejillas 

irrompibles, para protegerse de la caída de materiales. Además dispondrán de 

una puerta a cada lado. 

Condiciones generales en trabajos de excavación y ataluzado 

Los trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento son 

considerados especiales por el R.D. 1627/97 (Anexo II) y por ello debe constar 

en este Estudio de Seguridad y Salud el catálogo de medidas preventivas 

específicas: 

Topes para vehículos en el perímetro de la excavación 

Se dispondrá de los mismos a fin de evitar la caída de los vehículos al 

interior de las zanjas o por las laderas. 

Ataluzado natural de las paredes de excavación: 

Como criterio general se podrán seguir las siguientes directrices en la 

realización de taludes con bermas horizontales por cada 1,50 m de profundidad 

y con la siguiente inclinación: 

Roca dura 80 °. 

Arena fina o arcillosa 20 °. 

La inclinación del talud se ajustará a los cálculos de la Dirección 

Facultativa de la obra, salvo cambio de criterio avalado por Documentación 

técnica complementaria. 

El aumento de la inclinación y el drenado de las aguas que puedan 

afectar a la estabilidad del talud y a las capas de superficie del mismo, 

garantizan su comportamiento. 
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Se evitará, a toda costa, amontonar productos procedentes de la 

excavación, en los bordes de los taludes ya que, además de la sobrecarga que 

puedan representar, pueden llegar a embalsar aguas originando filtraciones 

que pueden arruinar el talud. 

Protección contra caídas de altura de personas u objetos 

Protección ya descrita en la fase anterior 

Prevención de incendios en zanjas 

Si las zanjas o pozos entran en contacto con zonas que albergan o 

transportan sustancias de origen orgánico o industrial, deberán adoptarse 

precauciones adicionales respecto a la presencia de residuos tóxicos, 

combustibles, deflagrantes, explosivos o biológicos. 

Junto al equipo de oxicorte y en cada una de las cabinas de la 

maquinaria utilizada en la demolición se dispondrá de un extintor. 

La evacuación rápida del personal interior de la excavación debe 

quedar garantizado por la retirada de objetos en el fondo de zanja, que puedan 

interrumpir el paso.  

Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad, estarán provistas de 

escaleras preferentemente de aluminio, que rebasen 1 m sobre el nivel superior 

del corte, disponiendo una escalera por cada 15 m de zanja abierta o fracción 

de este valor, que deberá estar correctamente arriostrada transversalmente. 

1.5.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) 

- Quemaduras físicas y químicas. 

   Guantes de protección frente a abrasión 

   Guantes de protección frente a agentes químicos 

   Guantes de protección frente a calor 

   Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 
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- Ambiente pulvígeno. 

   Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 

   Gafas de seguridad para uso básico (impacto con partículas sólidas) 

Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje 

adaptado al casco 

- Aplastamientos. 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

- Atmósferas tóxicas, irritantes. 

   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con 

partículas sólidas) 

   Impermeables, trajes de agua 

   Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 

   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje 

adaptado al casco 

- Atrapamientos. 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

   Guantes de protección frente a abrasión 

- Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Bolsa portaherramientas 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
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- Caídas de personas a distinto nivel. 

   Cinturón de seguridad anticaidas 

   Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

- Contactos eléctricos directos. 

   Calzado con protección contra descargas eléctricas 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos 

   Gafas de seguridad contra arco eléctrico 

   Guantes dieléctricos 

- Contactos eléctricos indirectos. 

   Botas de agua 

- Cuerpos extraños en ojos. 

   Gafas de seguridad contra proyección de líquidos 

   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con 

partículas sólidas) 

   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje 

adaptado al casco 

- Incendios. 

   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

- Sobreesfuerzos. 

   Cinturón de protección lumbar 
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1.5.4.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBERAN APLICARSE EN LAS OBRAS. 

Parte A 

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en 

las obras. 

A. Vías y salidas de emergencia: 

1)  Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y 

desembocar lo mas directamente posible en una zona de seguridad. 

2)  En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder 

evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los 

trabajadores. 

3)  El numero, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de 

emergencia dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra 

y de los locales, así como del número máximo de personas que puedan estar 

presente en ellos. 

4)  Las vías y salidas especificas deberán señalizarse conforme al       

DB – SI del CTE y al Reglamento contra incendios en establecimientos 

industriales (RD 2267/2004 de 3 de diciembre). 

Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la 

resistencia suficiente. 

5)  En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y 

emergencia deberán disponer de iluminación  de seguridad de la suficiente 

intensidad. 

B.  Detección y lucha contra incendios: 

1)  Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los 

locales los equipos presentes, las características físicas y químicas de las 

sustancias o materiales y del número de personas que pueda hallarse 

presentes, se dispondrá de un número suficiente de dispositivos 

contraincendios y, si fuere necesario detectores y sistemas de alarma. 
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2)  Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con 

regularidad. Deberán realizarse periódicamente pruebas y ejercicios 

adecuados. 

3)  Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y 

manipulación. 

C.  Ventilación: 

1)  Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas 

impuestas a los trabajadores, estos deberán disponer de aire limpio en 

cantidad suficiente. 

2)  Si se utiliza una instalación de ventilación, se mantendrá en buen 

estado de funcionamiento y no se expondrá a corrientes de aire a los 

trabajadores. 

D.  Exposición a riesgos particulares: 

1)  Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni 

a factores externos nocivos (gases, vapores, polvos). 

2)  Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya 

atmósfera pueda contener sustancias tóxicas o no tener oxigeno en cantidad 

suficiente o ser inflamable, dicha atmósfera deberá ser controlada y deberán 

adoptarse medidas de seguridad al respecto. 

3)  En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera 

confinada de alto riesgo. Deberá estar bajo vigilancia permanente desde el 

exterior para que se le pueda prestar un auxilio eficaz e inmediato. 

E.  Iluminación: 

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras 

deberán disponer de suficiente iluminación natural (si es posible) y de una 

iluminación artificial adecuada durante la noche y cuando no sea suficiente la 

natural. 

F. Primeros auxilios. 

1) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros 
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auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente 

formación para ello. 

Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a 

fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados 

por una indisposición repentina. 

2) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, 

deberán contarse con uno o varios locales para primeros auxilios. 

3) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las 

instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables y tener fácil 

acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme el Real Decreto 

sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

4) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo 

requieran se deberá disponer también de material de primeros auxilios, 

debidamente señalizado y de fácil acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el 

número de teléfono del servicio local de urgencia. 

Parte C 

Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las 

obras en el exterior de los locales. 

A.- Estabilidad y solidez: 

Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo 

del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

   1º.- El número de trabajadores que los ocupen. 

   2º.- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, 

así como su distribución. 

B.- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación 

de materiales: 

1) Los vehículos y maquinaría para movimiento de tierra y 

manipulación de materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
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específica. 

En todo caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa 

citada, los vehículos y maquinaría para movimiento de tierras y manipulación 

de materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 

siguientes puntos de este apartado. 

2) Todos los vehículos y toda maquinaría para movimientos de tierras y 

para manipulación de materiales deberán: 

   1º.- Esta bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la 

medida de los posible, los principios de la ergonomía. 

   2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

   3º.- Utilizarse correctamente. 

3) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarías 

para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una 

formación especial. 

4) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en 

las excavaciones o en el agua vehículos o maquinarías para movimientos de 

tierras y manipulación de materiales. 

5) Cuando sea adecuado, las maquinarías para movimientos de tierras 

y manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras 

concebidas para proteger el conductor contra el aplastamiento, en caso de 

vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

C.- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos 

y túneles: 

1) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán 

tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a 

cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 

2) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles 

deberán tomarse las precauciones adecuadas: 

   1º.- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento 

de tierras, caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas 
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de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

   2º.- Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los 

sistemas o medidas adecuado. 

   3º.- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de 

trabajo de manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración 

que no sea peligrosa o nociva para la salud. 

   4º.- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en 

caso de que se produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de 

materiales. 

3) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

4) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los 

vehículos en movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o 

deberán tomarse las medidas adecuadas en su caso mediante la construcción 

de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del 

terreno. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser 

afectados por el talud, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, 

árboles, farolas, etc. 

Se establecerá el sistema de drenaje provisional, para impedir la 

acumulación de aguas superficiales que puedan perjudicar taludes, servicios o 

cimentaciones de fincas colindantes. 

Inversamente, se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran 

porte, o apuntalados y reforzados los elementos verticales o masas rocosas 

que eventualmente durante alguna parte de la operación de saneo y retirada, 

amenacen con equilibrio inestable. Especialmente se reforzará ésta medida si 

la situación se produce por interrupción del trabajo al finalizar la jornada. 

Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites del 

talud, no se quitarán ni descalzarán sin previa autorización de la Dirección 

Facultativa. 

La maquinaria utilizada para los trabajos de excavación y terraplenado 

estará asentada sobre superficies de trabajo suficientemente sólidas, y a 
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criterio de la Dirección Facultativa, capaz de soportar sobradamente, los pesos 

propios y las cargas dinámicas añadidas por efecto de las tareas a realizar. Los 

estabilizadores y elementos de lastrado y asentamiento estable de la 

maquinaria, estarán emplazados en los lugares previstos por sus respectivos 

fabricantes. 

Durante los trabajos pueden aparecer elementos arquitectónicos o 

arqueológicos y/o artísticos ignorados, de cuya presencia debe darse cuenta al 

Ayuntamiento y suspender cautelarmente los trabajos en esa área de la obra. 

Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran asimismo aparecer, 

deberán inmediatamente ponerse en conocimiento de la Comandancia más 

próxima de la Guardia Civil. 

La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como 

filtraciones de productos químicos o residuos de plantas de proceso industrial, 

en el subsuelo, deben ser puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa 

de la obra, para que adopte las órdenes oportunas en lo relativo a mediciones 

de toxicidad, límites de explosividad o análisis complementarios, previos a la 

reanudación de los trabajos. De igual forma se procederá ante la aparición de 

minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc. 

Son especialmente delicados los taludes con arcillas en presencia de 

aguas, ya sean de lluvias ya subterráneas, pues pueden llegar a comportarse 

como auténticos fluidos y tomar pendientes del 10 % o menores. 

En los terrenos rocosos es imprescindible analizar el buzamiento de los 

estratos y vigilar el grado de fisuración. Las materias que puedan existir entre 

estratos pueden llegar a comportarse como lubricantes facilitando los 

deslizamientos. 

Como ya se ha indicado, debe evitarse a toda costa, amontonar 

productos procedentes de la excavación en los bordes de los taludes ya que, 

además de la sobrecarga que puedan representar, pueden llegar a embalsar 

aguas originando filtraciones que pueden llegar a arruinar el talud. 

Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección 

contra desprendimiento de tierras en la excavación de zanjas y haya que 

realizar éstas mediante cortes verticales, deberán ser entibadas sus paredes a 
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una profundidad igual o superiores a 1,30 m. 

En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las entibaciones deberán 

sobrepasar, como mínimo 20 centímetro el nivel superior del terreno y 75 

centímetros en el borde superior de laderas. 

En general las entibaciones se quitarán cuando a juicio de la Dirección 

Facultativa ya no sean necesarias y por franjas horizontales empezando 

siempre por la parte inferior del corte. 

Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de 

excavación. Los codales, o elementos de la misma, no se utilizarán para el 

ascenso o el descenso, ni se utilizarán para la suspensión de conducciones o 

apoyo de cargas. 

No deben retirarse las medidas de protección de una excavación 

mientras haya operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m 

bajo el nivel del terreno. 

En excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, siempre que hayan 

operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno siempre de retén en el 

exterior que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma en caso 

de producirse alguna emergencia. 

Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, estarán provistas de 

escaleras preferentemente metálicas, que rebasen en un metro el nivel superior 

del corte. disponiendo de una escalera por cada 30 metros de zanja abierta o 

fracción de este valor, que deberá estar libre de obstáculos y correctamente 

arriostrada.  

D.- Entibación de zanjas con madera 

La entibación tradicional de madera en zanjas se fundamenta 

básicamente en tres tipos de elementos : VERTICALES, en las paredes de la 

zanja, HORIZONTALES, que sostienen a los anteriores a lo largo de las 

paredes constituidos por carreras o largueros, y CODALES, que constituyen los 

elementos horizontales y perpendiculares al eje de la zanja, de pared a pared 

afianzando los largueros o, cuando estos no existen, sobre los elementos 

verticales. El entibado de madera es variable dependiendo del tipo de terreno, 



URBANIZACIÓN DEL SECTOR ULD 08-01 DEL P.G.O.U. DE LEÓN 
ANEJO Nº 8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Consultora: ISAM, S.L.  
C/ Moisés de León, Bloque 12, Bajo. 24006 – León Tfno.: 987 216124  Fax  987 219003 

 

 

anchura y profundidad de la zanja. 

1.5.5.- DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCION DE 
RIESGOS DORSOLUMBARES 

En la aplicación de lo dispuesto en el  anexo del R.D. 487/97 se 

tendrán en cuenta, en su caso, los métodos o criterios a que se refiere el 

apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

1.5.6.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la 

obligatoriedad por parte del empresario de adoptar las medidas preventivas 

necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los 

trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y 

convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y 

salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95), estarán acompañados de 

instrucciones adecuadas de funcionamiento y condiciones para las cuales tal 

funcionamiento es seguro para los trabajadores. 

Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y 

formación adecuadas que los trabajadores deben recibir previamente a la 

utilización de tales equipos. 

El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, 

máquinas herramientas y medios auxiliares, tienen su correspondiente 

certificación -CE- y que el mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición 

de aquellos elementos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga 

desaconsejare su utilización sea efectivo en todo momento. 

1.5.7.- INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA 

Servicios higiénicos: 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo 
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deberán tener a su disposición vestuarios adecuados. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, 

humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poner guardarse separada de la 

ropa de calle y de los efectos personales. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, 

se deberán poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en 

numero suficientes. 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus 

puestos de trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y de las 

duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un núm. suficiente de 

retretes y de lavabos. 

1.5.8.- VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA 
OBRA VIGILANCIA DE LA SALUD 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de 

Noviembre), en su art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los 

trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en 

función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá 

llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuándose, previo 

informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la 

realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos 

de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar 

si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para si 

mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la 

empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en relación con la 

protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a 

cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la 

persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada 

con su estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos serán puestos 

en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados 

con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 
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En Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores 

se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y 

capacidad acreditada. 

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que 

desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores 

deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina 

de Empresa y un ATS / DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de 

otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad 

acreditada. 

La actividad a desarrollar deberá abarcar: 

Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la 

incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con 

nuevos riesgos para la salud. 

Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras 

una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir 

sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada 

para proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a 

intervalos periódicos. 

El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las 

enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al 

trabajo por motivos de salud para poder identificar cualquier posible relación 

entre la causa y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los 

lugares de trabajo. 

Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a 

los trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 

El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 

por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, indica las características que debe reunir el lugar 

adecuado para la práctica de los primeros auxilios que habrán de instalarse en 

aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de actividad así lo requieran. 
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1.5.9.- OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA 
ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS 

Formación de los trabajadores: 

El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 

de 8 de Noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del deber de 

protección, deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica 

y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y 

cuando ocurran cambios en los equipos, tecnologías o funciones que 

desempeñe. 

Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función 

y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros 

nuevos. Incluso deberá repetirse si se considera necesario. 

Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones 

preventivas de los niveles básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en sus 

Anexos III al VI, los contenidos mínimos de los programas formativos a los que 

habrá de referirse la formación en materia preventiva. 

                                

 

León, Abril de 2.018 
Por la consultora ISAM, S.L 

 

 

 
 
 
 
 

Fdo.: Ángel Mancebo Güiles 
         Ingeniero de Caminos, C. y P 
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3.-PLIEGO DE CONDICIONES 

El objeto de este Pliego de Condiciones es fijar condiciones generales 

y particulares por las que se desarrollarán los trabajos y se utilizarán las 

dotaciones de Seguridad y Salud. Estas condiciones se plantean agrupadas de 

acuerdo con su naturaleza, en: 

3.1.- CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA 

3.2.- CONDICIONES DE NATURALEZA TECNICA 

3.3.- CONDICIONES DE NATURALEZA LEGAL 
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3.1.- PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA: 

Introducción: 

El Contratista o constructor principal se someterá al criterio y juicio de 

la Dirección Facultativa o de la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de 

ejecución de las obras. 

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras 

será el responsable del seguimiento y cumplimiento del Plan de Seguridad, de 

acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/97, siendo su actuación 

independiente de la Dirección Facultativa propia de la obra, pudiendo recaer no 

obstante ambas funciones en un mismo Técnico. 

A dicho Técnico le corresponderá realizar la interpretación  técnica  y 

económica del Plan de Seguridad, así como establecer las medidas necesarias 

para su desarrollo, (las adaptaciones, detalles complementarios y 

modificaciones precisas). 

Cualquier alteración o modificación de lo establecido en el Plan  de  

Seguridad y Salud, sin  previa autorización escrita de la Dirección Facultativa o 

la coordinación en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de las 

obras, podrá ser objeto de demolición si ésta lo estima conveniente. 

La Dirección Facultativa o el coordinador tantas veces citado, resolverá 

todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de los materiales y ejecución de unidades, prestando la asistencia 

necesaria e inspeccionando el desarrollo de las mismas. 

Libro de incidencias de acuerdo con el articulo 13 del Real Decreto 

1627/97 existirá en cada centro de trabajo, con fines de control y seguimiento 

del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas 

por duplicado, habilitado al efecto. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea 

necesaria la designación de coordinador, la Dirección Facultativa, estarán 

obligados a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de 
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Trabajo y S.S. de la provincia en la que se ejecuta la obra. Igualmente deberán 

notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste. 

Delegado Prevención - Comité de Seguridad y Salud 

De acuerdo con la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, Prevención de 

Riesgos Laborales, que entró en vigor el 11/02/96, Art. 35, dice que se 

designarán por y entre los representantes de los  trabajadores, Delegados de 

Prevención cuyo número estará en relación directa con el de trabajadores 

ocupados simultáneamente en la obra y cuyas competencias y facultades 

serán las recogidas en el Art.36 de la mencionada Ley. 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

Promotor: 

El promotor abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de 

la Dirección Facultativa de Seguridad o del coordinador de seguridad y salud 

en fase de ejecución de las obras, las partidas incluidas en el documento 

Presupuesto del Plan de Seguridad. 

Si se implantasen elementos de seguridad incluidos en el Presupuesto 

durante la realización de obra, estos se abonarán igualmente a la Empresa 

Constructora, previa autorización de la Dirección Facultativa o del Coordinador 

de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 

Contratista: 

La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preceptivas del 

Estudio de Seguridad y Salud y del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo 

solidariamente de los daños que se deriven de la  infracción del mismo por su 

parte, o de los posibles subcontratistas y empleados. 

Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución: 

La Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud 

considerará el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecución de 

la obra correspondiéndole el control y la supervisión de la ejecución del Plan de 
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Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, 

dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes 

certificaciones del Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento del 

Promotor y de los organismos competentes el incumplimiento, por parte de la 

Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Plan de 

Seguridad. 

Trabajadores: 

Los trabajadores tendrán las obligaciones en materia de prevención de 

riesgos marcadas en el articulo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

El  incumplimiento  por  los  trabajadores  de  las obligaciones en 

materia de prevención de riesgos a que se  refiere el articulo antes mencionado 

tendrá  la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el 

articulo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso,  conforme 

a lo establecido  en  la  correspondiente  normativa  sobre régimen disciplinario 

de los funcionarios públicos y  del   personal   estatutario   al   servicio   de   la: 

Administraciones  Publicas.  

3.2.- PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA TECNICA: 

Materiales: 

Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de 

cumplir los diversos materiales y medios auxiliares que deberán emplearse, de 

acuerdo con las prescripciones del presente Estudio de Seguridad en las tareas 

de Prevención durante la ejecución de la obra. 

Con carácter general todos los materiales y medios auxiliares 

cumplirán obligatoriamente las especificaciones contenidas en el Pliego 

General de Condiciones Varias de la Edificación que le sean aplicables con 

carácter especifico, las protecciones personales y colectivas y las normas de 

higiene y bienestar, que regirán en la ejecución de la obra, serán las siguientes. 
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Condiciones de los medios de protección 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 

colectiva, tienen fijada una vida útil, desechándose a su término. Si se 

produjera un deterioro más rápido del previsto en principio en una determinada 

protección, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista. 

Toda protección que haya sufrido un deterioro, por la razón que fuere, 

será rechazada al momento y sustituida por una nueva. 

Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes 

superiores a los admitidos por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá representar un 

riesgo en si mismo. 

Equipos de protección individual: 

El equipo de protección individual, de acuerdo con el artículo 2 del R.D. 

773/97 es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador 

para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad 

o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin, 

excluyéndose expresamente la ropa de trabajo corriente que no esté 

específicamente destinada a proteger la salud o la integridad física del 

trabajador, así como los equipos de socorro y salvamento. 

Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones 

personales es que contarán con la Certificación "CE", R.D. 1407/1992, de 20 

de Noviembre. 

Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de 

los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 

medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 

procedimientos de organización del trabajo. 

Protecciones colectivas: 

En su conjunto son las más importantes y se emplean acordes a las 

distintas unidades o trabajos a ejecutar. También en ellas podemos distinguir: 

Unas de aplicación general, es decir, que tienen o deben tener 



URBANIZACIÓN DEL SECTOR ULD 08-01 DEL P.G.O.U. DE LEÓN 
ANEJOS A LA MEMORIA 

 

Consultora: ISAM, S.L.  
C/ Moisés de León, Bloque 12, Bajo. 24006 – León Tfno.: 987 216124  Fax  987 219003 

 

 

presencia durante toda obra (señalización, protecciones eléctricas, extintores, 

etc.) y otras que se emplean sólo en determinados trabajos: barandillas, redes, 

vallas, etc. 

Cuadro de control: 

Se redactará primeramente un cuadro esquemático de Control a 

efectos de seguimiento del Plan de Seguridad que deberá rellenarse 

periódicamente. Para cumplimentarlo deberá poner una "x" a la derecha de 

cada especificación cuando existan deficiencias en el concepto 

correspondiente haciendo un resumen final en que se indique el numero de 

deficiencias observadas sobre el número total de conceptos examinados. 

Índices de Control: 

En la obra se evaluarán obligatoriamente los índices siguientes: 

1) Índice de Incidencia: 

Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien 

trabajadores. 

Cálculo del I.I. = (Nº de accidentes con baja / nº de horas trabajadas) x 

100 

2) Índice de frecuencia: 

Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón 

de horas trabajadas. 

Cálculo I.F. = (nº  de accidentes con baja/nº de horas trabajadas) x 

1.000.000 

3) Índice de gravedad: 

Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 

Cálculo I.G. = (nº jornadas perdidas/ nº de horas trabajadas) x 1000 

4) Duración media de incapacidades: 

Definición: Numero de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 

Calculo D.M.I. = Nº jornadas perdidas/ nº de accidentes con baja. 
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Partes de accidentes y deficiencias: 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de use 

normal en la práctica del contratista, los partes de accidente y deficiencias 

observadas recogerán como mínimos los siguientes datos con una tabulación 

ordenada: 

Parte de accidentes: 

Contará, al menos, con los datos siguientes: Identificación de la obra. 

Día, mes y año en que se ha producido el accidente. Hora de producción de 

accidente. Nombre del accidentado. 

Categoría personal y oficio del accidentado. Lugar (tajo) en el que se 

produjo el accidente. Causas del accidente. 

Importancia aparente del accidente. Posible especificación sobre fallos 

humanos. 

Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Medico, 

practicante, socorrista, personal de obra) Lugar de traslado para 

hospitalización. Testigos del accidente (verificación nominal versiones de los 

mismos). 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

- Explicaciones sobre como se hubiera podido evitar el accidente. 

- Ordenes inmediatas para ejecutar. 

Parte de deficiencias: 

Que deberá contar con los datos siguientes: Identificación de la obra. 

Fecha en que se ha producido la observación. Lugar (tajo) en el que se ha 

hecho la observación. Informe sobre la deficiencia observada. Estudio de 

mejora de la deficiencia en cuestión. 
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3.3.- PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA LEGAL: 

LEGISLACIÓN: 

- Ley de prevención de riesgos laborales (ley 31/95 de 8/11/95). 

- Reglamento de los servicios de prevención (R.D. 39/97 de 7/1/97). 

- Orden de desarrollo del R.S.P. (27/6/97). 

- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo (R.D. 485/97 de 14/4/97). 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (R.D. 

486/97 de 14/4/97). 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de 

cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores (R.D. 487/97 de 14/4/97). 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos  durante el trabajo (R.D. 664/97 de 12/5/97). 

- Exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (R.D. 665/97 de 

12/5/97). 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual (R.D. 773/97 de 30/5/97). 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo (R.D. 1215/97 de 18/7/97). 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

(R.D.. 1627/97 de 24/10/97). 

- O.M. 9/4/86 sobre riesgos del plomo. 

- O.M. 26/7/93 sobre el amianto. 

- R.D. 1316/89 sobre el ruido. 

- R.d. 53/92 sobre radiaciones ionizantes. 

- Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
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- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/02) (B.O.E. 

18-9-02). 

- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo 

texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria “MIE-

AEM-4” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 

grúas móviles autopropulsadas. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 6812003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos  a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 

24 de la ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales. 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura. 

- Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad e Higiene del 

Trabajo y que no contradigan lo relativo al R.D.1627/97. 

- RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido. 

- Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
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Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción. BOE núm. 127 del viernes 29 de mayo de 2006. 

- Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

NORMATIVAS: 

- CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN: 

DB – HS. Salubridad. 

DB – SU. Seguridad de utilización. 

- Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de 

extensión. 

- Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 

- Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. 

Clasificación y uso. 

- Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías 

respiratorias. Definición y clasificación. 

- Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y 

requisitos. 

- Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 

- Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la 

perforación de la suela. 

- Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de 

sujeción. Características y ensayos. 

- Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 
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CONVENIOS: 

CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA: 

- Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la 

industria de la construcción. 

- Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. 

Ratificado por Instrucción de 26/11/71.(BOE de 30/11/72). 

- Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los 

trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado 

en el BOE de 11/11/85. 

- Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga 

transportada por un trabajador. (BOE de 15/10/70). 

DISPOSICIONES LEGALES: 

- Regulación de la jornada de trabajo y descansos. 

R.D. 1561/1995 de 21 septiembre y R.D. 2001/1983 de 28 julio. 

- Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. 

(O.M. 16 Diciembre 1987, B.O.E. 29 Diciembre 1987). 

- Incendios 

Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. Texto refundido con modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de 

octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008: 

C.T.E. DB – S.I. “Seguridad en caso de incendios. 

- Instalaciones eléctricas: 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/02) 

(B.O.E. 18-9-02). 

- Maquinaria 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

O.M.  23 mayo 1977. 



URBANIZACIÓN DEL SECTOR ULD 08-01 DEL P.G.O.U. DE LEÓN 
ANEJOS A LA MEMORIA 

 

Consultora: ISAM, S.L.  
C/ Moisés de León, Bloque 12, Bajo. 24006 – León Tfno.: 987 216124  Fax  987 219003 

 

 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los  mismos 

R.D. 2291/1985, 8 noviembre. B.O.E. 11 diciembre 1985 

Reglamento de seguridad en las maquinas R.D. 1495/1986.  

- Protecciones Personales 

Certificación "CE" de equipos de protección personal para trabajadores. 

R.D.  1407/1992,  B.O.E.  20 noviembre  1992  (directiva 89/686/CEE) 

Convenios colectivos de la construcción. 

- Seguros 

Deberá contarse  con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros 

Riesgos que cubran tanto los daños causados a terceras personas por  

accidentes imputables a las mismas o a las personas de las  que deben 

responder, como les daños propios de su actividad como Constructoras. 

 
 

León, Abril de 2.018 
Por la consultora ISAM, S.L. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ángel Mancebo Güiles 
         Ingeniero de C., C. y P 

 

USUARIO
mancebo
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 CAPÍTULO C0101 SEÑAL. Y PROTEC. COLECTIVAS 
 E35ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado 
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona- 
 do D-200 kg/ m3, Tmax.40, colocación y desmontaje. 
 10 10,00 
  10,000 
 E35ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos 
 usos). 
 4 4,00 
  4,000 
 E35ES080 ud PLACA SEÑALIZACION RIESGO 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza- 
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. 
 14 14,00 
  14,000 
 E35EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. 
 1 9.500,00 9.500,00 
  9.500,000 
 E35PCR050 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo 
 stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  Ordenanza General de Seguridad e 
 Higiene del 9-3-71.  Art. 21 a 23. 
 1 3.800,00 3.800,00 
  3.800,000 
 E35PCB180 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color 
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. 
 30 30,00 
  30,000 
 E35PCB120 m. BARAND.PROTECCION LATERAL ZANJAS 
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. 
 y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in- 
 cluso colocación y desmontaje. 
 90 6,00 540,00 
  540,000 
 E35PCM120 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS 
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble 
 barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., 
 sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 
 usos).  Ordenanza laboral de construcción, vidrio y cerámica Art. 184 a 186. 
 270 270,00 
  270,000 
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 CAPÍTULO C0102 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 E35PIA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.  B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza General 
 de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1. 
 40 40,00 
  40,000 
 E35PIA040 ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR 
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Orde- 
 nanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3. 
 16 16,00 
  16,000 
 E35PIA060 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS 
 Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Orde- 
 nanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-16. 
 40 40,00 
  40,000 
 E35PIA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos).  B.O.E. 
 17-8-78 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 145-146 MT-16 
 40 40,00 
  40,000 
 E35PIA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de 
 Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17. 
 40 40,00 
  40,000 
 E35PIA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  B.O.E. 1-9-75.  Ordenanza 
 General S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2. 
 40 40,00 
  40,000 
 E35PIC090 ud MONO DE TRABAJO 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón.  Ordenanza general de Seguridad e Higiene, art. 
 142. Amortizable en un uso. 
 40 40,00 
  40,000 
 E35PIC100 ud TRAJE IMPERMEABLE 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. 
 40 40,00 
  40,000 
 E35PIC130 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
 del 9-3-71 Art. 148-149. 
 16 16,00 
  16,000 
 E35PIC075 ud CINTURON DE SEGURIDAD CLASE C 
 Cinturón de segurida clase C (paracaidas), homologado. 
 16 16,00 
  16,000 
 E35PIM010 ud PAR GUANTES USO GENERAL 
 Par guantes de goma látex-anticorte. 
 40 40,00 
  40,000 
 E35PIM020 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 
 Par de guantes de neopreno. 
 8 8,00 
  8,000 
 E35PIM060 ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR 
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 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). 
 16 16,00 
  16,000 
 E35PIM070 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza- 
 bles en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70-149.  MT-26. 
 16 16,00 
  16,000 
 E35PIP010 ud PAR DE BOTAS DE AGUA 
 Par de botas de agua.  Norma MT-27. 
 40 40,00 
  40,000 
 E35PIP050 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higie- 
 ne del 9-3-71 Art. 148-149. 
 16 16,00 
  16,000 
 E35PIP040 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos)..  B.O.E. 
 12-2-80. 
 16 16,00 
  16,000 
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 CAPÍTULO C0103 INSTALACIONES PROVISIONALES 
 E35BC150 mes ALQUILER CASETA PREF. VESTUARIOS 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos en obra de 4,53x2,33x2,30m. de 
 10,50 m2 cada una. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti- 
 reno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa 
 galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex la- 
 cado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con 
 apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galva- 
 nizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio 
 anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de 
 tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. 
 Caseta comedor 12 12,00 
 Caseta vestuarios 24 24,00 
  36,000 
 E27W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana 
 un peón ordinario. 
 12 12,00 
  12,000 
 E35BM070 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata- 
 miento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la- 
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
 12 12,00 
  12,000 
 E35BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 
 4 4,00 
  4,000 
 E35BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra. 
 8 8,00 
  8,000 
 E35BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 l. 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor- 
 tizable en 3 usos). 
 8 8,00 
  8,000 
 E35BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 
 Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 
 8 8,00 
  8,000 
 E35BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
 8 8,00 
  8,000 
 E35PCE070 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 Kw. 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 Kw. compuesto 
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con 
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automáti- 
 co magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyen- 
 do cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para 
 una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. (amortizable en 2 obras) 
 1 1,00 
  1,000 
 E35BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm. 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una 
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad 
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia- 
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 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente termina- 
 da y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
 1 1,00 
  1,000 
 E35BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis- 
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de 
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa 
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la 
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa  HM-20/P/E, sin incluir formación del 
 pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
 1 1,00 
  1,000 
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 CAPÍTULO C0104 MANO DE OBRA SEG. Y 1º AUXILIOS 
 E35WA050 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG. 
 Costo mensual de formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la sema- 
 na y realizada por un encargado. 
 12 12,00 
  12,000 
 E35WA010 h. VIGILANTE DE SEGURIDAD 
 Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber realizado 
 con aprovechamiento algún curso de Seguridad e Higiene en el trabajo.  Ordenanza General de Se- 
 guridad e Higiene del 9-3-71 Art. 9. 
 240 240,00 
  240,000 
 E35BM110 ud BOTIQUIN DE URGENCIA 
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  Ordenanza General 
 de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43. 
 2 2,00 
  2,000 
 E35BM120 ud REPOSICION BOTIQUIN 
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
 2 2,00 
  2,000 
 E35WA060 ud RECONOCIMIENTO MEDICO POR OBRERO 
 Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 
 20 20,00 
  20,000 
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 0001 E27W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 54,00 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, conside- 
 rando dos horas a la semana un peón ordinario. 

 CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
 0002 E35BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm. 158,00 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici- 
 pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con 
 tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 
 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. 
 de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y 
 permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin 
 incluir la rotura del pavimento. 

 CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS 
 0003 E35BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 154,00 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene- 
 ral municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura 
 del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea- 
 miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi- 
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de 
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavi- 
 mento con hormigón en masa  HM-20/P/E, sin incluir formación del po- 
 zo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 

 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
 0004 E35BC150 mes ALQUILER CASETA PREF. VESTUARIOS 131,54 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos en obra 
 de 4,53x2,33x2,30m. de 10,50 m2 cada una. Estructura y cerramiento 
 de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido au- 
 toextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco 
 de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de 
 vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado re- 
 vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con 
 apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 
 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno 
 de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corre- 
 dera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 
 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 
 1500 W. punto luz exterior. 

 CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 0005 E35BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 3,91 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra. 

 TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 0006 E35BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 24,83 
 Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable 
 en 3 usos). 

 VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 0007 E35BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 11,31 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 

 ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 0008 E35BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 l. 23,03 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosifica- 
 dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos). 

 VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 0009 E35BM070 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 20,62 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero 
 laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pin- 
 tura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventila- 
 ción en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 

 VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0010 E35BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 76,82 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 
 usos). 

 SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 0011 E35BM110 ud BOTIQUIN DE URGENCIA 64,20 
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, co- 
 locado.  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 
 a 43. 

 SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 0012 E35BM120 ud REPOSICION BOTIQUIN 46,88 
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 

 CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 0013 E35EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 0,27 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co- 
 locación y desmontaje. 

 CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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 0014 E35ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE 89,33 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte me- 
 tálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amorti- 
 zable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado D-200 kg/ 
 m3, Tmax.40, colocación y desmontaje. 

 OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 0015 E35ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 24,56 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo 
 paleta. (amortizable en dos usos). 

 VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 0016 E35ES080 ud PLACA SEÑALIZACION RIESGO 38,28 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija- 
 da mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y des- 
 montaje. 

 TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 0017 E35PCB120 m. BARAND.PROTECCION LATERAL ZANJAS 15,31 
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de 
 madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hin- 
 cadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colo- 
 cación y desmontaje. 

 QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 0018 E35PCB180 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES 52,78 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de 
 largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso co- 
 locación y desmontaje. 

 CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 0019 E35PCE070 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 Kw. 480,00 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia má- 
 xima de 40 Kw. compuesto por armario metálico con revestimiento de 
 poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in- 
 terruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un in- 
 terruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores auto- 
 máticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de 
 identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, 
 para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. 
 (amortizable en 2 obras) 

 CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS 
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 0020 E35PCM120 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS 43,95 
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. 
 cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de ma- 
 dera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con 
 pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje 
 (amortizable en 3 usos).  Ordenanza laboral de construcción, vidrio y 
 cerámica Art. 184 a 186. 

 CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 0021 E35PCR050 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 1,75 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color 
 naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amor- 
 tizable en tres usos.  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 
 9-3-71.  Art. 21 a 23. 

 UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 0022 E35PIA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 3,41 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.  B.O.E. 
 30-12-74 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 
 143 MT-1. 

 TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0023 E35PIA040 ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR 9,60 
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, 
 (amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
 del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3. 

 NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 0024 E35PIA060 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS 5,80 
 Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, 
 (amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
 del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-16. 

 CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 0025 E35PIA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 16,38 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortiza- 
 bles en 3 usos).  B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General de Seguridad e 
 Higiene del 9-3-71 Art. 145-146 MT-16 

 DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0026 E35PIA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 12,65 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 
 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 
 144-145-146 MT-17. 

 DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 0027 E35PIA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 10,22 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 
 B.O.E. 1-9-75.  Ordenanza General S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2. 

 DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 0028 E35PIC075 ud CINTURON DE SEGURIDAD CLASE C 42,79 
 Cinturón de segurida clase C (paracaidas), homologado. 

 CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 0029 E35PIC090 ud MONO DE TRABAJO 16,89 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón.  Ordenanza general 
 de Seguridad e Higiene, art. 142. Amortizable en un uso. 

 DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 0030 E35PIC100 ud TRAJE IMPERMEABLE 24,45 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. 

 VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 0031 E35PIC130 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 10,52 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Ordenanza Ge- 
 neral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-149. 

 DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0032 E35PIM010 ud PAR GUANTES USO GENERAL 5,80 
 Par guantes de goma látex-anticorte. 

 CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 0033 E35PIM020 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 3,60 
 Par de guantes de neopreno. 

 TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 0034 E35PIM060 ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR 12,58 
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). 

 DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0035 E35PIM070 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. 36,50 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión 
 hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de Se- 
 guridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70-149.  MT-26. 

 TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
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 0036 E35PIP010 ud PAR DE BOTAS DE AGUA 24,56 
 Par de botas de agua.  Norma MT-27. 

 VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 0037 E35PIP040 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 31,90 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, 
 (amortizables en 3 usos)..  B.O.E. 12-2-80. 

 TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 0038 E35PIP050 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 32,50 
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza 
 General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-149. 

 TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 0039 E35WA010 h. VIGILANTE DE SEGURIDAD 14,50 
 Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. 
 que acredite haber realizado con aprovechamiento algún curso de Segu- 
 ridad e Higiene en el trabajo.  Ordenanza General de Seguridad e Hi- 
 giene del 9-3-71 Art. 9. 

 CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 0040 E35WA050 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG. 24,00 
 Costo mensual de formación de seguridad e higiene en el trabajo, consi- 
 derando una hora a la semana y realizada por un encargado. 

 VEINTICUATRO EUROS 
 0041 E35WA060 ud RECONOCIMIENTO MEDICO POR OBRERO 42,58 
 Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 

 CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 

 León, Abril de 2018  
 Por la Consultora ISAM, S.L. 
 
 

 Fdo.: Angel Mancebo Güiles 
 Ingeniero de C. C. y P. 
 Cgdo. Nº 6778 
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 0001 E27W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, conside- 
 rando dos horas a la semana un peón ordinario. 

 Resto de obra y materiales .................................. 54,0000 

 TOTAL PARTIDA................................................. 54,00 

 0002 E35BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm. 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici- 
 pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con 
 tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 
 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. 
 de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y 
 permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin 
 incluir la rotura del pavimento. 

 Resto de obra y materiales .................................. 158,0000 

 TOTAL PARTIDA................................................. 158,00 

 0003 E35BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene- 
 ral municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura 
 del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de sanea- 
 miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi- 
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de 
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavi- 
 mento con hormigón en masa  HM-20/P/E, sin incluir formación del po- 
 zo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 

 Resto de obra y materiales .................................. 154,0000 

 TOTAL PARTIDA................................................. 154,00 

 0004 E35BC150 mes ALQUILER CASETA PREF. VESTUARIOS 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos en obra 
 de 4,53x2,33x2,30m. de 10,50 m2 cada una. Estructura y cerramiento 
 de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido au- 
 toextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco 
 de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de 
 vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado re- 
 vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con 
 apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 
 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno 
 de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corre- 
 dera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 
 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 
 1500 W. punto luz exterior. 

 Mano de obra ....................................................... 1,0880 
 Resto de obra y materiales .................................. 130,4490 

 TOTAL PARTIDA................................................. 131,54 
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 0005 E35BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra. 

 Mano de obra ....................................................... 1,0880 
 Resto de obra y materiales .................................. 2,8200 

 TOTAL PARTIDA................................................. 3,91 

 0006 E35BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 
 Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable 
 en 3 usos). 

 Mano de obra ....................................................... 1,0880 
 Resto de obra y materiales .................................. 23,7400 

 TOTAL PARTIDA................................................. 24,83 

 0007 E35BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 

 Mano de obra ....................................................... 1,0880 
 Resto de obra y materiales .................................. 10,2200 

 TOTAL PARTIDA................................................. 11,31 

 0008 E35BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 l. 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosifica- 
 dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos). 

 Mano de obra ....................................................... 1,0880 
 Resto de obra y materiales .................................. 21,9400 

 TOTAL PARTIDA................................................. 23,03 

 0009 E35BM070 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero 
 laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pin- 
 tura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventila- 
 ción en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 

 Mano de obra ....................................................... 1,0880 
 Resto de obra y materiales .................................. 19,5360 

 TOTAL PARTIDA................................................. 20,62 

 0010 E35BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 
 usos). 

 Mano de obra ....................................................... 1,0880 
 Resto de obra y materiales .................................. 75,7300 

 TOTAL PARTIDA................................................. 76,82 
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 0011 E35BM110 ud BOTIQUIN DE URGENCIA 
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, co- 
 locado.  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 
 a 43. 

 Mano de obra ....................................................... 1,0880 
 Resto de obra y materiales .................................. 63,1100 

 TOTAL PARTIDA................................................. 64,20 

 0012 E35BM120 ud REPOSICION BOTIQUIN 
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 

 Resto de obra y materiales .................................. 46,8800 

 TOTAL PARTIDA................................................. 46,88 

 0013 E35EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co- 
 locación y desmontaje. 

 Mano de obra ....................................................... 0,1088 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,1650 

 TOTAL PARTIDA................................................. 0,27 

 0014 E35ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte me- 
 tálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amorti- 
 zable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado D-200 kg/ 
 m3, Tmax.40, colocación y desmontaje. 

 Mano de obra ....................................................... 21,7600 
 Resto de obra y materiales .................................. 67,5720 

 TOTAL PARTIDA................................................. 89,33 

 0015 E35ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo 
 paleta. (amortizable en dos usos). 

 Resto de obra y materiales .................................. 24,5600 

 TOTAL PARTIDA................................................. 24,56 

 0016 E35ES080 ud PLACA SEÑALIZACION RIESGO 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija- 
 da mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y des- 
 montaje. 

 Mano de obra ....................................................... 1,6320 
 Resto de obra y materiales .................................. 36,6500 

 TOTAL PARTIDA................................................. 38,28 



CUADRO DE PRECIOS 2 
SEG. Y SALUD. URBANIZACIÓN SECTOR ULD 08-01 PGOU DE LEÓN 

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 Página 4 

 

 0017 E35PCB120 m. BARAND.PROTECCION LATERAL ZANJAS 
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de 
 madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hin- 
 cadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colo- 
 cación y desmontaje. 

 Mano de obra ....................................................... 2,2910 
 Resto de obra y materiales .................................. 13,0214 

 TOTAL PARTIDA................................................. 15,31 

 0018 E35PCB180 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de 
 largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso co- 
 locación y desmontaje. 

 Mano de obra ....................................................... 1,0880 
 Resto de obra y materiales .................................. 51,6900 

 TOTAL PARTIDA................................................. 52,78 

 0019 E35PCE070 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 Kw. 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia má- 
 xima de 40 Kw. compuesto por armario metálico con revestimiento de 
 poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in- 
 terruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un in- 
 terruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores auto- 
 máticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de 
 identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, 
 para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. 
 (amortizable en 2 obras) 

 Resto de obra y materiales .................................. 480,0000 

 TOTAL PARTIDA................................................. 480,00 

 0020 E35PCM120 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS 
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. 
 cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de ma- 
 dera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con 
 pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje 
 (amortizable en 3 usos).  Ordenanza laboral de construcción, vidrio y 
 cerámica Art. 184 a 186. 

 Mano de obra ....................................................... 5,2410 
 Resto de obra y materiales .................................. 38,7060 

 TOTAL PARTIDA................................................. 43,95 

 0021 E35PCR050 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color 
 naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amor- 
 tizable en tres usos.  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 
 9-3-71.  Art. 21 a 23. 

 Mano de obra ....................................................... 1,0880 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,6600 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1,75 
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 0022 E35PIA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.  B.O.E. 
 30-12-74 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 
 143 MT-1. 

 Resto de obra y materiales .................................. 3,4100 

 TOTAL PARTIDA................................................. 3,41 

 0023 E35PIA040 ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR 
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, 
 (amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
 del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3. 

 Resto de obra y materiales .................................. 9,6000 

 TOTAL PARTIDA................................................. 9,60 

 0024 E35PIA060 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS 
 Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, 
 (amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
 del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-16. 

 Resto de obra y materiales .................................. 5,8000 

 TOTAL PARTIDA................................................. 5,80 

 0025 E35PIA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortiza- 
 bles en 3 usos).  B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General de Seguridad e 
 Higiene del 9-3-71 Art. 145-146 MT-16 

 Resto de obra y materiales .................................. 16,3800 

 TOTAL PARTIDA................................................. 16,38 

 0026 E35PIA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 
 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 
 144-145-146 MT-17. 

 Resto de obra y materiales .................................. 12,6500 

 TOTAL PARTIDA................................................. 12,65 

 0027 E35PIA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 
 B.O.E. 1-9-75.  Ordenanza General S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2. 

 Resto de obra y materiales .................................. 10,2200 

 TOTAL PARTIDA................................................. 10,22 

 0028 E35PIC075 ud CINTURON DE SEGURIDAD CLASE C 
 Cinturón de segurida clase C (paracaidas), homologado. 

 Resto de obra y materiales .................................. 42,7900 

 TOTAL PARTIDA................................................. 42,79 
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 0029 E35PIC090 ud MONO DE TRABAJO 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón.  Ordenanza general 
 de Seguridad e Higiene, art. 142. Amortizable en un uso. 

 Resto de obra y materiales .................................. 16,8900 

 TOTAL PARTIDA................................................. 16,89 

 0030 E35PIC100 ud TRAJE IMPERMEABLE 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. 

 Resto de obra y materiales .................................. 24,4500 

 TOTAL PARTIDA................................................. 24,45 

 0031 E35PIC130 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Ordenanza Ge- 
 neral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-149. 

 Resto de obra y materiales .................................. 10,5200 

 TOTAL PARTIDA................................................. 10,52 

 0032 E35PIM010 ud PAR GUANTES USO GENERAL 
 Par guantes de goma látex-anticorte. 

 Resto de obra y materiales .................................. 5,8000 

 TOTAL PARTIDA................................................. 5,80 

 0033 E35PIM020 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 
 Par de guantes de neopreno. 

 Resto de obra y materiales .................................. 3,6000 

 TOTAL PARTIDA................................................. 3,60 

 0034 E35PIM060 ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR 
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). 

 Resto de obra y materiales .................................. 12,5800 

 TOTAL PARTIDA................................................. 12,58 

 0035 E35PIM070 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión 
 hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de Se- 
 guridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70-149.  MT-26. 

 Resto de obra y materiales .................................. 36,5000 

 TOTAL PARTIDA................................................. 36,50 

 0036 E35PIP010 ud PAR DE BOTAS DE AGUA 
 Par de botas de agua.  Norma MT-27. 

 Resto de obra y materiales .................................. 24,5600 

 TOTAL PARTIDA................................................. 24,56 
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 0037 E35PIP040 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, 
 (amortizables en 3 usos)..  B.O.E. 12-2-80. 

 Resto de obra y materiales .................................. 31,9014 

 TOTAL PARTIDA................................................. 31,90 

 0038 E35PIP050 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza 
 General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-149. 

 Resto de obra y materiales .................................. 32,5000 

 TOTAL PARTIDA................................................. 32,50 

 0039 E35WA010 h. VIGILANTE DE SEGURIDAD 
 Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. 
 que acredite haber realizado con aprovechamiento algún curso de Segu- 
 ridad e Higiene en el trabajo.  Ordenanza General de Seguridad e Hi- 
 giene del 9-3-71 Art. 9. 

 Resto de obra y materiales .................................. 14,5000 

 TOTAL PARTIDA................................................. 14,50 

 0040 E35WA050 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG. 
 Costo mensual de formación de seguridad e higiene en el trabajo, consi- 
 derando una hora a la semana y realizada por un encargado. 

 Resto de obra y materiales .................................. 24,0000 

 TOTAL PARTIDA................................................. 24,00 

 0041 E35WA060 ud RECONOCIMIENTO MEDICO POR OBRERO 
 Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 

 Resto de obra y materiales .................................. 42,5800 

 TOTAL PARTIDA................................................. 42,58 

 León, Abril de 2018  
 Por la Consultora ISAM, S.L. 
 
 

 Fdo.: Angel Mancebo Güiles 
 Ingeniero de C. C. y P. 
 Cgdo. Nº 6778 
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 CAPÍTULO C0101 SEÑAL. Y PROTEC. COLECTIVAS 
 E35ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado 
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona- 
 do D-200 kg/ m3, Tmax.40, colocación y desmontaje. 
  10,000 89,33 893,30 
 E35ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos 
 usos). 
  4,000 24,56 98,24 
 E35ES080 ud PLACA SEÑALIZACION RIESGO 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza- 
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. 
  14,000 38,28 535,92 
 E35EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. 
  9.500,000 0,27 2.565,00 
 E35PCR050 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo 
 stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  Ordenanza General de Seguridad e 
 Higiene del 9-3-71.  Art. 21 a 23. 
  3.800,000 1,75 6.650,00 
 E35PCB180 ud VALLA CONTENCION DE PEATONES 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color 
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. 
  30,000 52,78 1.583,40 
 E35PCB120 m. BARAND.PROTECCION LATERAL ZANJAS 
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. 
 y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in- 
 cluso colocación y desmontaje. 
  540,000 15,31 8.267,40 
 E35PCM120 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS 
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble 
 barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., 
 sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 
 usos).  Ordenanza laboral de construcción, vidrio y cerámica Art. 184 a 186. 
  270,000 43,95 11.866,50 
 TOTAL CAPÍTULO C0101 SEÑAL. Y PROTEC. COLECTIVAS............................................................... 32.459,76 
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 CAPÍTULO C0102 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 E35PIA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.  B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza General 
 de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1. 
  40,000 3,41 136,40 
 E35PIA040 ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR 
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Orde- 
 nanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3. 
  16,000 9,60 153,60 
 E35PIA060 ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS 
 Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Orde- 
 nanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-16. 
  40,000 5,80 232,00 
 E35PIA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos).  B.O.E. 
 17-8-78 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 145-146 MT-16 
  40,000 16,38 655,20 
 E35PIA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de 
 Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17. 
  40,000 12,65 506,00 
 E35PIA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  B.O.E. 1-9-75.  Ordenanza 
 General S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2. 
  40,000 10,22 408,80 
 E35PIC090 ud MONO DE TRABAJO 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón.  Ordenanza general de Seguridad e Higiene, art. 
 142. Amortizable en un uso. 
  40,000 16,89 675,60 
 E35PIC100 ud TRAJE IMPERMEABLE 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. 
  40,000 24,45 978,00 
 E35PIC130 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
 del 9-3-71 Art. 148-149. 
  16,000 10,52 168,32 
 E35PIC075 ud CINTURON DE SEGURIDAD CLASE C 
 Cinturón de segurida clase C (paracaidas), homologado. 
  16,000 42,79 684,64 
 E35PIM010 ud PAR GUANTES USO GENERAL 
 Par guantes de goma látex-anticorte. 
  40,000 5,80 232,00 
 E35PIM020 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 
 Par de guantes de neopreno. 
  8,000 3,60 28,80 
 E35PIM060 ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR 
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). 
  16,000 12,58 201,28 
 E35PIM070 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza- 
 bles en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70-149.  MT-26. 
  16,000 36,50 584,00 
 E35PIP010 ud PAR DE BOTAS DE AGUA 
 Par de botas de agua.  Norma MT-27. 
  40,000 24,56 982,40 
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 E35PIP050 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 
 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higie- 
 ne del 9-3-71 Art. 148-149. 
  16,000 32,50 520,00 
 E35PIP040 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos)..  B.O.E. 
 12-2-80. 
  16,000 31,90 510,40 
 TOTAL CAPÍTULO C0102 PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................................. 7.657,44 
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 CAPÍTULO C0103 INSTALACIONES PROVISIONALES 
 E35BC150 mes ALQUILER CASETA PREF. VESTUARIOS 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios y aseos en obra de 4,53x2,33x2,30m. de 
 10,50 m2 cada una. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti- 
 reno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa 
 galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex la- 
 cado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con 
 apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galva- 
 nizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio 
 anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de 
 tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. 
  36,000 131,54 4.735,44 
 E27W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana 
 un peón ordinario. 
  12,000 54,00 648,00 
 E35BM070 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata- 
 miento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la- 
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
  12,000 20,62 247,44 
 E35BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 
  4,000 76,82 307,28 
 E35BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra. 
  8,000 3,91 31,28 
 E35BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 l. 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor- 
 tizable en 3 usos). 
  8,000 23,03 184,24 
 E35BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 
 Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 
  8,000 24,83 198,64 
 E35BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
  8,000 11,31 90,48 
 E35PCE070 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 Kw. 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 Kw. compuesto 
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con 
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automáti- 
 co magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyen- 
 do cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para 
 una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado. (amortizable en 2 obras) 
  1,000 480,00 480,00 
 E35BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm. 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una 
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad 
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia- 
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente termina- 
 da y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
  1,000 158,00 158,00 
 E35BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis- 
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de 
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa 
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la 
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 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa  HM-20/P/E, sin incluir formación del 
 pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
  1,000 154,00 154,00 
 TOTAL CAPÍTULO C0103 INSTALACIONES PROVISIONALES............................................................. 7.234,80 
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 CAPÍTULO C0104 MANO DE OBRA SEG. Y 1º AUXILIOS 
 E35WA050 ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG. 
 Costo mensual de formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la sema- 
 na y realizada por un encargado. 
  12,000 24,00 288,00 
 E35WA010 h. VIGILANTE DE SEGURIDAD 
 Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber realizado 
 con aprovechamiento algún curso de Seguridad e Higiene en el trabajo.  Ordenanza General de Se- 
 guridad e Higiene del 9-3-71 Art. 9. 
  240,000 14,50 3.480,00 
 E35BM110 ud BOTIQUIN DE URGENCIA 
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  Ordenanza General 
 de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43. 
  2,000 64,20 128,40 
 E35BM120 ud REPOSICION BOTIQUIN 
 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
  2,000 46,88 93,76 
 E35WA060 ud RECONOCIMIENTO MEDICO POR OBRERO 
 Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 
  20,000 42,58 851,60 
 TOTAL CAPÍTULO C0104 MANO DE OBRA SEG. Y 1º AUXILIOS......................................................... 4.841,76 
 TOTAL...........................................................................................................................................................  52.193,76 
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 C0101 SEÑAL. Y PROTEC. COLECTIVAS .....................................................................................................................................  32.459,76 
 C0102 PROTECCIONES INDIVIDUALES........................................................................................................................................  7.657,44 
 C0103 INSTALACIONES PROVISIONALES ...................................................................................................................................  7.234,80 
 C0104 MANO DE OBRA SEG. Y 1º AUXILIOS ...............................................................................................................................  4.841,76 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 52.193,76 

  
 Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO 
NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

 León, Abril de 2.018  
 Por la Consultora ISAM, S.L. 
 
 

 Fdo.: Ángel Mancebo Güiles 
 Ingeniero de C. C. y P. 
 Cgdo. Nº 6778 

USUARIO
mancebo
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MATERIAL / 
OPERACIÓN 

PARÁMETROS 
A CONTROLAR 

NORMA O 
PROCEDIEMIENTO 

TIPO INSPECCION 
O ENSAYO 

EXTENSIÓN 
FRECUENCIA 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

RESPONSABLE 
TIPO DE 

REGISTRO 

EXCAVACIÓN Sección y pendiente No se reseña 
Control  
Geométrico 

Cada 100m. 

Secciones tipo 
de proyecto 
Ausencia de 
contrapendiente 

Encargado de 
obra 

Estadillo 

Consistencia UNE 83.133 Ensayo “in situ” 
Cada fabricación 
de probetas 

Los tres valores 
dentro del 
intervalo 

Laboratorio 
externo 

Informe 
Laboratorio 

HORMIGONES 

Resistencia a compresión
UNE 
83.31,83.303,83.304

Ensayo 
Laboratorio 

Dos 
determinaciones 
Cada 75 m³.  
Mínimo 1 determ

RK(0)  RK(p)  
Laboratorio 
externo 

Informe 
Laboratorio 

Geometría UNE EN 805 Medición 
Muestra 
representativa 
de cada partida 

Espesores y 
diámetros según 
recubrimientos, 
etc. 

Laboratorio 
Informe 
laboratorio 

Uniones UNE EN 805 Laboratorio 
Una muestra del 
total suministro  

Informe 
Laboratorio 

Laboratorio 
externo 

Informe 
Laboratorio 

Resist. Mecánica UNE EN 805 Laboratorio 
Una muestra del 
total suministro 

Informe 
Laboratorio 

Laboratorio 
externo 

Informe 
Laboratorio 

Prueba estanqueidad  
de la red y Presión 

UNE EN 805 Ensayo “in situ” 
1 por tramo 
Max 500 m. 

Informe 
Laboratorio 

Laboratorio 
externo 

Informe 
Laboratorio 

TUBERÍAS DE PVC, 
HORMIGÓN  

P.E. y FUNDICIÓN, 
LLAVES, BOCAS DE 
INCENDIO, RIEGO 

Y PIEZAS 
ESPECIALES 

Visionado interior con 
cámara (solo 
saneamiento) 

 Ensayo “in situ” Toda la rec 
Informe 
visionado video 

Laboratorio 
externo 

Informe 
Laboratorio 

 
NOTA:  La Dirección de obra será quien dé la conformidad a la empresa, que debidamente acreditada  proponga el Contratista para llevar a cabo el Plan de Control de Calidad. 
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MATERIAL / 
OPERACIÓN 

PARÁMETROS 
A CONTROLAR 

NORMA O 
PROCEDIEMIENTO

TIPO 
INSPECCION 
O ENSAYO 

EXTENSIÓN 
FRECUENCIA 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

RESPONSABLE 
TIPO DE 

REGISTRO 

SUELOS Y 
TERRAPLENES 

• Proctor Modificado 
• Análisis Granulométrico 
• Límites Atterberg 
• Contenido Materia Orgánica 
• C.B.R. 
• Densidad “in situ” isótopos 

radiactivos 

NLT – 108 
NLT – 104 
NLT – 105 y 106 
NLT – 117 
NLT – 111 
A.S.T.M. D 3107 

Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Obra 

Cada 1.000 m³ 
Cada 5.000 m³ 
Cada 5.000 m³ 

Cada 10.000 m³ 
Cada 10.000 m³ 

Cada 500 m³ 

Informe Laboratorio 
Informe Laboratorio 
Informe Laboratorio 
Informe Laboratorio 
Informe Laboratorio 
Informe Laboratorio 

Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio  

Informe 
Informe 
Informe 
Informe 
Informe 
Informe 

ZAHORRA 
ARTIFICIAL 

• Proctor Modificado 
• Análisis Granulométrico 
• Límites Atterberg 
• Contenido Materia Orgánica 
• C.B.R. 
• Densidad “in situ” isótopos 

radiactivos 

UNE 103501 
NLT – 104 
NLT – 106 
NLT – 117 
NLT – 111 
A.S.T.M. D 3107 

Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Obra 

Cada 500 m³ 
Cada 2.500 m³ 
Cada 2.500 m³ 
Cada 5.000 m³ 
Cada 5.000 m³ 

Cada 500 m³ 

Informe Laboratorio 
Informe Laboratorio 
Informe Laboratorio 
Informe Laboratorio 
Informe Laboratorio 
Informe Laboratorio 

Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio  

Informe 
Informe 
Informe 
Informe 
Informe 
Informe 

MEZCLA 
BITUMINOSA EN 

CLIENTE 

 
• Desgaste Los Angeles 
• Análisis Granulométrico 
• Equivalente arena 
• Ensayo Marshall 
• Extracción betún 
• Inmersión - Compresión 
• Temperatura obra 
 

NLT – 149 
NLT – 104 
NLT – 113 
NLT – 162 
NLT – 165 
NLT – 162 
 

Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Obra 

1.000 Tn. 
1.000 Tn. 
1.000 Tn. 
1.000 Tn. 
1.000 Tn. 
1.000 Tn. 

40 Tn. 

Informe Laboratorio 
Informe Laboratorio 
Informe Laboratorio 
Informe Laboratorio 
Informe Laboratorio 
Informe Laboratorio 
Vigilante 

Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Encargado 

Informe 
Informe 
Informe 
Informe 
Informe 
Informe 
Estadillo 
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MATERIAL / 
OPERACIÓN 

PARÁMETROS 
A CONTROLAR 

NORMA O 
PROCEDIEMIENTO 

TIPO 
INSPECCION 
O ENSAYO 

EXTENSIÓN 
FRECUENCIA 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

RESPONSABLE 
TIPO DE 

REGISTRO 

LOSETAS DE 
CEMENTO 

• Requisitos geométricos 
• Resistencia a flexión 
• Absorción agua 
• Resistencia al impacto 
• Heladicidad 

UNE 127.024 / 99 
UNE EN 1339 
UNE 127.024 / 99 
UNE 127.021 / 99 
UNE 127.004 / 99 

Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Obra 

Cada 500 m³ 
Cada 500 m³ 
Cada 500 m³ 
Cada 500 m³ 
Cada 500 m³ 

Informe Laboratorio 
Informe Laboratorio 
Informe Laboratorio 
Informe Laboratorio 
Informe Laboratorio 

Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio  

Informe 
Informe 
Informe 
Informe 
Informe 
Informe 

ADOQUINES Y 
BORDILLOS DE 

HORMIGÓN 

• Forma y dimensiones 
• Carga de rotura y 

resistencia a flexión 
• Carga de rotura / resistencia 

a la rotura 
• Heladicidad y absorción 

UNE EN 1338 
 
UNE EN 1338 
 
UNE EN 1338 
UNE EN 1338 

Laboratorio 
 
Laboratorio 
 
Laboratorio 

  Laboratorio 

Cada 500 m³ 
 

Cada 500 m³ 
 

Cada 500 m³ 
Cada 500 m³ 

Informe Laboratorio 
 
Informe Laboratorio 
 
Informe Laboratorio 
Informe Laboratorio 

Laboratorio 
 
Laboratorio 
 
Laboratorio 
Laboratorio  

Informe 
 
Informe 
 
Informe 
Informe 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  

 E29IS030 ud PRUEBA ESTANQ.SANEAMIENTO 300-1000 mm 
 Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 300 a 1000 mm, mediante taponado con 
 obturador de caucho hinchable en la salida y llenado con agua durante un periodo mínimo de 30 mi- 
 nutos, comprobando pérdidas y filtraciones. 
  21,00 280,00 5.880,00 
 E29BFF010 ud SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN 
 Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara 
 húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restan- 
 tes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 
 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados. 
  130,00 95,00 12.350,00 
 E29SEF020 ud DENSIDAD “IN SITU” 

Determinación de la densidad “in situ” de suelos, según ASTM D 3107 y emisión del acta de  
Incluso ensayos de densidad máxima, previos 

  210,00 9,00 1.890,00 
 E29SEF090 ud CLASIF. COMPLETA DE SUELO 
 Ensayo para la clasificación de un suelo con la determinación de su análisis granulométrico, índice 
 de plasticidad, contenido en finos, hinchamiento y contenido cualitativo de sulfatos y materia orgáni- 
 ca, incluso emisión del acta de resultados. 
  1,00 300,00 300,00 
 E29SEF105 ud ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, SUELOS 
 Ensayos proctor normal, según NLT-108, de una muestra de suelo para determinar la densidad 
 máxima, con la humedad óptima, de compactación, incluso toma de la muestra y emisión del acta 
 de resultados. 
  10,00 125,00 1.250,00 

E29SEF106 ud ENSAYO ZAHORRA ARTIFICIAL 
 Ensayo zahorra artificial, con determinación de análisis granulométrico, índice de plasticidad,  
 Proctor Modif.., Límites Alterbeg, Materia Orgánica. C.B.R. y Densidad, incluyendo informe y  
 acta de resultados 
  10,00 270,00 2.700,00 

E29SEF107 ud ENSAYO MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
 Ensayo M.B. en Caliente, incluyendo desgaste de los Angeles, Análisis Granulométrico,  
 Ensayo Marshall, Betún, penetración, Equivalente Arena, Temperatura 
  18,00 360,00 6.480,00 

E29SEF108 ud ENSAYO LOSETAS DE CEMENTO 
 Ensayo Losetas de Cemento, incluyendo Geometría, Resistencia a Flexión, Absorción agua, 
 Resistencia a impacto y Heladicidad. 
  10,00 180,00 1.800,00 

E29SEF109 ud ENSAYO ADOQUIN Y BORDILLO DE HORMIGÓN 
 Ensayo Adoquín y Bordillos de Hormigón, incluyendo, Geometría, Carga de Rotura,  
 Resistencia a la Rotura, Haladicidad y Absorción 
  10,00 180,00 1.800,00 

E29SEF110 ud PRUEBAS TUBERÍAS, VÁLVULAS, ETC  REDES  ABASTECIMIENTO Y RIEGO 
 Unidad de prueba de geometría, resistencia mecánica de tuberías, etc. y prueba de presión de la red 
  30,00 360,00 10.800,00 
 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD..................................................................................  45.250,00 
 
 

 Asciende el Presupuesto Control de Calidad a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Euros con CERO Céntimos. 
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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO. 

1.1.- Descripción de la actividad 

La actuación a la que refiere este anejo es la obra de urbanización del 

sector ULD 08-01 del P.G.O.U. de León. En concreto, las actividades a realizar 

constan de las siguientes fases, las cuales se detallan de forma más explícita 

en la memoria de este mismo proyecto: 

- Movimiento de tierras: con demolición de pequeñas edificaciones, despeje 

y desbroce, terraplenado, etc. 

- Redes de saneamiento de aguas pluviales y negras. 

- Redes de abastecimiento con acometidas domiciliarias y bocas de riego. 

- Red de fuerza, incluyendo canalizaciones y centros de transformación. 

- Red de comunicaciones y canalización de la misma. 

- Red de alumbrado público con la instalación de cuadros, luminarias, 

columnas, canalizaciones subterráneas, etc. 

- Red de gas natural y canalizaciones. 

- Afirmado y pavimentación de viales, realizando las calzadas y zonas de 

carril bici en material asfáltico, las zonas de aparcamiento con adoquín, las 

aceras con loseta hidráulica, los bordillos en granito, etc. 

- Jardinería y zona de juegos infantiles, en la que se incluyen las especies 

arbóreas y vegetales a instalar, los elementos de los juegos infantiles a 

incluir, los aportes de tierra vegetal, etc. 

- Señalización vertical y horizontal de los viales. 

1.2.- Características del entorno 

Las obras se realizarán en el interior de la ciudad de León, en una zona 

aún por urbanizar que se encuadra entre zonas ya urbanizadas y en las 
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inmediaciones de la carretera de circunvalación de la localidad. En concreto 

las obras se realizan entre el Paseo de La Granja, la Ronda Este (LE-20) y la 

Calle La Serna. Estas obras formarán parte del P.G.O.U. de la ciudad. 

Este entorno no cuenta con un patrimonio natural significativo, ya que 

simplemente está constituido por eriales con vegetación de libre crecimiento y 

sin ningún tipo de orden, no contando con una fauna significativa. Además, se 

encuentra en el interior de la ciudad, por lo que su adaptación a la ordenación 

urbana es totalmente necesaria. 

Por tanto, las agresiones al medio ambiente que se pueden realizar en el 

mismo no son de importancia. 

1.3.- Repercusiones ambientales 

Las obras proyectadas repercutirán fundamentalmente en el medio 

ambiente atmosférico debido al trasiego de maquinaria y los gases emitidos 

por la misma, así como en la formación de residuos procedentes de los 

materiales de construcción 

Por lo demás, las obras están encaminadas a realizar una ordenación 

territorial en la que abundan las zonas verdes, por lo que las repercusiones 

producidas son mínimas en comparación con los beneficios resultantes. 

2.- IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS. 

2.1.- Normativa de aplicación 

La legislación básica a aplicar en el presente Proyecto es: 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

- Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
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- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 

2.2.- Identificación de residuos 

Para la determinación de la identificación de los residuos se 
mantendrán los capítulos dados por la clasificación del MAM. Además de está 
clasificación existe otro criterio que determinará la gestión de dichos residuos 
como se verá a continuación. En el caso de los residuos inevitables se 
valorará su cantidad, la forma de gestionar dichos residuos y su coste, en el 
caso de residuos fácilmente evitables, se darán medidas preventivas para 
evitar dichos residuos y se indicará las responsabilidades en cuanto a su 
retirada. 

2.2.1.- Reconocimiento de los residuos generados 

Residuos minerales 

Son los residuos procedentes de los sobrantes y excesos generados 
por los materiales de naturaleza mineral empleados en la obra, como es el 
caso de zahorras, gravas, etc. 

Residuos de aceites y de combustibles líquidos 

Se trata de residuos formados por aceites hidráulicos, aceites 
lubricantes y combustibles líquidos como gasolina, gasóleo, etc. 

Proceden de la maquinaria de obra. La generación de este tipo de 
residuos suele producirse tras un vertido accidental o como consecuencia de 
operaciones de mantenimiento y revisión de la maquinaria. 

Residuos de envases. 

Proceden de los envases y embalajes de suministro de los 
materiales necesarios para la realización de las actividades de la obra. Estos 
envases pueden estar o no contaminados. En este apartado se incluyen: 
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- Papel y cartón: proceden del material de oficina, material médico y 

sanitario, etiquetas de productos, albaranes de entrega, cajas para pequeño 
material y material de seguridad, etc. 

- Plástico: envases alimentarios, sellado de embalajes protectores, 
tapones, envolventes de ropa, material de seguridad, etc. 

- Madera: suministro de material frágil, palets, etc. 

- Metálicos: componentes mecánicos, envases alimentarios 
(refrescos, conservas, etc.), aerosoles, etc. 

- Vidrio: líquidos, incluyendo los alimentarios que empleen los 
operarios. 

Residuos textiles. 

Son aquellos procedentes de los absorbentes, trapos de limpieza, 
materiales de filtración, ropas de protección, etc., estén estos contaminados 
por sustancias peligrosas o no. Entre ellos se incluyen los trapos de limpieza, 
ropas de protección, absorbentes, etc. 

Residuos de la construcción y demolición. 

Los residuos correspondientes a este apartado son los de mayor 
importancia, dada la naturaleza de las obras y el gran volumen de los mismos. 
Entre ellos se incluirán: 

- Hormigón: procede de la nueva construcción, incluyendo también 
el hormigón sobrante de las cubas y el hormigón vertido accidentalmente. 

- Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos procedentes de los elementos de construcción 
empleados en la obra. 

- Madera: procede de los encofrados deteriorados, mangos de 
herramientas manuales, etc. 

- Metales: proceden de encofrados deteriorados, acero corrugado, 
recortes en elementos de acero puestos en obra, cables de cobre, etc. 

- Tierra y materiales pétreos que proceden del movimiento de tierras, 
siendo éstos los más importantes en cantidad dada la naturaleza de la obra. 

Residuos de servicios médicos. 

Derivados de la cura de posibles heridas producidas durante la obra, 
de tal modo que se incluyen los vendajes, medicamentos, etc.  
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2.2.2.- Codificación de los residuos 

Los residuos producidos en ambas fases se nombrarán según la 
orden MAM/304/2.002, siendo clasificados en los siguientes epígrafes: 

01 Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos 
físicos y químicos de minerales 

01 04 Residuos de la transformación física y química de minerales no 
metálicos. 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 

13 Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites 
comestibles y los de los capítulos 05, 12 y 19) 

13 02 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes. 

13 02 06* Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes. 

13 07 Residuos de combustibles líquidos. 

13 07 01* Fueloil y gasóleo. 

13 07 02* Gasolina. 

13 07 03* Otros combustibles (incluidas mezclas). 

15 Residuos de envases ; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de 
filtración y ropas de protección no especificados en otra categoría 

15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida 
selectiva municipal). 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 

15 01 02 Envases de plástico. 

15 01 03 Envases de madera. 

15 01 04 Envases metálicos. 

15 01 07 Envases de vidrio. 

15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas 
protectoras. 
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15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros 
de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y 
ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas. 

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de 
zonas contaminadas) 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

17 01 01 Hormigón. 

17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas 

17 02 Madera, vidrio y plástico. 

17 02 01 Madera. 

17 02 02 Vidrio. 

17 02 03 Plástico. 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 

17 04 05 Hierro y acero. 

17 04 11 Cables 

17 05 Tierras y pétreos de la excavación. 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03. 

18 Residuos de servicios médicos o veterinarios o de investigación asociada 
(salvo los residuos de cocina y de restaurante no procedentes directamente de 
la prestación de cuidados sanitarios) 

18 01 Residuos de maternidades, del diagnóstico, tratamiento o 
prevención de enfermedades humanas. 

18 01 01 Objetos cortantes y punzantes (excepto los del código 18 
01 03). 

18 01 04 Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de 
requisitos especiales para prevenir infecciones (por ejemplo, 
vendajes, vaciados de yeso, ropa blanca, ropa desechable, 
pañales). 

18 01 08* Medicamentos citotóxicos y citostáticos. 
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18 01 09 Medicamentos distintos de los especificados en el código 
18 01 08. 

3.- ANÁLISIS DE LOS COSTES DE GESTIÓN. 

Los costes de gestión estarán determinados por la cantidad de 
residuos generados de cada uno de los tipos. Se pueden estimar los 
siguientes: 

3.1.- (01) Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y 
tratamientos físicos y químicos de minerales 

Son residuos procedentes de elementos minerales ajenos a la obra, 
a la cual se transportan desde las canteras en las que se extraen, aunque no 
producirán residuos debido a que se aprovecharán completamente en la obra: 

- Procedentes de sobrantes y pérdidas de zahorra artificial silícea se 
estiman en un 0,1% del total del material empleado, por lo que se tienen 12,66 
m3. Estos residuos de tipo pétreo pueden ser reutilizados por el contratista 
para otra obra, o bien pueden ser recogidos por el gestor para su transporte 
hacia un centro en el que se proceda a su reutilización, revalorización o 
reciclado, o incluso hacia un vertedero autorizado en el caso de que no se 
puedan dar los procesos anteriores. 

- Procedentes de sobrantes y pérdidas de gravillas se estiman en un 
0,5% del total empleado, resultando en 1,23 m3 de residuos, cuyo tratamiento 
será similar al de los dos casos anteriores. 

- Procedentes de sobrantes y pérdidas de grava blanca se estiman 
en un 0,5% del total empleado, resultando en 1,85 m3 de residuos, cuyo 
tratamiento será similar al del caso anterior. 

- Procedentes de sobrantes y pérdidas de arena se estiman en un 
0,1% del total empleado, resultando en 6,17 m3 de residuos, cuyo tratamiento 
será similar al del caso anterior. 

Al tratarse únicamente de sobrantes y pérdidas han de ser 
seleccionados y transportados a un vertedero provisional a la espera de su 
recogida por el gestor, por lo que se empleará un dumper, de tal modo que el 
coste asciende a 6,69 €/m3. 
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3.2.- (13) Residuos de aceites y de combustibles líquidos 

3.2.1.- (13 02) Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes. 

Estos aceites proceden de la maquinaria empleada en obra. Sin 
embargo, las operaciones de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en 
lugares adecuados, en este caso talleres, que son los que se encargan de la 
gestión de este tipo de residuos y por tanto no se imputará coste alguno a la 
obra. Aún así, se imputarán algunos de los costes de gestión de estos 
residuos a la obra, teniendo en cuenta que se producen vertidos accidentales 
durante el funcionamiento de la maquinaria en obra como consecuencia de la 
rotura de latiguillos, fallos en el motor, etc. Para su tratamiento se va a 
proceder a la recogida de la tierra contaminada y su posterior almacenamiento 
en un lugar adecuado (contenedor) para permitir su recogida al gestor de 
residuos autorizado con el fin de que éste realice su transporte hacia un centro 
de tratamiento de residuos autorizado en el que se pueda recuperar esta tierra 
contaminada. Por tanto, su precio de gestión es de 4,08 €/L. 

Se estima un total de aceite consumido de 15.000 litros, 
contabilizado a partir de las horas de funcionamiento de la maquinaria, 
estimándose asimismo unos vertidos accidentales de un 1% del total, es decir, 
150 litros. 
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3.2.2.- (13 07 01) Fueloil y gasóleo. 

Es el combustible empleado en la gran mayoría de la maquinaria de 
obra, por lo que su consumo es elevado, estimándose en 455.000 litros, de 
nuevo contabilizado a partir de las horas de funcionamiento de la maquinaria. 

En este caso el repostaje se realizará en un lugar adecuado para tal 
fin y no en la obra, de tal modo que no se producirán vertidos durante el 
mismo. Sin embargo, es posible que se produzcan vertidos accidentales como 
consecuencia de las malas prácticas habituales en obra, así como de posibles 
averías que surjan en la maquinaria, estimándose en una cantidad de un 
0,1%, es decir, 455 L. Su tratamiento será similar al de los aceites, ya que los 
vertidos también provocarán su mezclado con la tierra, por lo que su precio de 
gestión es de 4,08 €/L. 

3.2.3.- (13 07 02) Gasolina. 

Este combustible simplemente se emplea en la motosierra 
mecánica, estimándose un consumo de 1.100 litros en toda la obra. Este 
combustible se repostará en la obra en un lugar adecuado para ello, dada la 
naturaleza de esta máquina herramienta, de tal modo que se pueden dar 
vertidos accidentales durante el repostaje o por averías en la máquina. Estos 
vertidos se estima serán del 2% del total consumido, resultando en 22 L. De 
nuevo, su tratamiento será similar al de los aceites, ya que los vertidos 
también provocarán su mezclado con la tierra, lo que resulta en que su precio 
de gestión es de 4,08 €/L. 

3.3.- (15) Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, 
materiales de filtración y ropas de protección no especificados en otra 
categoría 

3.3.1.- (15 01 01) Envases de papel y cartón. 

Proceden fundamentalmente de los embalajes de los materiales, así 
como de los envases de sustancias alimentarias utilizadas por los operarios. 
Se considerará una tasa de producción aproximada de 20 gramos por persona 
y jornada laboral de 8 horas, de tal modo que se estima una generación de 



URBANIZACIÓN DEL SECTOR ULD 08-01 DEL P.G.O.U. DE LEÓN 
ANEJO Nº 10. GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
130 kg de papel y cartón. Estos residuos se depositarán en el contenedor 
destinado a papel y cartón situado en el entorno de las oficinas de la obra, que 
posteriormente será recogido por un gestor autorizado de residuos, el cual lo 
transportará para proceder a su revalorización y reciclado. De este modo, se 
estima el coste solamente como el empleado en el transporte, de tal modo que 
asciende a 5,09 €/Tn. 

Además, los materiales de construcción y de seguridad laboral se 
reciben en embalajes de este tipo, por lo que hay que añadir a los anteriores 
un total estimado de 700 kg a mayores, entre los que también se incluirán los 
residuos de este tipo producidos en la oficina técnica. La gestión comienza con 
el transporte de los residuos hacia los contenedores de obra, para 
posteriormente proceder como se hacia con los anteriores. En este caso el 
coste será algo superior, ascendiendo a 6,68 €/Tn. 

3.3.2.- (15 01 02) Envases de plástico. 

También proceden de envases y embalajes tanto de productos 
alimentarios como de materiales de construcción utilizados, de tal modo que la 
estimación de las cantidades puede ser similar a la realizada en el caso del 
papel. En cuanto a los envases utilizados por los operarios, las herramientas 
con plásticos, etc., se estima una tasa de producción de 100 gramos por 
persona y jornada laboral de 8 horas, por lo que la generación de residuos en 
este epígrafe asciende a 650 kg de residuos plásticos en la obra. A estos 
habría que añadir todos los residuos plásticos procedentes de los embalajes 
de materiales y herramientas, los cuales se puede estimar que ascienden a 
otros 1.200 kg durante toda la obra. 

La gestión de estos residuos comienza con el transporte hacia el 
contenedor adecuado de recogida, considerando que los residuos plásticos 
producidos por los operarios como consecuencia del consumo de sustancias 
alimentarias y de otro tipo se depositan en este contenedor y no hace falta 
este transporte. Los residuos procedentes de los embalajes se transportarán al 
contenedor, tras realizar su selección y separación, donde esperarán su 
recogida por parte de un gestor adecuado, el cual los transportará en su 
vehículo hacia una planta de tratamiento adecuada. Por tanto, los costes de 
gestión de este tipo de residuos serán de 6,36 €/Tn en el caso de los envases 
y embalajes de plástico generados por los operarios, y de 7,95 €/Tn en los 
procedentes de material de obra. 
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3.3.3.- (15 01 03) Envases de madera. 

Los envases de madera proceden de los palets empleados en obra, 
así como de pequeños embalajes protectores de materiales. Por tanto, se 
estima una generación de residuos total en la obra de unos 1.400 kg. Su 
gestión se realizará separando en primer lugar la madera del resto de 
residuos, para lo que se emplea la motosierra, y depositándola en un 
contenedor adecuado para su recogida por parte del gestor y su posterior 
transporte hacia el lugar de revalorización y reciclado. Su coste depende de la 
cantidad de material, aunque puede estimarse en 7,31 €/Tn. 

3.3.4.- (15 01 04) Envases metálicos. 

En este apartado simplemente se consideran los envases de tipo 
alimentario que utilizan los operarios, así como algún otro tipo de envase o 
embalaje de los materiales de obra. Por tanto, la generación de residuos es 
escasa y se estima en simplemente 200 gramos por persona y jornada laboral 
de 8 horas, de tal modo que se producen 1.300 kg en toda la obra. La gestión 
a realizar consiste en la deposición de estos envases en el contenedor 
adecuado tras su selección y separación del resto de residuos, para que el 
gestor autorizado se encargue de su recogida y transporte hacia un centro de 
revalorización y reciclado. Por tanto, el precio puede estimarse en 8,27 €/Tn. 

3.3.5.- (15 01 07) Envases de vidrio. 

Los envases de vidrio proceden de tarros y botellas de envases 
alimentarios empleados por los operarios, por lo que no se produce una gran 
cantidad de residuos diaria. De hecho, se estima la producción de residuos en 
200 gramos por persona y jornada de 8 horas, generando 1.300 kg. La gestión 
de estos residuos consiste fundamentalmente en la recogida de los mismos y 
su transporte al contenedor adecuado en la obra, para posteriormente 
proceder a su recogida por parte de un gestor autorizado, el cual los 
transportará hacia un centro adecuado para su reciclaje. Por tanto, se estima 
en 10,81 €/kg el coste de la gestión. 
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3.3.6.- (15 02 01) Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los 

filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y 

ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas. 

Son residuos procedentes de los elementos de limpieza auxiliares 
empleados en obra, así como de los filtros de la maquinaria y absorbentes 
varios, generalmente derivados de las operaciones de mantenimiento de la 
maquinaria. La generación de este tipo de residuos se considera poco 
abundante, aunque es de gran importancia dada la peligrosidad de los 
mismos. Se estima un volumen total de este tipo de materiales 
correspondiente a dos contenedores en toda la obra, por lo que el total 
asciende a 1.440 L. 

Para su gestión, se recogerán todos los trapos, filtros y absorbentes 
utilizados en la obra con el fin de depositarlos en el contenedor de obra 
adecuado, a la espera de que el gestor de residuos los recoja para 
transportarlos a un lugar en el que se procederá a su reciclado y 
revalorización. Por tanto, se estima un coste de 6,68 €/m3. 

3.4.- (17) Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra 
excavada de zonas contaminadas) 

3.4.1.- (17 01 01) Hormigón 

Los residuos de hormigón en esta obra son procedentes de la 
construcción de las aceras y aparcamientos en los viales, así como del 
refuerzo en las tuberías, y de la construcción en hormigón prefabricado del 
colector periférico. 

Su tratamiento se basa en la separación de los mismos de los 
posibles contaminantes como la tierra para posteriormente llevarlos hacia el 
punto de vertido provisional de la obra mediante pequeña maquinaria como es 
un dumper. La cantidad total de hormigón desperdiciado por sobrantes en las 
cubas, defectos y vertidos accidentales se estima en un 1% del total 
empleado, es decir, 103,36 m3. 

Una vez separado el hormigón de otras sustancias y almacenado en 
un lugar adecuado, el gestor es el que se encarga de su recogida con el fin de 
transportarlo a la central recicladora de áridos, para lo cual se cargará su 
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camión con maquinaria adecuada. En este caso no es necesario disponer de 
maquinaria para la trituración del hormigón a pie de obra, ya que éste no va a 
ser utilizado inmediatamente como árido en la misma. 

El coste de esta gestión dependerá de la cantidad en peso de 
hormigón que se transporte hacia esta planta, aunque es preciso estimar que 
su transporte se realizará en camiones adecuados. Por tanto, el precio total de 
la gestión del hormigón será de de 8,12 €/m3 en el hormigón de construcción. 

3.4.2.- (17 01 06*) Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, 

tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas. 

Los residuos de construcción de este tipo que se producen 
provienen fundamentalmente de la rotura de adoquines, losetas, albardillas y 
otros materiales de construcción y albañilería presentes durante la ejecución 
de las obras. En cuanto a la demolición, existen en el sector varias 
edificaciones que han de ser demolidas para realizar la urbanización y que 
serán consideradas en su totalidad como escombros y mezclas de materiales 
cerámicos, hormigón, etc. 

Su tratamiento se basa en la separación de los mismos de los 
posibles contaminantes como la tierra para posteriormente llevarlos hacia el 
punto de vertido provisional de la obra mediante pequeña maquinaria como es 
un dumper. La cantidad total de estos residuos de demolición se estima en 
unos 19.818,71 m3, mientras que la cantidad correspondiente a los residuos de 
construcción se cifra en aproximadamente 40 m³. 

Una vez separados estos materiales de otras sustancias y 
almacenado en un lugar adecuado, el gestor es el que se encarga de su 
recogida con el fin de transportarlo a la central recicladora de áridos, para lo 
cual se cargará su camión con maquinaria adecuada. En este caso no es 
necesario disponer de maquinaria para la trituración de los residuos a pie de 
obra, ya que éstos no van a ser utilizados inmediatamente como áridos en la 
misma. 

El coste de esta gestión dependerá de la cantidad en peso que se 
transporte hacia esta planta, aunque es preciso estimar que su transporte se 
realizará en camiones adecuados. Por tanto, el precio total de la gestión será 
de 8,12 €/m3. 
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3.4.3.- (17 02 01) Madera 

La madera procede de la demolición de los árboles existentes en el 
sector, así como de los restos de elementos auxiliares de obra en la parte de 
construcción. Se procederá a su separación del resto de residuos y se 
depositará en un contenedor adecuado para su recogida por parte del gestor y 
su posterior transporte hacia el lugar adecuado de revalorización y reciclado. 
Se estiman un total de 1.404,8 m³ de residuos de madera en la demolición y, 
en el caso de la construcción, se estima que se emplearán en la práctica 
totalidad de las fases de la obra este tipo de materiales, reutilizándose cuando 
sea necesario, por lo que suponen 1,2 m³. Todos éstos se consideran como 
residuos ya que su reutilización una vez finalizada la obra es inviable 
económicamente. 

Su coste depende de la cantidad de material, aunque puede 
estimarse en 4,84 €/m3. 

3.4.4.- (17 02 03) Plástico 

Los residuos plásticos son de varios tipos: 

- Tubo de PVC: gran parte de la tubería de saneamiento es de este tipo. 

Su gestión comienza con una separación del plástico del resto de los 

materiales, así como en el transporte de los residuos hacia el lugar en el que 

se apilan, en este caso el contenedor de plásticos. Una vez apilados, el gestor 

de residuos se encargará de ir a recogerlos y transportarlos posteriormente a 

un centro de tratamiento de residuos autorizado. Se genera un total de 

residuos en los recortes del 0,1%, por lo que se producen 0,60 m3. El coste de 

gestión de estos residuos es de 7,54 €/m3. 

- Tubo de PE: procede de las conducciones de nueva construcción. Su 

gestión comienza con una separación del plástico del resto de los materiales, 

así como en el transporte de los residuos hacia el lugar en el que se apilan, en 

este caso el contenedor de plásticos. Una vez apilados, el gestor de residuos 

se encargará de ir a recogerlos y transportarlos posteriormente a un centro de 

tratamiento de residuos autorizado. Se genera un total de residuos en los 
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recortes del 0,1%, por lo que se producen 0,86 m3. El coste de gestión de 

estos residuos es de 7,54 €/m3. 

3.4.5.- (17 03 02) Mezclas bituminosas 

La mezcla bituminosa procede de la creación de los viales y carril bici 

presentes en la obra, por lo que los residuos son los elementos sobrantes de 

la construcción. Se puede afirmar que los residuos de construcción proceden 

de sobrantes de aglomerado, vertidos accidentales, etc., de tal modo que se 

estiman en un 0,5% del total. 

El proceso de gestión comenzará con la separación del aglomerado de 

otros materiales, realizada por un peón especializado, así como su transporte 

a un lugar de acopio adecuado mediante dumper, para que una vez allí sean 

recogidos por el gestor de residuos, el cual los transportará hacia una central 

de reciclado de áridos para proceder a su revalorización y reciclaje. Este 

proceso es similar tanto para los asfaltos procedentes de la demolición como 

para aquellos procedentes de la construcción. 

Por tanto, el coste de gestión de este tipo de residuos es similar al de los 

residuos de hormigón de construcción, ya que los procesos llevados a cabo 

son similares, por lo que el coste estimado de su gestión es de 8,12 €/m3 (ver 

documento nº 4 presupuesto). 

3.4.6.- (17 04 05) Hierro y acero 

Los metales proceden de la demolición de cerramientos de parcelas 
realizados con malla de simple torsión, así como de los restos de construcción 
formados por recortes del acero corrugado utilizado, las chapas de encofrado 
metálicas deterioradas, y los recortes de fundición empleada en las tuberías 
de abastecimiento. Este material se apilará en un lugar determinado de la 
obra, una vez separado de otros materiales, para facilitar su recogida al gestor 
de residuos, que será quien lo lleve hacia el lugar en el que se procede a su 
revalorización y reciclado. Las cantidades estimadas de residuos son del 10% 
para el corrugado, y del 2% para los encofrados y la fundición. 
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El coste total de la gestión, teniendo en cuenta estas etapas se cifra 

en 80,23 €/Tn. Sin embargo, es posible que el productor del residuo reciba un 
dinero como consecuencia de la gestión de residuos de hierro y acero como 
chatarra. 

3.4.7.- (17 04 11) Cables 

Los cables que se generan como residuos en esta obra proceden de la 

demolición de líneas eléctricas existentes, así como de los recortes y 

sobrantes generados en la construcción, al realizar las instalaciones de 

alumbrado público y redes eléctricas para el riego. 

Se estima que los residuos generados en la construcción es de un 1% 

del total empleado, de tal modo que: 

- Cables eléctricos de cobre: estos cables proceden de las instalaciones 

de alumbrado y de riego y se estima que los residuos producidos en este caso 

ascienden a un 1% del total de cable empleado, es decir, 0,75 m3. Su gestión 

se realiza apilando este material en un lugar determinado de la obra, en este 

caso con los metales, una vez separado de otros materiales, para facilitar su 

recogida al gestor de residuos, que será quien lo lleve hacia el lugar en el que 

se procede a su revalorización y reciclado. Por tanto, el coste de gestión se 

estima en 51,06 €/m3. 

- Cables eléctricos de aluminio: estos cables proceden de las 

instalaciones generales de la red de riego y se estima que los residuos 

producidos en este caso ascienden a un 1% del total de cable empleado, es 

decir, 0,16 m3. Su gestión se realiza apilando este material en un lugar 

determinado de la obra, en este caso con los metales, una vez separado de 

otros materiales, para facilitar su recogida al gestor de residuos, que será 

quien lo lleve hacia el lugar en el que se procede a su revalorización y 

reciclado. Por tanto, el coste de gestión se estima en 51,06 €/m3. 

3.4.8.- (17 05 04) Tierras y piedras 
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Estos materiales constituyen gran parte de la obra, formando parte 

fundamentalmente de la demolición, aunque en muchos casos se incorporan 

materiales de tipo pétreo denominados de préstamo y que proceden de 

cantera a la construcción. Sin embargo, todos estos materiales de excavación 

se reutilizarán en la propia obra mediante una redistribución de los mismos 

dentro del espacio. 

3.5.- (18) Residuos de servicios médicos o veterinarios o de investigación 
asociada (salvo los residuos de cocina y de restaurante no procedentes 
directamente de la prestación de cuidados sanitarios) 

La gestión de estos residuos se realiza como las basuras normales, 
por lo que no es necesario disponer contenedores especiales para los mismos. 
Por lo tanto, su coste es mínimo en comparación con los costes obtenidos en 
los residuos de construcción y demolición, limitándose simplemente al 
transporte de los medicamentos caducados por parte del gestor autorizado 
para su posterior revalorización y reciclado si es preciso. Estos residuos se 
dividen en: 

- Medicamentos caducados: se estima una producción de una 
décima parte de un contenedor en toda la obra, es decir, 12 L, aunque es 
posible que no se llegue a esta cantidad. Para su gestión, los residuos se 
depositarán en el contenedor adecuado para posteriormente ser recogidos por 
un gestor autorizado y especializado, el cual recogerá estos residuos con una 
furgoneta especialmente equipada para proceder a su revalorización y 
reciclado. Por tanto, el precio de su gestión asciende a 46,64 €/ud de recogida. 

- Otro residuos biológicos: estos se depositarán con las basuras 
generales. 
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4.- COSTES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Se incluye tabla con costes de ejecución material de gestión de 

residuos clasificados por su peligrosidad: 

Volumen Peso Precio  Importe 
Código Residuo Concepto (m3) (Tn) (€/m3)  (€) 
TIERRA Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

17 05 04 Tierras y piedras Suelo seleccionado de 
préstamo 

0,000 0,000 0,00  0,00 

  Canon movimiento de tierras   182,14 €/ud 182,14 

  Tierra vegetal 0,000 0,000 0,00  0,00 

  SUBTOTAL (€)         182,14 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE NATURALEZA PÉTREA 

01 04 08 Residuos de grava  Zahorra artificial silícea 12,660 20,256 6,69  84,69 
 y rocas trituradas Grava blanca 1,850 2,960 6,69  12,37 
  Gravas 1,230 1,968 6,69  8,23 

  Arena 6,170 12,340 6,69  41,28 

17 01 01 Hormigón Construcción 103,360 45,938 8,12  839,28 

Demolición 10.047,98 15.071,97 5,26  52.852,38 17 01 06 Mezclas, o fracciones separadas, 
de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos Construcción 40,000 80,000 5,26  210,40 

  SUBTOTAL (€)     54.048,63 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE NATURALEZA NO PÉTREA 

15 01 01 Envases papel y cartón Operarios 1,625 0,130 5,09 €/Tn 0,65 
  Materiales 8,750 0,700 6,68 €/Tn 4,68 

15 01 02 Envases plástico Operarios 14,300 0,650 6,36 €/Tn 4,14 
  Materiales 26,400 1,200 7,95 €/Tn 9,54 

15 01 03 Envases madera  1,750 1,400 7,31 €/Tn 10,24 

15 01 04 Envases metal  1,138 1,300 8,27 €/Tn 10,75 

15 01 05 Envases vidrio  0,910 1,300 10,81 €/Tn 14,05 

17 02 01 Madera Demolición 1.404,80 1.123,84 4,84  6.799,23 

  Construcción 1,200 0,960 4,84  5,81 

17 02 03 Plásticos PE 0,860 0,258 7,54   6,49 

  PVC 0,600 0,090 7,54   4,52 

17 03 02 Mezcla bituminosa Construcción 16,470 34,587 8,12   133,73 

17 04 05 Hierro y acero Demolición 3,000 1,750 80,23 €/Tn 140,41 

  Construcción 0,800 2,000 80,23 €/Tn 160,46 

17 04 11 Cables Demolición 4,200 6,300 51,06  214,46 

  Construcción 0,910 1,087 51,06   46,46 

  SUBTOTAL (€)         7.565,62 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

13 02 Aceites de motor  0,150 0,135 4,08 €/L 612,00 

13 07 01 Gasóleo  0,455 0,379 4,08 €/L 1.856,40 

13 07 02 Gasolina  0,022 0,020 4,08 €/L 89,76 

15 02 01 Trapos y absorbentes  1,440 0,990 6,68  9,62 

18 Residuos médicos Medicam. caducados   46,64 €/ud 46,64 

  SUBTOTAL (€)     2.614,42 
OTROS COSTES DE GESTIÓN 

 Contenedores     2.116,36 

 Recogida general de basuras     50,88 

  SUBTOTAL (€)     2.167,24 
  TOTAL (€)     66.578,05 

 

Estos importes se consideran incluidos como parte proporcional dentro 

de las diferentes unidades de obra consideradas en este proyecto. 
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5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS. 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse 
como una clara estrategia par parte del poseedor de los residuos, para 
alcanzar los siguientes objetivos. 

- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y 
de los residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras. 

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la 
ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen 
de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es 
necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la 
obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 
momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la 
rotura de piezas. 

- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más 
eficaz para su valorización. 

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de 
todos los residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de 
valorización de los residuos: si se reutilizarán, reciclarán o servirán para 
recuperar la energía almacenada en ellos. EI objetivo es poder disponer los 
medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las 
mejores condiciones para su valorización. 

- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera 
que sea mas fácil su valorización y gestión en el vertedero. 

La recogida selectiva de los residuos es útil tanto para facilitar su 
valorización como para mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, 
una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje 
o revalorización de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios 
porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan 
materiales no admitidos por el vertedero o la central de tratamiento y reciclaje. 

- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la 
gestión. 

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se 
conocen las mejores posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de 
analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, 
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definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el 
personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 

- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de 
residuos y de su eventual minimización o reutilización. 

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las 
cantidades y características de los residuos que se originaran en el proceso de 
ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su 
minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su reposición. 

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos 
objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un futuro con menos 
vertederos, cada vez más caros y alejados. 

- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores 
de materiales reutilizados y recicladores más próximos. 

La información sobre las empresas de servicios e industriales 
dedicadas a la gestión de residuos es una base imprescindible para planificar 
una gestión eficaz. 

- EI personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe 
tener una formación suficiente sobre los aspectos administrativos 
necesarios. 

EI personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de 
rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar 
cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los 
transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se 
mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales. 

- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de 
su gestión. 

EI coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste 
ambiental real de la gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta que 
cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como 
los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan 
otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparan el lugar de 
los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la 
puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay 
que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si 
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se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como 
materiales reciclados. 

- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en 
el que se defina claramente que el suministrador de los materiales y 
productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se 
transportan hasta ella. 

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el 
residuo. Esta prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto 
disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos. 

- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje 
y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados 
debidamente. 

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que 
trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los 
recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad 
la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y 
disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, 
esto es, capaz de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso 
del tiempo. 

- Acopio de materiales fuera de las zonas de transito. 

De modo que permanezcan bien embalados y protegidos del 
trasiego de maquinaria de obra hasta el momento de su uso, con el fin de 
evitar que la rotura de piezas origine la producción de nuevos residuos. 

- No se permitirá el lavado de las cubas de los camiones hormigonera en 
el recinto de la obra. 

De modo que deberán volver a la planta de la que provengan, pues 
está preparada y dispone de lugares adecuados para realizar las operaciones 
de lavado de sus cubas sin peligro de vertidos accidentales de aguas 
alcalinizadas (aguas con lechada de cemento). 

6.- FORMACIÓN DEL PERSONAL. 

Se realizará un plan de formación del personal de obra adecuado 
con el fin de que se pueda realizar fácilmente la gestión de los residuos 
producidos. Este plan consistirá en informar a los operarios acerca de: 
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- Tipos de materiales que constituyen residuos. 

- Modos de acopio de los diferentes residuos. 

- Identificación de los distintos contenedores en la obra. 

- Medidas a tomar cuando se produzca algún vertido accidental. 

7.- SITUACIÓN DE LOS LUGARES DE ACOPIO Y CONTENEDORES. 

Los lugares de acopio de los residuos serán en terreno del propio 
sector, en el punto central de la obra aproximadamente y en las inmediaciones 
de un camino existente, de tal modo que sean fácilmente accesibles por parte 
del gestor para que su recogida sea más sencilla y rápida. 

Los contendores se situarán en las inmediaciones de las casetas de 
obra, ubicadas también en la explanada mencionada y, por tanto, en terreno 
del propio sector. 

 

 

León, Abril de 2015. 
Por la consultora ISAM, S.L.. 
 
 
 
 
Fdo.: Angel Mancebo Güiles 
         Ingeniero de C. C. y P. 
         Cgdo. nº-6.778 
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CAPITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

I.1.- Naturaleza y objeto del presente pliego 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto 

de instrucciones, normas y especificaciones que junto con los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas Generales que a continuación se citan definen los requisitos técnicos de las 

obras correspondientes al Anejo de Gestión de Residuos del presente Proyecto 

denominado: 

 

“PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR ULD-08-01” 
 

I.2.- Normativa aplicable 

Las normas o Disposiciones técnicas citadas a continuación son las que han de 

cumplir con carácter general las actuaciones descritas en este Proyecto. 

I.2.1.- Directivas de la UE 

- DIRECTIVA (MARCO) 76/464/CEE de 4.5.1976, relativa a la contaminación 

causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de 

la Comunidad. 

- DIRECTIVA 80/068/CEE, relativa a la protección de aguas subterráneas contra 

sustancias peligrosas. 

- DIRECTIVA 96/61/CEE, relativa a la prevención y control integrado de la 

contaminación. 

- DIRECTIVA 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

hábitats naturales y de fauna y flora silvestres. 
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- DIRECTIVA 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los 

residuos peligrosos. 

- DIRECTIVA 99/31/CE del Consejo de 26 de abril 1999 relativa al vertido de 

residuos. 

- DIRECTIVA 2006/12/CE, del Parlamento y del Consejo, de 5 de abril, relativa a los 

residuos. 

- Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se 

establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos 

con arreglo al artículo 16 y el anexo II de la Directiva 1999/31/CE. 

I.2.2.- Legislación española 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

I.2.3.- Legislación autonómica 

- Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. (BOE 30-4-

2003). 

- Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, 

de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

- Decreto-ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades 

de Servicios en Castilla y León. 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

- Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 

Urbanismo de Castilla y León. 
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- Decreto 22/2004, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento Urbanístico 

de Castilla y León. 

- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y León. 

- Ley 1/2013, de 28 de febrero, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, 

de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto 151/1994, de 7 de julio, por el que se aprueba el Plan Director de 

Infraestructura Hidráulica Urbana. (aprueba conjuntamente los planes regionales de 

abastecimiento y de saneamiento). 

- Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de protección de los ecosistemas acuáticos y de 

regulación de la pesca de en Castilla y León. 

- Ley 9/2008, de 9 de diciembre, de modificación de la Ley 6/1992, de 18 de 

diciembre, de protección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca 

en Castilla y León. 

I.3.- Responsabilidades 

I.3.1.- Para el productor de residuos 

Según el Artículo 4 del Real Decreto 105/2008, el productor de residuos deberá: 

a) Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión un estudio de gestión 

de residuos de construcción y demolición. 

b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario 

de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla 

entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados 

de residuos peligrosos. 

c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido 

gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación 

para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar 

al menos los 5 años siguientes. 

d) Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
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I.3.2.- Para el poseedor de los residuos en la obra 

Según el Artículo 5 del Real Decreto 105/2008, la figura del poseedor de los 

residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto que 

está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las 

medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. En síntesis, 

los principios que debe observar son los siguientes: 

- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si 

decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a 

un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un 

intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos 

posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de 

estos residuos. 

- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 

Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en 

condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones 

ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el 

articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma 

individualizada. 

Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados 

valores conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser 

dispensada de forma excepcional por el organismo regional. 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, 

mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que 

pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en 

los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas 

generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de 

residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor 

final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los 

residuos. 
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- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 

certificados y demás documentación acreditativa. 

- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones 

acerca de la manipulación de los residuos de obra. 

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales 

de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente. 

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 

reciclar residuos. 

- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 

surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de 

los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos 

de los residuos dentro y fuera de ella. 

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 

trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra 

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 

órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, 

además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas 

prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

El personal de obra que está bajo la responsabilidad del Contratista y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estará obligado a: 

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar 

en función de las características de los residuos que se depositarán. Las etiquetas deben 

informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La 
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información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben ser de gran formato y 

resistentes al agua. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 

otros y resulten contaminados. 

- Colocar los residuos bien apilados y protegidos alrededor de la obra para evitar 

accidentes. 

- No sobrecargar los contenedores destinados al transporte pues son más difíciles 

de maniobrar y transportar y dan lugar a que se caigan residuos, que normalmente no se 

recogen. 

- Cubrir los contenedores al salir de la obra para evitar accidentes durante el 

transporte. 

- Proponer ideas para reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la 

obra. Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos para que las 

apliquen y las compartan con el resto del personal. 
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CAPITULO II 
PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

II.1.- Gestión de residuos 

La gestión de residuos se hará según Real Decreto 105/2008, realizándose su 

identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La segregación, 

tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 

por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

II.2.- Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de 

Castilla y León. 

II.3.- Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
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CAPITULO III 
PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER PARTICULAR 

 

III.1.- Prescripciones de almacenamiento y segregación. 

- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1 m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 

condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, 

también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos. 

- El depósito temporal para residuos valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del 

resto de residuos de un modo adecuado. 

- Se habilitarán contenedores especiales para los residuos peligrosos. Estos 

contenedores cumplirán la normativa vigente (estanqueidad, protección contra el sol y la 

lluvia, etiquetados, etc...). 

- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 

de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

- Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 

menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente 

información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 

inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta información también deberá 

quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de 

residuos. 

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, dotará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 

contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, 

para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 
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- La clasificación, selección y almacenamiento de los materiales específicos de la 

obra se realizaran según la normativa, de modo que la forma de clasificación del material 

en obra se realizará de forma ocular. 

- Para facilitar la medida de selección en obra de los residuos se habilitarán los 

siguientes contenedores: 

- Contenedor de maderas para reciclar. 

- Contenedor de plásticos para reciclar. 

- Contenedor de papel y cartón para reciclar. 

- Contenedor de banales para vertedero. 

- Contenedor de materiales pétreos. 

III.2.- Prescripciones de gestión de residuos. 

- La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o de nueva planta, se regirán conforme a la legislación 

nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 

autoridad municipal correspondiente. 

- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los residuos que el destino 

final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 

autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 

contratar sólo a transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en 

el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán 

reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

- En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación de cada tipo de residuo. Se atenderán los criterios 

municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 

reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas 
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de reciclaje o gestores de residuos adecuados. La Dirección de Obra será la responsable 

de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o 

autonómicas pertinentes. 

- Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 

considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los 

preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y 

reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 

legislación laboral al respecto. 

III.3.- Reutilización de materiales en la obra. 

- Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor 

tiempo posible en pabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 

excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

- Otras tierras más profundas se emplearán en la medida de lo posible como 

rellenos en otras partidas de la obra. 

- Los materiales no susceptibles de reutilización "in situ" se transportaran a través 

de un gestor autorizado a una planta de reciclaje o tratamiento RCD para que se proceda 

a su valorización. 

III.4.- Prescripciones sobre los residuos generados 

III.4.1.- Aceites y combustibles líquidos 

- El mantenimiento de la maquinaria se realizará en talleres autorizados para ello y 

no en la obra, de tal modo que es el propio taller quien se encarga de la gestión de los 

residuos procedentes de los fluidos. 

- Los aceites procedentes del mantenimiento de la maquinaria no podrán 

reutilizarse en la obra. 
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- El llenado de los depósitos con combustibles líquidos se realizará en los lugares 

destinados a tal fin y no en la obra. 

- Los combustibles líquidos sobrantes en la obra podrán reutilizarse siempre y 

cuando no se encuentren contaminados con otro tipo de sustancias y estén almacenados 

en depósitos homologados. 

- Se revisará el estado de la maquinaria cuando ésta llegue a la obra. 

- Se revisará periódicamente la maquinaria de la obra, según las instrucciones de la 

empresa fabricante. 

- Las operaciones de revisión de los vehículos se realizarán en los talleres 

autorizados para ello. 

- En el caso de que se produzcan fugas se responsabilizará el propietario de la 

maquinaria. 

III.4.2.- Envases y embalajes 

- La clasificación de este tipo de residuos dependerá de si el material es reciclable o 

no. 

- Los residuos de envases y embalajes no reciclables se depositan en el contenedor 

general de materiales banales. 

- Los reciclables sin posibilidad de reutilización en la propia obra se depositarán en 

diferentes contenedores, según la naturaleza del material, de la empresa gestora. Los 

plásticos se almacenarán en el contenedor destinado a tal efecto, así como los envases 

de papel y cartón. 

- Los envases metálicos se almacenarán junto con los residuos de demolición 

metálicos, directamente en el suelo en un lugar habilitado a tal fin. 

- Los materiales procedentes de embalajes tendrán que ser gestionados por la 

empresa suministradora. 

- Los envases y embalajes de papel y cartón se depositarán en el contenedor 

adecuado y serán recogidos por un gestor homologado para su revalorización y reciclado. 
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- Los envases y embalajes de plástico se depositarán en el contenedor de plásticos 

de la obra y también serán recogidos por un gestor homologado para su revalorización y 

reciclado. 

III.4.3.- Textiles 

- Los materiales textiles impregnados con sustancias peligrosas no se pueden 

depositar en el contenedor general de materiales banales. 

- El resto de materiales textiles se pueden depositar en el contenedor de banales. 

III.4.4.- Residuos de construcción y demolición 

- Los materiales pétreos como el hormigón, ladrillo, cerámica, teja, etc., se 

almacenaran en la obra en un lugar adecuado. No se necesitan contenedores especiales. 

- La madera se almacenará en obra y en contenedores, realizándose su 

clasificación según su posibilidad de valoración. 

- Los metales se almacenarán directamente en el suelo, ya que suelen ser 

gestionados en la propia obra, de este modo se facilita al gestor su recogida para llevar a 

cabo las operaciones de revalorización y reciclado 

- Los plásticos se almacenarán en el contenedor destinado aLefecto para facilitar al 

gestor de residuos su recogida de cara a las operaciones de revalorización y reciclado. 

- El papel y cartón se almacenarán en el contenedor destinado a tal efecto para 

facilitar al gestor de residuos su recogida para llevar a cabo las operaciones de 

revalorización y reciclado. 

- Los materiales no especiales o banales se almacenarán en el contenedor 

destinado a tal fin. También se pueden almacenar en sacos. Su clasificación se realizara 

en obra y a cada saco se Ie identificará con un color determinado. 

- Para mejorar las posibilidades de reciclado se deben separar los residuos de 

hormigón de los de albañilería y, sobre todo, de la madera, metales y plásticos, como es 

el caso de la tubería de PVC. 
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- Los residuos de hormigón no se deben mezclar con yeso o placas de cartón-yeso, 

porque el contenido de sulfato de estos materiales inutilizarían tales residuos para su uso 

como materia prima de un hormigón nuevo. 

- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón serán tratados como 

escombros de materiales pétreos, así como los restos de hormigón defectuoso o vertido 

accidentalmente. 

III.4.5.- Residuos de servicios médicos o veterinarios 

- Su almacenamiento se realizará mediante la deposición de los mismos en 

los contenedores situados en la caseta de obra. 

 

León, Abril de 2015 
Por la consultora ISAM, S.L.. 
 
 
 
 
Fdo.: Angel Mancebo Güiles 
         Ingeniero de C. C. y P. 
         Cgdo. nº-6.778 
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 CAPÍTULO 01 RESIDUOS PROSPECCIÓN-EXTRACCIÓN MINAS Y CANTERAS (EP. Nº 1) 
 RES010408C09 M³ ARENAS 
 Material sobrante de arenas, procedente de la extensión y compactación de la misma, incluso trans- 
 portado a lugar de acopio para posterior traslado a centro de reciclado de áridos o para posterior reuti- 
 lización en otras obras. 
 1 6,17 6,17 
  6,17 
 RES010408C08 M³ GRAVILLA 
 Material sobrante de gravillas procedente de la extensión y compactación de la misma, incluso trans- 
 portado a lugar de acopio para posterior traslado a centro de reciclado de áridos o para posterior reuti- 
 lización en otras obras. 
 1 1,23 1,23 
  1,23 
 RES010408C03 M³ ZAHORRA ARTIFICIAL SILÍCEA 
 Material sobrante de zahorra artificial ZA-20, procedente de la extensión y compactación de la mis- 
 ma, incluso transportado a lugar de acopio para posterior traslado a centro de reciclado de áridos o 
 para posterior reutilización en otras obras. 
 1 12,66 12,66 
  12,66 
 RES010408T01 M³ TRANSPORTE RESIDUOS GRAVA Y ROCAS TRITURADAS 
 Transporte de áridos tipo grava, gravillín o zahorra hacia vertedero autorizado, central de reciclado de 
 áridos o para su posterior reutilización en otras obras, incluyendo carga en el camión con retroexca- 
 vadora. 
 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA 1 12,66 12,66 
 GRAVA BLANCA 1 1,85 1,85 
 GRAVILLAS 1 1,23 1,23 
 ARENAS 1 6,17 6,17 
  21,91 
 RES010409C09 M³ GRAVA BLANCA 
 1 1,85 1,85 
  1,85 
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 CAPÍTULO 02 RESIDUOS DE ACEITES Y DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (EP. Nº 13) 
 RES1302C01 L ACEITE DE MOTOR 
 Residuos procedentes de aceites artificiales lubricantes de motor, procedentes de vertidos accidenta- 
 les y averías en máquinas, incluyendo su recogida mezclados con la tierra para su posterior trata- 
 miento en planta de reciclaje. 
 1 150,00 150,00 
  150,00 
 RES130701C01 L COMBUSTIBLES LÍQUIDOS: GASÓLEO 
 Residuos procedentes de gasóleo de automoción, procedentes de vertidos accidentales y averías en 
 máquinas, incluyendo su recogida mezclados con la tierra para su posterior tratamiento en planta de 
 reciclaje. 
 1 455,00 455,00 
  455,00 
 RES130701C02 L COMBUSTIBLES LÍQUIDOS: GASOLINA 
 Residuos procedentes de gasolina, procedentes de vertidos accidentales y averías en máquinas, in- 
 cluyendo su recogida mezclados con la tierra para su posterior tratamiento en planta de reciclaje. 
 1 22,00 22,00 
  22,00 
 RES13T01 L TRANSPORTE RESIDUOS DE ACEITES Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
 Transporte de residuos de aceites y combustibles líquidos de todo tipo, realizado por gestor autoriza- 
 do, hacia centro de tratamiento y descontaminación de tierras, realizado en camión adecuado capaz 
 de realizar la carga de los depósitos de este tipo de contaminantes. 
 ACEITE DE MOTOR 1 150,00 150,00 
 GASÓLEO 1 455,00 455,00 
 GASOLINA 1 22,00 22,00 
  627,00 
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 CAPÍTULO 03 RESIDUOS DE ENVASES (EP. Nº 15) 
 RES150101C01 Tn PAPEL Y CARTÓN MATERIALES 
 Residuos procedentes de envases y embalajes de material de obra, así como restos planos y mate- 
 rial de oficina, incluido selección, separación de otros materiales y transporte al contenedor adecua- 
 do. 
 1 0,70 0,70 
  0,70 
 RES150101T01 Tn TRANSPORTE PAPEL Y CARTÓN 
 Recogida y transporte de residuos de envases de cartón y papel por gestor autorizado para su trasla- 
 do a centro de tratamiento de residuos, incluyendo la carga en el camión de recogida adecuado des- 
 de el contenedor específico. 
 PAPEL Y CARTÓN RESIDUOS 1 0,13 0,13 
 OPERARIOS 
 PAPEL Y CARTÓN MATERIALES 1 0,70 0,70 
  0,83 
 RES150102C01 Tn PLÁSTICOS MATERIALES 
 Residuos procedentes de envases y embalajes de material de obra, así como restos de herramien- 
 tas, material de seguridad y salud y otros, incluido selección, separación de otros materiales y trans- 
 porte al contenedor adecuado. 
 1 1,20 1,20 
  1,20 
 RES150102T01 Tn TRANSPORTE PLÁSTICOS 
 Recogida y transporte de residuos de envases de plástico por gestor autorizado para su traslado a 
 centro de tratamiento de residuos, incluyendo la carga en el camión de recogida adecuado desde el 
 contenedor específico. 
 PLÁSTICOS RESIDUOS OPERARIOS 1 0,65 0,65 
 PLÁSTICOS MATERIALES 1 1,20 1,20 
  1,85 
 RES150103C01 Tn ENVASES DE MADERA 
 Residuos procedentes de envases y embalajes de madera de material de obra, así como palets, pro- 
 tecciones, etc., incluido selección, separación de otros materiales y transporte al lugar adecuado. 
 1 1,40 1,40 
  1,40 
 RES150103T01 Tn TRANSPORTE MADERA 
 Recogida y transporte de residuos de envases de madera por gestor autorizado para su traslado a 
 centro de tratamiento de residuos, incluyendo la carga en el camión de recogida adecuado desde el 
 lugar específico. 
 1 1,40 1,40 
  1,40 
 RES150104C01 Tn ENVASES DE METAL 
 Residuos procedentes de envases y embalajes de metal de material de obra, como latas, incluido 
 selección, separación de otros materiales y transporte al contenedor adecuado. 
 1 1,30 1,30 
  1,30 
 RES150104T01 Tn TRANSPORTE ENVASES METAL 
 Recogida y transporte de residuos de envases de metal por gestor autorizado para su traslado a cen- 
 tro de tratamiento de residuos, incluyendo la carga en el camión de recogida adecuado desde el lugar 
 específico. 
 1 1,30 1,30 
  1,30 
 RES150105C01 Tn ENVASES VIDRIO 
 Residuos procedentes de envases y embalajes de vidrio de material de obra, incluido selección, se- 
 paración de otros materiales y transporte al lugar adecuado. 
 1 1,30 1,30 
  1,30 
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 RES150105T01 Tn TRANSPORTE VIDRIO 
 Recogida y transporte de residuos de envases y embalajes de vidrio por gestor autorizado para su 
 traslado a centro de tratamiento de residuos, incluyendo la carga en el camión de recogida adecuado 
 desde el lugar específico. 
 1 1,30 1,30 
  1,30 
 RES150201C01 Tn TRAPOS Y ABSORBENTES 
 Residuos de trapos y absorbentes generados en obra y contaminados con aceites y otros materiales 
 considerados de tipo peligroso, incluyendo filtros. Incluso p.p. de transporte a lugar adecuado y se- 
 lección de los materiales. 
 1 1,44 1,44 
  1,44 
 RES150201T01 Tn TRANSPORTE TRAPOS Y ABSORBENTES 
 Transporte de trapos, absorbentes y filtros contaminados por parte de gestor autorizado hasta el lugar 
 de reciclado o revalorización de los mismos, incluyendo carga del camión del gestor. 
 1 1,44 1,44 
  1,44 
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 CAPÍTULO 04 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (EP. Nº 17) 
 RES170101C01 M³ SEGREGACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN 
 Segregación y separación de los residuos de construcción de hormigón en masa y prefabricado, en- 
 tre los que se incluyen los vertidos accidentales de hormigón en masa, las cubas de hormigón defec- 
 tuosas procedentes de central, la reparación de errores, la rotura de elementos prefabricados y el la- 
 vado de las cubas, incluyendo la rotura mecánica del conjunto y la separación del mismo de restos 
 de materiales de albañilería, metales, plásticos, vidrios, etc., tanto por medios manuales como mecá- 
 nicos , y transporte hacia lugar habilitado para el posterior tratamiento. Incluso p.p. de herramientas, 
 ayudas de albañilería, medios auxiliares, carga y descarga. 
 Construcción 1 103,36 103,36 
  103,36 
 RES170101T01 M³ TRANSPORTE RESIDUOS HORMIGÓN A CENTRAL RECICLADO ÁRIDOS 
 Recogida por gestor autorizado de residuos y transporte hacia central de reciclado de áridos o verte- 
 dero autorizado mediante vehículo adecuado. Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herramienta, 
 carga y descarga del camión y medios auxiliares. 
 Construcción 1 103,36 103,36 
  103,36 
 RES170106C01 M³ SEGREGACIÓN FRACCIONES DE HORMIGÓN Y CERÁMICOS 
 Segregación y separación de los residuos de construcción procedentes de escombros y mezclas 
 heterogéneas de hormigón con otros materiales, incluyendo la rotura mecánica del conjunto si es ne- 
 cesario y la separación del mismo de restos de materiales metálicos, plásticos, vidrios, etc., tanto 
 por medios manuales como mecánicos , y transporte hacia lugar habilitado para el posterior trata- 
 miento. Incluso p.p. de herramientas, ayudas de albañilería, medios auxiliares, carga y descarga. 
 Demolición edificaciones 1 2.150,27 3,00 6.450,81 
 Demolición cobertizos y tendejones 1 1.659,96 2,00 3.319,92 
 Demolición tapias y cercas 1 288,80 0,40 2,40 277,25 
 Residuos de construcción 1 40,00 40,00 
  10.087,98 
 RES170106T01 M³ TRANSPORTE FRACCIONES DE HORMIGÓN Y CERÁMICOS 
 Recogida por gestor autorizado de residuos y transporte hacia central de reciclado de áridos o verte- 
 dero autorizado mediante vehículo adecuado. Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herramienta, 
 carga y descarga del camión y medios auxiliares. 
 Demolición edificaciones 1 2.150,27 3,00 6.450,81 
 Demolición cobertizos y tendejones 1 1.659,96 2,00 3.319,92 
 Demolición tapias y cercas 1 288,80 0,40 2,40 277,25 
 Residuos de construcción 1 40,00 40,00 
  10.087,98 
 RES170201C01 M³ RESTOS DE MADERA 
 Residuos procedentes de madera para instalaciones auxiliares de obra, ya utilizada e inservible, in- 
 cluyendo su selección y transporte hacia el lugar de acopio de estos materiales. Incluso pequeña he- 
 rramienta necesaria. 
 Demolición (árboles) 1 1.404,80 1.404,80 
 Construcción 1 1,20 1,20 
  1.406,00 
 RES170201T01 M³ TRANSPORTE RESIDUOS MADERA A CTR 
 Recogida por gestor autorizado de residuos de madera y transporte hacia centro de tratamiento de re- 
 siduos mediante vehículo adecuado. Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herramienta, carga y 
 descarga del camión y medios auxiliares. 
 Demolición (árboles) 1 1.404,80 1.404,80 
 Construcción 1 1,20 1,20 
  1.406,00 
 RES170203C01 M³ TUBERÍA DE PVC CONSTRUCCIÓN 
 Restos, recortes, sobrantes y piezas defectuosas de nueva tubería de PVC, de M 20/gp5, M 
 25/gp5, DN-800 y DN-300, incluyendo selección de los mismos y transporte hacia el lugar de aco- 
 pio para facilitar su recogida al gestor de residuos. 
 1 0,60 0,60 
  0,60 
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 RES170203C02 M³ TUBERÍA DE POLIETILENO CONSTRUCCIÓN 
 Restos, recortes, sobrantes y piezas defectuosas de nueva tubería de PE, incluyendo selección de 
 los mismos y transporte hacia el lugar de acopio para facilitar su recogida al gestor de residuos. 
 1 0,86 0,86 
  0,86 
 RES170203T01 M³ TRANSPORTE RESIDUOS PLÁSTICO A CTR 
 Recogida por gestor autorizado de residuos de plástico (tubería de PVC) y transporte hacia centro de 
 tratamiento de residuos mediante vehículo adecuado. Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herra- 
 mienta, carga y descarga del camión y medios auxiliares. 
 PVC 1 0,60 0,60 
 PE 1 0,86 0,86 
  1,46 
 RES170302C01 M³ RESTOS NUEVA MEZCLA BITUMINOSA Y ASFALTOS 
 Residuos procedentes de sobrantes y restos de la capa de 0.04 m. de espesor de aglomerado en 
 caliente tipo D-8 que se aplica, incluyendo transporte a lugar de acopio, selección de los residuos y 
 transporte hacia lugar de acopio donde serán recogidos por el gestor de residuos. 
 1 16,47 16,47 
  16,47 
 RES170302T01 M³ TRANSPORTE MEZCLA BITUMINOSA Y ASFALTOS A CENTRAL REC. ÁRIDOS 
 Recogida por gestor autorizado de los residuos y transporte hacia central de reciclado de áridos o 
 vertedero autorizado mediante vehículo adecuado. Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herra- 
 mienta, carga y descarga del camión y medios auxiliares. 
 CONSTRUCCIÓN 1 16,47 16,47 
  16,47 
 RES170405C02 T RECORTES  ACERO 
 Recortes y sobrantes de acero corrugado tipo B-500S y de otros tipos, una vez puesto en obra en 
 su lugar correspondiente, incluso p.p. de mano de obra de transporte hacia lugar de almacenamiento 
 de chatarra y selección de materiales metálicos, acopio y pequeña herramienta necesaria. 
 Demolición vallas 1 1,75 1,75 
 Construcción: chapas, acero 1 2,00 2,00 
 corrugado, fundición etc 
  3,75 
 RES170405T01 T TRANSPORTE RESIDUOS ACERO A CTR 
 Recogida por gestor autorizado de residuos metálicos procedentes de los encofrados defectuosos y 
 los sobrantes de mallazo de acero, incluido transporte hacia centro de tratamiento de residuos me- 
 diante vehículo adecuado. Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herramienta, carga y descarga del 
 camión y medios auxiliares. 
 Demolición vallas 1 1,75 1,75 
 Construcción: chapas, acero 1 2,00 2,00 
 corrugado, fundición etc 
  3,75 
 RES170411C02 M³ RESIDUOS CABLES ELÉCTRICOS 
 Recortes y sobrantes de cables eléctricos, una vez puestos en obra en su lugar correspondiente, in- 
 cluso p.p. de mano de obra de transporte hacia lugar de almacenamiento de chatarra y selección de 
 materiales metálicos, acopio y pequeña herramienta necesaria. 
 Demolición 1 4,20 4,20 
 Construcción Cu 1 0,75 0,75 
 Construcción Al 1 0,16 0,16 
  5,11 
 RES170411T01 M³ TRANSPORTE RESIDUOS CABLES ELÉCTRICOS 
 Recogida por gestor autorizado de residuos metálicos procedentes de cables eléctricos, incluido 
 transporte hacia centro de tratamiento de residuos mediante vehículo adecuado. Incluso p.p. de mano 
 de obra, pequeña herramienta, carga y descarga del camión y medios auxiliares. 
 Demolición 1 4,20 4,20 
 Construcción Cu 1 0,75 0,75 
 Construcción Al 1 0,16 0,16 
  5,11 
 RESGEN * u CANÓN MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 1 1,00 
  1,00 



MEDICIONES 
GESTIÓN DE RESIDUOS. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR ULD-08-01 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 Página 7 

 

 CAPÍTULO 05 RESIDUOS DE SERVICIOS MÉDICOS (EP. Nº 18) 
 RES180101T01 UD RECOGIDA RESIDUOS MEDICAMENTOS CADUCADOS 
 Recogida de residuos correspondientes a medicamentos caducados, realizada por gestor autorizado 
 en furgoneta especializada, hasta el lugar de tratamiento de estos residuos. Incluye carga de los resi- 
 duos en el medio de transporte. 
 1 1,00 
  1,00 
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 CAPÍTULO 06 VARIOS 
 RES01BT01 M³ RECOGIDA DE BASURA GENERAL 
 Recogida de basuras generales realizada con camión especializado y basada en la recogida del con- 
 tenedor destinado a este fin, incluyendo transporte de las basuras hasta su lugar de tratamiento o ver- 
 tido. 
 1 12,00 12,00 
  12,00 
 RES0001 ud CONTENEDOR 120 L GENERAL BASURAS 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a basura general, color verde oliva, 
 fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 ruedas 
 para facilitar su transporte, de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es necesa- 
 ria. 
 2 2,00 
  2,00 
 RES0002 ud CONTENEDOR 120 L PAPEL 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva para papel, color gris con boca azul, fabricado 
 en polietileno de alta densidad, resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 ruedas para faci- 
 litar su transporte, de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es necesaria. 
 1 1,00 
  1,00 
 RES0003 ud CONTENEDOR 150 L VIDRIO 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a vidrio, color blanco, de tipo cubrebi- 
 dón con boca lateral, fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a los rayos ultravioleta e in- 
 frarrojos, de 150 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es necesaria. 
 1 1,00 
  1,00 
 RES0004 ud CONTENEDOR 120 L LATAS 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva para latas, color amarillo oscuro, fabricado en 
 polietileno de alta densidad, resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 ruedas para facilitar 
 su transporte, de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es necesaria. 
 1 1,00 
  1,00 
 RES0005 ud CONTENEDOR 120 L MEDICAMENTOS CADUCADOS 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva para medicamentos caducados, color amarillo 
 claro, fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 
 ruedas para facilitar su transporte, de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es 
 necesaria. 
 1 1,00 
  1,00 
 RES0006 ud CONTENEDOR 120 L PLÁSTICO 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a plásticos, color azul, fabricado en 
 polietileno de alta densidad, resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 ruedas para facilitar 
 su transporte, de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es necesaria. 
 1 1,00 
  1,00 
 RES0007 ud CONTENEDOR 120 L TRAPOS CONTAMINADOS 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a recoger trapos contaminados, color 
 verde oliva, fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, 
 con 2 ruedas para facilitar su transporte, de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si 
 es necesaria. 
 1 1,00 
  1,00 
 RES0008 ud CONTENEDOR 1000 L ACEITES Y COMBUSTIBLES 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a recoger tierras contaminadas con 
 aceites y combustibles, color verde oliva, fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a los 
 rayos ultravioleta e infrarrojos, con 4 ruedas para facilitar su transporte, de 1.000 L de capacidad. In- 
 cluso p.p. de instalación, fijación si es necesaria. 
 1 1,00 
  1,00 
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 RES0009 ud CONTENEDOR 1000 L MADERA 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a recogermaderas, color verde oliva, 
 fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 4 ruedas 
 para facilitar su transporte, de 1.000 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es necesa- 
 ria. 
 1 1,00 
  1,00 
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 0001 %6 % COSTES INDIRECTOS 6,00 

 SEIS EUROS 
 0002 RES0001 ud CONTENEDOR 120 L GENERAL BASURAS 137,48 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a basura 
 general, color verde oliva, fabricado en polietileno de alta densidad, re- 
 sistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 ruedas para facilitar 
 su transporte, de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fija- 
 ción si es necesaria. 

 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 0003 RES0002 ud CONTENEDOR 120 L PAPEL 137,48 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva para papel, color 
 gris con boca azul, fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a 
 los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 ruedas para facilitar su trans- 
 porte, de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es 
 necesaria. 

 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 0004 RES0003 ud CONTENEDOR 150 L VIDRIO 162,66 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a vidrio, 
 color blanco, de tipo cubrebidón con boca lateral, fabricado en polietileno 
 de alta densidad, resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, de 150 
 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es necesaria. 

 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 0005 RES0004 ud CONTENEDOR 120 L LATAS 137,48 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva para latas, color 
 amarillo oscuro, fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a los 
 rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 ruedas para facilitar su transporte, 
 de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es necesaria. 

 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 0006 RES0005 ud CONTENEDOR 120 L MEDICAMENTOS CADUCADOS 137,48 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva para medicamen- 
 tos caducados, color amarillo claro, fabricado en polietileno de alta den- 
 sidad, resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 ruedas para 
 facilitar su transporte, de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instala- 
 ción, fijación si es necesaria. 

 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 0007 RES0006 ud CONTENEDOR 120 L PLÁSTICO 137,48 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a plásti- 
 cos, color azul, fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a los 
 rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 ruedas para facilitar su transporte, 
 de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es necesaria. 

 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
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 0008 RES0007 ud CONTENEDOR 120 L TRAPOS CONTAMINADOS 137,48 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a reco- 
 ger trapos contaminados, color verde oliva, fabricado en polietileno de 
 alta densidad, resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 rue- 
 das para facilitar su transporte, de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de 
 instalación, fijación si es necesaria. 

 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 0009 RES0008 ud CONTENEDOR 1000 L ACEITES Y COMBUSTIBLES 495,67 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a reco- 
 ger tierras contaminadas con aceites y combustibles, color verde oliva, 
 fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a los rayos ultravio- 
 leta e infrarrojos, con 4 ruedas para facilitar su transporte, de 1.000 L de 
 capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es necesaria. 

 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con 
 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0010 RES0009 ud CONTENEDOR 1000 L MADERA 495,67 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a reco- 
 germaderas, color verde oliva, fabricado en polietileno de alta densidad, 
 resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 4 ruedas para facilitar 
 su transporte, de 1.000 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fija- 
 ción si es necesaria. 

 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con 
 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0011 RES010408C03 M³ ZAHORRA ARTIFICIAL SILÍCEA 2,37 
 Material sobrante de zahorra artificial ZA-20, procedente de la extensión 
 y compactación de la misma, incluso transportado a lugar de acopio pa- 
 ra posterior traslado a centro de reciclado de áridos o para posterior reu- 
 tilización en otras obras. 

 DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0012 RES010408C08 M³ GRAVILLA 2,37 
 Material sobrante de gravillas procedente de la extensión y compacta- 
 ción de la misma, incluso transportado a lugar de acopio para posterior 
 traslado a centro de reciclado de áridos o para posterior reutilización en 
 otras obras. 

 DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0013 RES010408C09 M³ ARENAS 2,37 
 Material sobrante de arenas, procedente de la extensión y compacta- 
 ción de la misma, incluso transportado a lugar de acopio para posterior 
 traslado a centro de reciclado de áridos o para posterior reutilización en 
 otras obras. 

 DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0014 RES010408T01 M³ TRANSPORTE RESIDUOS GRAVA Y ROCAS TRITURADAS 4,32 
 Transporte de áridos tipo grava, gravillín o zahorra hacia vertedero auto- 
 rizado, central de reciclado de áridos o para su posterior reutilización en 
 otras obras, incluyendo carga en el camión con retroexcavadora. 

 CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 0015 RES010409C09 M³ GRAVA BLANCA 2,37 

 DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0016 RES01BT01 M³ RECOGIDA DE BASURA GENERAL 4,24 
 Recogida de basuras generales realizada con camión especializado y 
 basada en la recogida del contenedor destinado a este fin, incluyendo 
 transporte de las basuras hasta su lugar de tratamiento o vertido. 

 CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 0017 RES1302C01 L ACEITE DE MOTOR 3,81 
 Residuos procedentes de aceites artificiales lubricantes de motor, proce- 
 dentes de vertidos accidentales y averías en máquinas, incluyendo su 
 recogida mezclados con la tierra para su posterior tratamiento en planta 
 de reciclaje. 

 TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0018 RES130701C01 L COMBUSTIBLES LÍQUIDOS: GASÓLEO 3,81 
 Residuos procedentes de gasóleo de automoción, procedentes de verti- 
 dos accidentales y averías en máquinas, incluyendo su recogida mez- 
 clados con la tierra para su posterior tratamiento en planta de reciclaje. 

 TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0019 RES130701C02 L COMBUSTIBLES LÍQUIDOS: GASOLINA 3,81 
 Residuos procedentes de gasolina, procedentes de vertidos accidenta- 
 les y averías en máquinas, incluyendo su recogida mezclados con la 
 tierra para su posterior tratamiento en planta de reciclaje. 

 TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0020 RES13T01 L TRANSPORTE RESIDUOS DE ACEITES Y COMBUSTIBLES LÍ- 0,27 
 QUIDOS 
 Transporte de residuos de aceites y combustibles líquidos de todo tipo, 
 realizado por gestor autorizado, hacia centro de tratamiento y desconta- 
 minación de tierras, realizado en camión adecuado capaz de realizar la 
 carga de los depósitos de este tipo de contaminantes. 

 CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 0021 RES150101C01 Tn PAPEL Y CARTÓN MATERIALES 1,59 
 Residuos procedentes de envases y embalajes de material de obra, así 
 como restos planos y material de oficina, incluido selección, separación 
 de otros materiales y transporte al contenedor adecuado. 

 UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 0022 RES150101T01 Tn TRANSPORTE PAPEL Y CARTÓN 5,09 
 Recogida y transporte de residuos de envases de cartón y papel por 
 gestor autorizado para su traslado a centro de tratamiento de residuos, 
 incluyendo la carga en el camión de recogida adecuado desde el conte- 
 nedor específico. 

 CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
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 0023 RES150102C01 Tn PLÁSTICOS MATERIALES 1,59 
 Residuos procedentes de envases y embalajes de material de obra, así 
 como restos de herramientas, material de seguridad y salud y otros, in- 
 cluido selección, separación de otros materiales y transporte al contene- 
 dor adecuado. 

 UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 0024 RES150102T01 Tn TRANSPORTE PLÁSTICOS 6,36 
 Recogida y transporte de residuos de envases de plástico por gestor 
 autorizado para su traslado a centro de tratamiento de residuos, inclu- 
 yendo la carga en el camión de recogida adecuado desde el contenedor 
 específico. 

 SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 0025 RES150103C01 Tn ENVASES DE MADERA 1,59 
 Residuos procedentes de envases y embalajes de madera de material 
 de obra, así como palets, protecciones, etc., incluido selección, separa- 
 ción de otros materiales y transporte al lugar adecuado. 

 UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 0026 RES150103T01 Tn TRANSPORTE MADERA 5,72 
 Recogida y transporte de residuos de envases de madera por gestor 
 autorizado para su traslado a centro de tratamiento de residuos, inclu- 
 yendo la carga en el camión de recogida adecuado desde el lugar específico. 

 CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0027 RES150104C01 Tn ENVASES DE METAL 3,18 
 Residuos procedentes de envases y embalajes de metal de material de 
 obra, como latas, incluido selección, separación de otros materiales y 
 transporte al contenedor adecuado. 

 TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 0028 RES150104T01 Tn TRANSPORTE ENVASES METAL 5,09 
 Recogida y transporte de residuos de envases de metal por gestor auto- 
 rizado para su traslado a centro de tratamiento de residuos, incluyendo 
 la carga en el camión de recogida adecuado desde el lugar específico. 

 CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 0029 RES150105C01 Tn ENVASES VIDRIO 3,18 
 Residuos procedentes de envases y embalajes de vidrio de material de 
 obra, incluido selección, separación de otros materiales y transporte al 
 lugar adecuado. 

 TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 0030 RES150105T01 Tn TRANSPORTE VIDRIO 7,63 
 Recogida y transporte de residuos de envases y embalajes de vidrio 
 por gestor autorizado para su traslado a centro de tratamiento de resi- 
 duos, incluyendo la carga en el camión de recogida adecuado desde el 
 lugar específico. 

 SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 



CUADRO DE PRECIOS 1 
GESTIÓN DE RESIDUOS. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR ULD-08-01 

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 

 Página 5 

 

 0031 RES150201C01 Tn TRAPOS Y ABSORBENTES 1,59 
 Residuos de trapos y absorbentes generados en obra y contaminados 
 con aceites y otros materiales considerados de tipo peligroso, incluyen- 
 do filtros. Incluso p.p. de transporte a lugar adecuado y selección de los 
 materiales. 

 UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 0032 RES150201T01 Tn TRANSPORTE TRAPOS Y ABSORBENTES 5,09 
 Transporte de trapos, absorbentes y filtros contaminados por parte de 
 gestor autorizado hasta el lugar de reciclado o revalorización de los mis- 
 mos, incluyendo carga del camión del gestor. 

 CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 0033 RES170101C01 M³ SEGREGACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN 2,09 
 Segregación y separación de los residuos de construcción de hormigón 
 en masa y prefabricado, entre los que se incluyen los vertidos acciden- 
 tales de hormigón en masa, las cubas de hormigón defectuosas proce- 
 dentes de central, la reparación de errores, la rotura de elementos prefa- 
 bricados y el lavado de las cubas, incluyendo la rotura mecánica del 
 conjunto y la separación del mismo de restos de materiales de albañile- 
 ría, metales, plásticos, vidrios, etc., tanto por medios manuales como 
 mecánicos , y transporte hacia lugar habilitado para el posterior trata- 
 miento. Incluso p.p. de herramientas, ayudas de albañilería, medios au- 
 xiliares, carga y descarga. 

 DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 0034 RES170101T01 M³ TRANSPORTE RESIDUOS HORMIGÓN A CENTRAL RECICLA- 6,03 
 DO ÁRIDOS 
 Recogida por gestor autorizado de residuos y transporte hacia central de 
 reciclado de áridos o vertedero autorizado mediante vehículo adecuado. 
 Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herramienta, carga y descarga 
 del camión y medios auxiliares. 

 SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 0035 RES170106C01 M³ SEGREGACIÓN FRACCIONES DE HORMIGÓN Y CERÁMICOS 2,09 
 Segregación y separación de los residuos de construcción procedentes 
 de escombros y mezclas heterogéneas de hormigón con otros materia- 
 les, incluyendo la rotura mecánica del conjunto si es necesario y la se- 
 paración del mismo de restos de materiales metálicos, plásticos, vi- 
 drios, etc., tanto por medios manuales como mecánicos , y transporte 
 hacia lugar habilitado para el posterior tratamiento. Incluso p.p. de herra- 
 mientas, ayudas de albañilería, medios auxiliares, carga y descarga. 

 DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 0036 RES170106T01 M³ TRANSPORTE FRACCIONES DE HORMIGÓN Y CERÁMICOS 3,17 
 Recogida por gestor autorizado de residuos y transporte hacia central de 
 reciclado de áridos o vertedero autorizado mediante vehículo adecuado. 
 Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herramienta, carga y descarga 
 del camión y medios auxiliares. 

 TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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 0037 RES170201C01 M³ RESTOS DE MADERA 1,98 
 Residuos procedentes de madera para instalaciones auxiliares de obra, 
 ya utilizada e inservible, incluyendo su selección y transporte hacia el 
 lugar de acopio de estos materiales. Incluso pequeña herramienta necesaria. 

 UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0038 RES170201T01 M³ TRANSPORTE RESIDUOS MADERA A CTR 2,86 
 Recogida por gestor autorizado de residuos de madera y transporte ha- 
 cia centro de tratamiento de residuos mediante vehículo adecuado. In- 
 cluso p.p. de mano de obra, pequeña herramienta, carga y descarga del 
 camión y medios auxiliares. 

 DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 0039 RES170203C01 M³ TUBERÍA DE PVC CONSTRUCCIÓN 1,82 
 Restos, recortes, sobrantes y piezas defectuosas de nueva tubería de 
 PVC, de M 20/gp5, M 25/gp5, DN-800 y DN-300, incluyendo selec- 
 ción de los mismos y transporte hacia el lugar de acopio para facilitar su 
 recogida al gestor de residuos. 

 UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0040 RES170203C02 M³ TUBERÍA DE POLIETILENO CONSTRUCCIÓN 1,82 
 Restos, recortes, sobrantes y piezas defectuosas de nueva tubería de 
 PE, incluyendo selección de los mismos y transporte hacia el lugar de 
 acopio para facilitar su recogida al gestor de residuos. 

 UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0041 RES170203T01 M³ TRANSPORTE RESIDUOS PLÁSTICO A CTR 5,72 
 Recogida por gestor autorizado de residuos de plástico (tubería de PVC) 
 y transporte hacia centro de tratamiento de residuos mediante vehículo 
 adecuado. Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herramienta, carga y 
 descarga del camión y medios auxiliares. 

 CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0042 RES170302C01 M³ RESTOS NUEVA MEZCLA BITUMINOSA Y ASFALTOS 2,09 
 Residuos procedentes de sobrantes y restos de la capa de 0.04 m. de 
 espesor de aglomerado en caliente tipo D-8 que se aplica, incluyendo 
 transporte a lugar de acopio, selección de los residuos y transporte ha- 
 cia lugar de acopio donde serán recogidos por el gestor de residuos. 

 DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 0043 RES170302T01 M³ TRANSPORTE MEZCLA BITUMINOSA Y ASFALTOS A CEN- 6,03 
 TRAL REC. ÁRIDOS 
 Recogida por gestor autorizado de los residuos y transporte hacia cen- 
 tral de reciclado de áridos o vertedero autorizado mediante vehículo ade- 
 cuado. Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herramienta, carga y 
 descarga del camión y medios auxiliares. 

 SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS 
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 0044 RES170405C02 T RECORTES  ACERO 39,61 
 Recortes y sobrantes de acero corrugado tipo B-500S y de otros tipos, 
 una vez puesto en obra en su lugar correspondiente, incluso p.p. de 
 mano de obra de transporte hacia lugar de almacenamiento de chatarra 
 y selección de materiales metálicos, acopio y pequeña herramienta necesaria. 

 TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 0045 RES170405T01 T TRANSPORTE RESIDUOS ACERO A CTR 40,62 
 Recogida por gestor autorizado de residuos metálicos procedentes de 
 los encofrados defectuosos y los sobrantes de mallazo de acero, inclui- 
 do transporte hacia centro de tratamiento de residuos mediante vehículo 
 adecuado. Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herramienta, carga y 
 descarga del camión y medios auxiliares. 

 CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0046 RES170411C02 M³ RESIDUOS CABLES ELÉCTRICOS 39,61 
 Recortes y sobrantes de cables eléctricos, una vez puestos en obra en 
 su lugar correspondiente, incluso p.p. de mano de obra de transporte ha- 
 cia lugar de almacenamiento de chatarra y selección de materiales me- 
 tálicos, acopio y pequeña herramienta necesaria. 

 TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 0047 RES170411T01 M³ TRANSPORTE RESIDUOS CABLES ELÉCTRICOS 11,45 
 Recogida por gestor autorizado de residuos metálicos procedentes de 
 cables eléctricos, incluido transporte hacia centro de tratamiento de resi- 
 duos mediante vehículo adecuado. Incluso p.p. de mano de obra, pe- 
 queña herramienta, carga y descarga del camión y medios auxiliares. 

 ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 0048 RES180101T01 UD RECOGIDA RESIDUOS MEDICAMENTOS CADUCADOS 46,64 
 Recogida de residuos correspondientes a medicamentos caducados, re- 
 alizada por gestor autorizado en furgoneta especializada, hasta el lugar 
 de tratamiento de estos residuos. Incluye carga de los residuos en el 
 medio de transporte. 

 CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 0049 RESGEN * u CANÓN MOVIMIENTOS DE TIERRAS 182,14 

 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CATORCE 
 CÉNTIMOS 

 León, Abril de 2015 
 Por la Consultora ISAM, S.L. 

 Fdo.: Angel Mancebo Güiles 
 Ingeniero de C. C. y P. 
 Cgdo. Nº 6778 

USUARIO
mancebo
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 0001 %6 % COSTES INDIRECTOS 

 TOTAL PARTIDA................................................. 6,00 

 0002 RES0001 ud CONTENEDOR 120 L GENERAL BASURAS 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a basura 
 general, color verde oliva, fabricado en polietileno de alta densidad, re- 
 sistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 ruedas para facilitar 
 su transporte, de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fija- 
 ción si es necesaria. 

 Mano de obra ....................................................... 1,1544 
 Resto de obra y materiales .................................. 136,3260 

 Suma la partida .................................................... 137,4804 
 Redondeo ............................................................. -0,0004 

 TOTAL PARTIDA................................................. 137,48 

 0003 RES0002 ud CONTENEDOR 120 L PAPEL 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva para papel, color 
 gris con boca azul, fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a 
 los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 ruedas para facilitar su trans- 
 porte, de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es 
 necesaria. 

 Mano de obra ....................................................... 1,1544 
 Resto de obra y materiales .................................. 136,3260 

 Suma la partida .................................................... 137,4804 
 Redondeo ............................................................. -0,0004 

 TOTAL PARTIDA................................................. 137,48 

 0004 RES0003 ud CONTENEDOR 150 L VIDRIO 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a vidrio, 
 color blanco, de tipo cubrebidón con boca lateral, fabricado en polietileno 
 de alta densidad, resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, de 150 
 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es necesaria. 

 Mano de obra ....................................................... 1,4430 
 Resto de obra y materiales .................................. 161,2180 

 Suma la partida .................................................... 162,6610 
 Redondeo ............................................................. -0,0010 

 TOTAL PARTIDA................................................. 162,66 

 0005 RES0004 ud CONTENEDOR 120 L LATAS 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva para latas, color 
 amarillo oscuro, fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a los 
 rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 ruedas para facilitar su transporte, 
 de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es necesaria. 

 Mano de obra ....................................................... 1,1544 
 Resto de obra y materiales .................................. 136,3260 

 Suma la partida .................................................... 137,4804 
 Redondeo ............................................................. -0,0004 

 TOTAL PARTIDA................................................. 137,48 
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 0006 RES0005 ud CONTENEDOR 120 L MEDICAMENTOS CADUCADOS 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva para medicamen- 
 tos caducados, color amarillo claro, fabricado en polietileno de alta den- 
 sidad, resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 ruedas para 
 facilitar su transporte, de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instala- 
 ción, fijación si es necesaria. 

 Mano de obra ....................................................... 1,1544 
 Resto de obra y materiales .................................. 136,3260 

 Suma la partida .................................................... 137,4804 
 Redondeo ............................................................. -0,0004 

 TOTAL PARTIDA................................................. 137,48 

 0007 RES0006 ud CONTENEDOR 120 L PLÁSTICO 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a plásti- 
 cos, color azul, fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a los 
 rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 ruedas para facilitar su transporte, 
 de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es necesaria. 

 Mano de obra ....................................................... 1,1544 
 Resto de obra y materiales .................................. 136,3260 

 Suma la partida .................................................... 137,4804 
 Redondeo ............................................................. -0,0004 

 TOTAL PARTIDA................................................. 137,48 

 0008 RES0007 ud CONTENEDOR 120 L TRAPOS CONTAMINADOS 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a reco- 
 ger trapos contaminados, color verde oliva, fabricado en polietileno de 
 alta densidad, resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 rue- 
 das para facilitar su transporte, de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de 
 instalación, fijación si es necesaria. 

 Mano de obra ....................................................... 1,1544 
 Resto de obra y materiales .................................. 136,3260 

 Suma la partida .................................................... 137,4804 
 Redondeo ............................................................. -0,0004 

 TOTAL PARTIDA................................................. 137,48 

 0009 RES0008 ud CONTENEDOR 1000 L ACEITES Y COMBUSTIBLES 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a reco- 
 ger tierras contaminadas con aceites y combustibles, color verde oliva, 
 fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a los rayos ultravio- 
 leta e infrarrojos, con 4 ruedas para facilitar su transporte, de 1.000 L de 
 capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es necesaria. 

 Mano de obra ....................................................... 1,4430 
 Resto de obra y materiales .................................. 494,2240 

 Suma la partida .................................................... 495,6670 
 Redondeo ............................................................. 0,0030 

 TOTAL PARTIDA................................................. 495,67 
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 0010 RES0009 ud CONTENEDOR 1000 L MADERA 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a reco- 
 germaderas, color verde oliva, fabricado en polietileno de alta densidad, 
 resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 4 ruedas para facilitar 
 su transporte, de 1.000 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fija- 
 ción si es necesaria. 

 Mano de obra ....................................................... 1,4430 
 Resto de obra y materiales .................................. 494,2240 

 Suma la partida .................................................... 495,6670 
 Redondeo ............................................................. 0,0030 

 TOTAL PARTIDA................................................. 495,67 

 0011 RES010408C03 M³ ZAHORRA ARTIFICIAL SILÍCEA 
 Material sobrante de zahorra artificial ZA-20, procedente de la extensión 
 y compactación de la misma, incluso transportado a lugar de acopio pa- 
 ra posterior traslado a centro de reciclado de áridos o para posterior reu- 
 tilización en otras obras. 

 Maquinaria ............................................................ 2,1500 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,2200 

 TOTAL PARTIDA................................................. 2,37 

 0012 RES010408C08 M³ GRAVILLA 
 Material sobrante de gravillas procedente de la extensión y compactación 
 de la misma, incluso transportado a lugar de acopio para posterior traslado 
 a centro de reciclado de áridos o para posterior reutilización en otras obras. 

 Maquinaria ............................................................ 2,1500 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,2200 

 TOTAL PARTIDA................................................. 2,37 

 0013 RES010408C09 M³ ARENAS 
 Material sobrante de arenas, procedente de la extensión y compactación 
 de la misma, incluso transportado a lugar de acopio para posterior traslado 
 a centro de reciclado de áridos o para posterior reutilización en otras obras. 

 Maquinaria ............................................................ 2,1500 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,2200 

 TOTAL PARTIDA................................................. 2,37 

 0014 RES010408T01 M³ TRANSPORTE RESIDUOS GRAVA Y ROCAS TRITURADAS 
 Transporte de áridos tipo grava, gravillín o zahorra hacia vertedero auto- 
 rizado, central de reciclado de áridos o para su posterior reutilización en 
 otras obras, incluyendo carga en el camión con retroexcavadora. 

 Maquinaria ............................................................ 4,0760 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,2460 

 Suma la partida .................................................... 4,3220 
 Redondeo ............................................................. -0,0020 

 TOTAL PARTIDA................................................. 4,32 

 0015 RES010409C09 M³ GRAVA BLANCA 

 Maquinaria ............................................................ 2,1500 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,2200 

 TOTAL PARTIDA................................................. 2,37 



CUADRO DE PRECIOS 2 
GESTIÓN DE RESIDUOS. PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR ULD-08-01 

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 Página 4 

 

 0016 RES01BT01 M³ RECOGIDA DE BASURA GENERAL 
 Recogida de basuras generales realizada con camión especializado y 
 basada en la recogida del contenedor destinado a este fin, incluyendo 
 transporte de las basuras hasta su lugar de tratamiento o vertido. 

 Maquinaria ............................................................ 4,0000 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,2400 

 TOTAL PARTIDA................................................. 4,24 

 0017 RES1302C01 L ACEITE DE MOTOR 
 Residuos procedentes de aceites artificiales lubricantes de motor, procedentes 
 de vertidos accidentales y averías en máquinas, incluyendo su recogida 
 mezclados con la tierra para su posterior tratamiento en planta de reciclaje. 

 Mano de obra ....................................................... 1,4430 
 Maquinaria ............................................................ 2,1500 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,2160 

 Suma la partida .................................................... 3,8090 
 Redondeo ............................................................. 0,0010 

 TOTAL PARTIDA................................................. 3,81 

 0018 RES130701C01 L COMBUSTIBLES LÍQUIDOS: GASÓLEO 
 Residuos procedentes de gasóleo de automoción, procedentes de verti- 
 dos accidentales y averías en máquinas, incluyendo su recogida mez- 
 clados con la tierra para su posterior tratamiento en planta de reciclaje. 

 Mano de obra ....................................................... 1,4430 
 Maquinaria ............................................................ 2,1500 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,2160 

 Suma la partida .................................................... 3,8090 
 Redondeo ............................................................. 0,0010 

 TOTAL PARTIDA................................................. 3,81 

 0019 RES130701C02 L COMBUSTIBLES LÍQUIDOS: GASOLINA 
 Residuos procedentes de gasolina, procedentes de vertidos accidenta- 
 les y averías en máquinas, incluyendo su recogida mezclados con la 
 tierra para su posterior tratamiento en planta de reciclaje. 

 Mano de obra ....................................................... 1,4430 
 Maquinaria ............................................................ 2,1500 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,2160 

 Suma la partida .................................................... 3,8090 
 Redondeo ............................................................. 0,0010 

 TOTAL PARTIDA................................................. 3,81 

 0020 RES13T01 L TRANSPORTE RESIDUOS DE ACEITES Y COMBUSTIBLES LÍ- 
 QUIDOS 
 Transporte de residuos de aceites y combustibles líquidos de todo tipo, 
 realizado por gestor autorizado, hacia centro de tratamiento y desconta- 
 minación de tierras, realizado en camión adecuado capaz de realizar la 
 carga de los depósitos de este tipo de contaminantes. 

 Maquinaria ............................................................ 0,2500 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,0180 

 Suma la partida .................................................... 0,2680 
 Redondeo ............................................................. 0,0020 

 TOTAL PARTIDA................................................. 0,27 
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 0021 RES150101C01 Tn PAPEL Y CARTÓN MATERIALES 
 Residuos procedentes de envases y embalajes de material de obra, así 
 como restos planos y material de oficina, incluido selección, separación 
 de otros materiales y transporte al contenedor adecuado. 

 Mano de obra ....................................................... 1,4430 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,1460 

 Suma la partida .................................................... 1,5890 
 Redondeo ............................................................. 0,0010 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1,59 

 0022 RES150101T01 Tn TRANSPORTE PAPEL Y CARTÓN 
 Recogida y transporte de residuos de envases de cartón y papel por 
 gestor autorizado para su traslado a centro de tratamiento de residuos, 
 incluyendo la carga en el camión de recogida adecuado desde el conte- 
 nedor específico. 

 Maquinaria ............................................................ 4,8000 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,2880 

 Suma la partida .................................................... 5,0880 
 Redondeo ............................................................. 0,0020 

 TOTAL PARTIDA................................................. 5,09 

 0023 RES150102C01 Tn PLÁSTICOS MATERIALES 
 Residuos procedentes de envases y embalajes de material de obra, así 
 como restos de herramientas, material de seguridad y salud y otros, in- 
 cluido selección, separación de otros materiales y transporte al contene- 
 dor adecuado. 

 Mano de obra ....................................................... 1,4430 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,1460 

 Suma la partida .................................................... 1,5890 
 Redondeo ............................................................. 0,0010 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1,59 

 0024 RES150102T01 Tn TRANSPORTE PLÁSTICOS 
 Recogida y transporte de residuos de envases de plástico por gestor 
 autorizado para su traslado a centro de tratamiento de residuos, inclu- 
 yendo la carga en el camión de recogida adecuado desde el contenedor 
 específico. 

 Maquinaria ............................................................ 6,0000 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,3600 

 TOTAL PARTIDA................................................. 6,36 

 0025 RES150103C01 Tn ENVASES DE MADERA 
 Residuos procedentes de envases y embalajes de madera de material 
 de obra, así como palets, protecciones, etc., incluido selección, separa- 
 ción de otros materiales y transporte al lugar adecuado. 

 Mano de obra ....................................................... 1,4430 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,1460 

 Suma la partida .................................................... 1,5890 
 Redondeo ............................................................. 0,0010 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1,59 
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 0026 RES150103T01 Tn TRANSPORTE MADERA 
 Recogida y transporte de residuos de envases de madera por gestor 
 autorizado para su traslado a centro de tratamiento de residuos, inclu- 
 yendo la carga en el camión de recogida adecuado desde el lugar específico. 

 Maquinaria ............................................................ 5,4000 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,3240 

 Suma la partida .................................................... 5,7240 
 Redondeo ............................................................. -0,0040 

 TOTAL PARTIDA................................................. 5,72 

 0027 RES150104C01 Tn ENVASES DE METAL 
 Residuos procedentes de envases y embalajes de metal de material de 
 obra, como latas, incluido selección, separación de otros materiales y 
 transporte al contenedor adecuado. 

 Mano de obra ....................................................... 2,8860 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,2960 

 Suma la partida .................................................... 3,1820 
 Redondeo ............................................................. -0,0020 

 TOTAL PARTIDA................................................. 3,18 

 0028 RES150104T01 Tn TRANSPORTE ENVASES METAL 
 Recogida y transporte de residuos de envases de metal por gestor auto- 
 rizado para su traslado a centro de tratamiento de residuos, incluyendo 
 la carga en el camión de recogida adecuado desde el lugar específico. 

 Maquinaria ............................................................ 4,8000 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,2880 

 Suma la partida .................................................... 5,0880 
 Redondeo ............................................................. 0,0020 

 TOTAL PARTIDA................................................. 5,09 

 0029 RES150105C01 Tn ENVASES VIDRIO 
 Residuos procedentes de envases y embalajes de vidrio de material de 
 obra, incluido selección, separación de otros materiales y transporte al 
 lugar adecuado. 

 Mano de obra ....................................................... 2,8860 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,2960 

 Suma la partida .................................................... 3,1820 
 Redondeo ............................................................. -0,0020 

 TOTAL PARTIDA................................................. 3,18 

 0030 RES150105T01 Tn TRANSPORTE VIDRIO 
 Recogida y transporte de residuos de envases y embalajes de vidrio 
 por gestor autorizado para su traslado a centro de tratamiento de resi- 
 duos, incluyendo la carga en el camión de recogida adecuado desde el 
 lugar específico. 

 Maquinaria ............................................................ 7,2000 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,4320 

 Suma la partida .................................................... 7,6320 
 Redondeo ............................................................. -0,0020 

 TOTAL PARTIDA................................................. 7,63 
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 0031 RES150201C01 Tn TRAPOS Y ABSORBENTES 
 Residuos de trapos y absorbentes generados en obra y contaminados 
 con aceites y otros materiales considerados de tipo peligroso, incluyen- 
 do filtros. Incluso p.p. de transporte a lugar adecuado y selección de los 
 materiales. 

 Mano de obra ....................................................... 1,4430 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,1460 

 Suma la partida .................................................... 1,5890 
 Redondeo ............................................................. 0,0010 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1,59 

 0032 RES150201T01 Tn TRANSPORTE TRAPOS Y ABSORBENTES 
 Transporte de trapos, absorbentes y filtros contaminados por parte de 
 gestor autorizado hasta el lugar de reciclado o revalorización de los mis- 
 mos, incluyendo carga del camión del gestor. 

 Maquinaria ............................................................ 4,8000 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,2880 

 Suma la partida .................................................... 5,0880 
 Redondeo ............................................................. 0,0020 

 TOTAL PARTIDA................................................. 5,09 

 0033 RES170101C01 M³ SEGREGACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN 
 Segregación y separación de los residuos de construcción de hormigón 
 en masa y prefabricado, entre los que se incluyen los vertidos acciden- 
 tales de hormigón en masa, las cubas de hormigón defectuosas proce- 
 dentes de central, la reparación de errores, la rotura de elementos prefa- 
 bricados y el lavado de las cubas, incluyendo la rotura mecánica del 
 conjunto y la separación del mismo de restos de materiales de albañile- 
 ría, metales, plásticos, vidrios, etc., tanto por medios manuales como 
 mecánicos , y transporte hacia lugar habilitado para el posterior trata- 
 miento. Incluso p.p. de herramientas, ayudas de albañilería, medios au- 
 xiliares, carga y descarga. 

 Mano de obra ....................................................... 0,3463 
 Maquinaria ............................................................ 1,5480 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,1960 

 Suma la partida .................................................... 2,0903 
 Redondeo ............................................................. -0,0003 

 TOTAL PARTIDA................................................. 2,09 

 0034 RES170101T01 M³ TRANSPORTE RESIDUOS HORMIGÓN A CENTRAL RECICLA- 
 DO ÁRIDOS 
 Recogida por gestor autorizado de residuos y transporte hacia central de 
 reciclado de áridos o vertedero autorizado mediante vehículo adecuado. 
 Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herramienta, carga y descarga 
 del camión y medios auxiliares. 

 Maquinaria ............................................................ 5,6900 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,3420 

 Suma la partida .................................................... 6,0320 
 Redondeo ............................................................. -0,0020 

 TOTAL PARTIDA................................................. 6,03 
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 0035 RES170106C01 M³ SEGREGACIÓN FRACCIONES DE HORMIGÓN Y CERÁMICOS 
 Segregación y separación de los residuos de construcción procedentes 
 de escombros y mezclas heterogéneas de hormigón con otros materia- 
 les, incluyendo la rotura mecánica del conjunto si es necesario y la se- 
 paración del mismo de restos de materiales metálicos, plásticos, vi- 
 drios, etc., tanto por medios manuales como mecánicos , y transporte 
 hacia lugar habilitado para el posterior tratamiento. Incluso p.p. de herra- 
 mientas, ayudas de albañilería, medios auxiliares, carga y descarga. 

 Mano de obra ....................................................... 0,3463 
 Maquinaria ............................................................ 1,5480 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,1960 

 Suma la partida .................................................... 2,0903 
 Redondeo ............................................................. -0,0003 

 TOTAL PARTIDA................................................. 2,09 

 0036 RES170106T01 M³ TRANSPORTE FRACCIONES DE HORMIGÓN Y CERÁMICOS 
 Recogida por gestor autorizado de residuos y transporte hacia central de 
 reciclado de áridos o vertedero autorizado mediante vehículo adecuado. 
 Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herramienta, carga y descarga 
 del camión y medios auxiliares. 

 Maquinaria ............................................................ 2,9900 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,1800 

 TOTAL PARTIDA................................................. 3,17 

 0037 RES170201C01 M³ RESTOS DE MADERA 
 Residuos procedentes de madera para instalaciones auxiliares de obra, 
 ya utilizada e inservible, incluyendo su selección y transporte hacia el 
 lugar de acopio de estos materiales. Incluso pequeña herramienta nece- 
 saria. 

 Mano de obra ....................................................... 0,7215 
 Maquinaria ............................................................ 1,0750 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,1860 

 Suma la partida .................................................... 1,9825 
 Redondeo ............................................................. -0,0025 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1,98 

 0038 RES170201T01 M³ TRANSPORTE RESIDUOS MADERA A CTR 
 Recogida por gestor autorizado de residuos de madera y transporte ha- 
 cia centro de tratamiento de residuos mediante vehículo adecuado. In- 
 cluso p.p. de mano de obra, pequeña herramienta, carga y descarga del 
 camión y medios auxiliares. 

 Maquinaria ............................................................ 2,7000 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,1620 

 Suma la partida .................................................... 2,8620 
 Redondeo ............................................................. -0,0020 

 TOTAL PARTIDA................................................. 2,86 
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 0039 RES170203C01 M³ TUBERÍA DE PVC CONSTRUCCIÓN 
 Restos, recortes, sobrantes y piezas defectuosas de nueva tubería de 
 PVC, de M 20/gp5, M 25/gp5, DN-800 y DN-300, incluyendo selec- 
 ción de los mismos y transporte hacia el lugar de acopio para facilitar su 
 recogida al gestor de residuos. 

 Mano de obra ....................................................... 0,5772 
 Maquinaria ............................................................ 1,0750 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,1700 

 Suma la partida .................................................... 1,8222 
 Redondeo ............................................................. -0,0022 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1,82 

 0040 RES170203C02 M³ TUBERÍA DE POLIETILENO CONSTRUCCIÓN 
 Restos, recortes, sobrantes y piezas defectuosas de nueva tubería de 
 PE, incluyendo selección de los mismos y transporte hacia el lugar de 
 acopio para facilitar su recogida al gestor de residuos. 

 Mano de obra ....................................................... 0,5772 
 Maquinaria ............................................................ 1,0750 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,1700 

 Suma la partida .................................................... 1,8222 
 Redondeo ............................................................. -0,0022 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1,82 

 0041 RES170203T01 M³ TRANSPORTE RESIDUOS PLÁSTICO A CTR 
 Recogida por gestor autorizado de residuos de plástico (tubería de PVC) 
 y transporte hacia centro de tratamiento de residuos mediante vehículo 
 adecuado. Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herramienta, carga y 
 descarga del camión y medios auxiliares. 

 Maquinaria ............................................................ 5,4000 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,3240 

 Suma la partida .................................................... 5,7240 
 Redondeo ............................................................. -0,0040 

 TOTAL PARTIDA................................................. 5,72 

 0042 RES170302C01 M³ RESTOS NUEVA MEZCLA BITUMINOSA Y ASFALTOS 
 Residuos procedentes de sobrantes y restos de la capa de 0.04 m. de 
 espesor de aglomerado en caliente tipo D-8 que se aplica, incluyendo 
 transporte a lugar de acopio, selección de los residuos y transporte ha- 
 cia lugar de acopio donde serán recogidos por el gestor de residuos. 

 Mano de obra ....................................................... 0,3463 
 Maquinaria ............................................................ 1,5480 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,1960 

 Suma la partida .................................................... 2,0903 
 Redondeo ............................................................. -0,0003 

 TOTAL PARTIDA................................................. 2,09 
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 0043 RES170302T01 M³ TRANSPORTE MEZCLA BITUMINOSA Y ASFALTOS A CENTRAL REC. ÁRIDOS 
 Recogida por gestor autorizado de los residuos y transporte hacia cen- 
 tral de reciclado de áridos o vertedero autorizado mediante vehículo ade- 
 cuado. Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herramienta, carga y 
 descarga del camión y medios auxiliares. 

 Maquinaria ............................................................ 5,6900 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,3420 

 Suma la partida .................................................... 6,0320 
 Redondeo ............................................................. -0,0020 

 TOTAL PARTIDA................................................. 6,03 

 0044 RES170405C02 T RECORTES  ACERO 
 Recortes y sobrantes de acero corrugado tipo B-500S y de otros tipos, 
 una vez puesto en obra en su lugar correspondiente, incluso p.p. de 
 mano de obra de transporte hacia lugar de almacenamiento de chatarra 
 y selección de materiales metálicos, acopio y pequeña herramienta necesaria. 

 Mano de obra ....................................................... 14,4300 
 Maquinaria ............................................................ 21,5000 
 Resto de obra y materiales .................................. 3,6800 

 TOTAL PARTIDA................................................. 39,61 

 0045 RES170405T01 T TRANSPORTE RESIDUOS ACERO A CTR 
 Recogida por gestor autorizado de residuos metálicos procedentes de 
 los encofrados defectuosos y los sobrantes de mallazo de acero, inclui- 
 do transporte hacia centro de tratamiento de residuos mediante vehículo 
 adecuado. Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herramienta, carga y 
 descarga del camión y medios auxiliares. 

 Maquinaria ............................................................ 38,3200 
 Resto de obra y materiales .................................. 2,2980 

 Suma la partida .................................................... 40,6180 
 Redondeo ............................................................. 0,0020 

 TOTAL PARTIDA................................................. 40,62 

 0046 RES170411C02 M³ RESIDUOS CABLES ELÉCTRICOS 
 Recortes y sobrantes de cables eléctricos, una vez puestos en obra en 
 su lugar correspondiente, incluso p.p. de mano de obra de transporte ha- 
 cia lugar de almacenamiento de chatarra y selección de materiales me- 
 tálicos, acopio y pequeña herramienta necesaria. 

 Mano de obra ....................................................... 14,4300 
 Maquinaria ............................................................ 21,5000 
 Resto de obra y materiales .................................. 3,6800 

 TOTAL PARTIDA................................................. 39,61 

 0047 RES170411T01 M³ TRANSPORTE RESIDUOS CABLES ELÉCTRICOS 
 Recogida por gestor autorizado de residuos metálicos procedentes de 
 cables eléctricos, incluido transporte hacia centro de tratamiento de resi- 
 duos mediante vehículo adecuado. Incluso p.p. de mano de obra, pe- 
 queña herramienta, carga y descarga del camión y medios auxiliares. 

 Maquinaria ............................................................ 10,8000 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,6480 

 Suma la partida .................................................... 11,4480 
 Redondeo ............................................................. 0,0020 

 TOTAL PARTIDA................................................. 11,45 
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 0048 RES180101T01 UD RECOGIDA RESIDUOS MEDICAMENTOS CADUCADOS 
 Recogida de residuos correspondientes a medicamentos caducados, re- 
 alizada por gestor autorizado en furgoneta especializada, hasta el lugar 
 de tratamiento de estos residuos. Incluye carga de los residuos en el 
 medio de transporte. 

 Resto de obra y materiales .................................. 46,6400 

 TOTAL PARTIDA................................................. 46,64 

 0049 RESGEN * u CANÓN MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 Resto de obra y materiales .................................. 182,1380 

 Suma la partida .................................................... 182,1380 
 Redondeo ............................................................. 0,0020 

 TOTAL PARTIDA................................................. 182,14 

 León, Abril de 2015 
 Por la Consultora ISAM, S.L. 

 Fdo.: Angel Mancebo Güiles 
 Ingeniero de C. C. y P. 
 Cgdo. Nº 6778 

USUARIO
mancebo
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 CAPÍTULO 01 RESIDUOS PROSPECCIÓN-EXTRACCIÓN MINAS Y CANTERAS (EP. Nº 1) 
 RES010408C09 M³ ARENAS 
 Material sobrante de arenas, procedente de la extensión y compactación de la misma, incluso trans- 
 portado a lugar de acopio para posterior traslado a centro de reciclado de áridos o para posterior reuti- 
 lización en otras obras. 
  6,17 2,37 14,62 
 RES010408C08 M³ GRAVILLA 
 Material sobrante de gravillas procedente de la extensión y compactación de la misma, incluso trans- 
 portado a lugar de acopio para posterior traslado a centro de reciclado de áridos o para posterior reuti- 
 lización en otras obras. 
  1,23 2,37 2,92 
 RES010408C03 M³ ZAHORRA ARTIFICIAL SILÍCEA 
 Material sobrante de zahorra artificial ZA-20, procedente de la extensión y compactación de la mis- 
 ma, incluso transportado a lugar de acopio para posterior traslado a centro de reciclado de áridos o 
 para posterior reutilización en otras obras. 
  12,66 2,37 30,00 
 RES010408T01 M³ TRANSPORTE RESIDUOS GRAVA Y ROCAS TRITURADAS 
 Transporte de áridos tipo grava, gravillín o zahorra hacia vertedero autorizado, central de reciclado de 
 áridos o para su posterior reutilización en otras obras, incluyendo carga en el camión con retroexca- 
 vadora. 
  21,91 4,32 94,65 
 RES010409C09 M³ GRAVA BLANCA 
  1,85 2,37 4,38 
 TOTAL CAPÍTULO 01 RESIDUOS PROSPECCIÓN-EXTRACCIÓN MINAS Y CANTERAS (EP. Nº 1) .. 146,57 
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 CAPÍTULO 02 RESIDUOS DE ACEITES Y DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (EP. Nº 13) 
 RES1302C01 L ACEITE DE MOTOR 
 Residuos procedentes de aceites artificiales lubricantes de motor, procedentes de vertidos accidenta- 
 les y averías en máquinas, incluyendo su recogida mezclados con la tierra para su posterior trata- 
 miento en planta de reciclaje. 
  150,00 3,81 571,50 
 RES130701C01 L COMBUSTIBLES LÍQUIDOS: GASÓLEO 
 Residuos procedentes de gasóleo de automoción, procedentes de vertidos accidentales y averías en 
 máquinas, incluyendo su recogida mezclados con la tierra para su posterior tratamiento en planta de 
 reciclaje. 
  455,00 3,81 1.733,55 
 RES130701C02 L COMBUSTIBLES LÍQUIDOS: GASOLINA 
 Residuos procedentes de gasolina, procedentes de vertidos accidentales y averías en máquinas, in- 
 cluyendo su recogida mezclados con la tierra para su posterior tratamiento en planta de reciclaje. 
  22,00 3,81 83,82 
 RES13T01 L TRANSPORTE RESIDUOS DE ACEITES Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
 Transporte de residuos de aceites y combustibles líquidos de todo tipo, realizado por gestor autoriza- 
 do, hacia centro de tratamiento y descontaminación de tierras, realizado en camión adecuado capaz 
 de realizar la carga de los depósitos de este tipo de contaminantes. 
  627,00 0,27 169,29 
 TOTAL CAPÍTULO 02 RESIDUOS DE ACEITES Y DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (EP. Nº 13) ......... 2.558,16 
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 CAPÍTULO 03 RESIDUOS DE ENVASES (EP. Nº 15) 
 RES150101C01 Tn PAPEL Y CARTÓN MATERIALES 
 Residuos procedentes de envases y embalajes de material de obra, así como restos planos y mate- 
 rial de oficina, incluido selección, separación de otros materiales y transporte al contenedor adecuado. 
  0,70 1,59 1,11 
 RES150101T01 Tn TRANSPORTE PAPEL Y CARTÓN 
 Recogida y transporte de residuos de envases de cartón y papel por gestor autorizado para su trasla- 
 do a centro de tratamiento de residuos, incluyendo la carga en el camión de recogida adecuado des- 
 de el contenedor específico. 
  0,83 5,09 4,22 
 RES150102C01 Tn PLÁSTICOS MATERIALES 
 Residuos procedentes de envases y embalajes de material de obra, así como restos de herramien- 
 tas, material de seguridad y salud y otros, incluido selección, separación de otros materiales y trans- 
 porte al contenedor adecuado. 
  1,20 1,59 1,91 
 RES150102T01 Tn TRANSPORTE PLÁSTICOS 
 Recogida y transporte de residuos de envases de plástico por gestor autorizado para su traslado a 
 centro de tratamiento de residuos, incluyendo la carga en el camión de recogida adecuado desde el 
 contenedor específico. 
  1,85 6,36 11,77 
 RES150103C01 Tn ENVASES DE MADERA 
 Residuos procedentes de envases y embalajes de madera de material de obra, así como palets, pro- 
 tecciones, etc., incluido selección, separación de otros materiales y transporte al lugar adecuado. 
  1,40 1,59 2,23 
 RES150103T01 Tn TRANSPORTE MADERA 
 Recogida y transporte de residuos de envases de madera por gestor autorizado para su traslado a 
 centro de tratamiento de residuos, incluyendo la carga en el camión de recogida adecuado desde el 
 lugar específico. 
  1,40 5,72 8,01 
 RES150104C01 Tn ENVASES DE METAL 
 Residuos procedentes de envases y embalajes de metal de material de obra, como latas, incluido 
 selección, separación de otros materiales y transporte al contenedor adecuado. 
  1,30 3,18 4,13 
 RES150104T01 Tn TRANSPORTE ENVASES METAL 
 Recogida y transporte de residuos de envases de metal por gestor autorizado para su traslado a cen- 
 tro de tratamiento de residuos, incluyendo la carga en el camión de recogida adecuado desde el lugar específico. 
  1,30 5,09 6,62 
 RES150105C01 Tn ENVASES VIDRIO 
 Residuos procedentes de envases y embalajes de vidrio de material de obra, incluido selección, se- 
 paración de otros materiales y transporte al lugar adecuado. 
  1,30 3,18 4,13 
 RES150105T01 Tn TRANSPORTE VIDRIO 
 Recogida y transporte de residuos de envases y embalajes de vidrio por gestor autorizado para su 
 traslado a centro de tratamiento de residuos, incluyendo la carga en el camión de recogida adecuado 
 desde el lugar específico. 
  1,30 7,63 9,92 
 RES150201C01 Tn TRAPOS Y ABSORBENTES 
 Residuos de trapos y absorbentes generados en obra y contaminados con aceites y otros materiales 
 considerados de tipo peligroso, incluyendo filtros. Incluso p.p. de transporte a lugar adecuado y se- 
 lección de los materiales. 
  1,44 1,59 2,29 
 RES150201T01 Tn TRANSPORTE TRAPOS Y ABSORBENTES 
 Transporte de trapos, absorbentes y filtros contaminados por parte de gestor autorizado hasta el lugar 
 de reciclado o revalorización de los mismos, incluyendo carga del camión del gestor. 
  1,44 5,09 7,33 
 TOTAL CAPÍTULO 03 RESIDUOS DE ENVASES (EP. Nº 15) ................................................................. 63,67 
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 CAPÍTULO 04 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (EP. Nº 17) 
 RES170101C01 M³ SEGREGACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN 
 Segregación y separación de los residuos de construcción de hormigón en masa y prefabricado, en- 
 tre los que se incluyen los vertidos accidentales de hormigón en masa, las cubas de hormigón defec- 
 tuosas procedentes de central, la reparación de errores, la rotura de elementos prefabricados y el la- 
 vado de las cubas, incluyendo la rotura mecánica del conjunto y la separación del mismo de restos 
 de materiales de albañilería, metales, plásticos, vidrios, etc., tanto por medios manuales como mecá- 
 nicos , y transporte hacia lugar habilitado para el posterior tratamiento. Incluso p.p. de herramientas, 
 ayudas de albañilería, medios auxiliares, carga y descarga. 
  103,36 2,09 216,02 
 RES170101T01 M³ TRANSPORTE RESIDUOS HORMIGÓN A CENTRAL RECICLADO ÁRIDOS 
 Recogida por gestor autorizado de residuos y transporte hacia central de reciclado de áridos o verte- 
 dero autorizado mediante vehículo adecuado. Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herramienta, 
 carga y descarga del camión y medios auxiliares. 
  103,36 6,03 623,26 
 RES170106C01 M³ SEGREGACIÓN FRACCIONES DE HORMIGÓN Y CERÁMICOS 
 Segregación y separación de los residuos de construcción procedentes de escombros y mezclas 
 heterogéneas de hormigón con otros materiales, incluyendo la rotura mecánica del conjunto si es ne- 
 cesario y la separación del mismo de restos de materiales metálicos, plásticos, vidrios, etc., tanto 
 por medios manuales como mecánicos , y transporte hacia lugar habilitado para el posterior trata- 
 miento. Incluso p.p. de herramientas, ayudas de albañilería, medios auxiliares, carga y descarga. 
  10.087,98 2,09 21.083,88 
 RES170106T01 M³ TRANSPORTE FRACCIONES DE HORMIGÓN Y CERÁMICOS 
 Recogida por gestor autorizado de residuos y transporte hacia central de reciclado de áridos o verte- 
 dero autorizado mediante vehículo adecuado. Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herramienta, 
 carga y descarga del camión y medios auxiliares. 
  10.087,98 3,17 31.978,90 
 RES170201C01 M³ RESTOS DE MADERA 
 Residuos procedentes de madera para instalaciones auxiliares de obra, ya utilizada e inservible, in- 
 cluyendo su selección y transporte hacia el lugar de acopio de estos materiales. Incluso pequeña he- 
 rramienta necesaria. 
  1.406,00 1,98 2.783,88 
 RES170201T01 M³ TRANSPORTE RESIDUOS MADERA A CTR 
 Recogida por gestor autorizado de residuos de madera y transporte hacia centro de tratamiento de re- 
 siduos mediante vehículo adecuado. Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herramienta, carga y 
 descarga del camión y medios auxiliares. 
  1.406,00 2,86 4.021,16 
 RES170203C01 M³ TUBERÍA DE PVC CONSTRUCCIÓN 
 Restos, recortes, sobrantes y piezas defectuosas de nueva tubería de PVC, de M 20/gp5, M 
 25/gp5, DN-800 y DN-300, incluyendo selección de los mismos y transporte hacia el lugar de aco- 
 pio para facilitar su recogida al gestor de residuos. 
  0,60 1,82 1,09 
 RES170203C02 M³ TUBERÍA DE POLIETILENO CONSTRUCCIÓN 
 Restos, recortes, sobrantes y piezas defectuosas de nueva tubería de PE, incluyendo selección de 
 los mismos y transporte hacia el lugar de acopio para facilitar su recogida al gestor de residuos. 
  0,86 1,82 1,57 
 RES170203T01 M³ TRANSPORTE RESIDUOS PLÁSTICO A CTR 
 Recogida por gestor autorizado de residuos de plástico (tubería de PVC) y transporte hacia centro de 
 tratamiento de residuos mediante vehículo adecuado. Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herra- 
 mienta, carga y descarga del camión y medios auxiliares. 
  1,46 5,72 8,35 
 RES170302C01 M³ RESTOS NUEVA MEZCLA BITUMINOSA Y ASFALTOS 
 Residuos procedentes de sobrantes y restos de la capa de 0.04 m. de espesor de aglomerado en 
 caliente tipo D-8 que se aplica, incluyendo transporte a lugar de acopio, selección de los residuos y 
 transporte hacia lugar de acopio donde serán recogidos por el gestor de residuos. 
  16,47 2,09 34,42 
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 RES170302T01 M³ TRANSPORTE MEZCLA BITUMINOSA Y ASFALTOS A CENTRAL REC. ÁRIDOS 
 Recogida por gestor autorizado de los residuos y transporte hacia central de reciclado de áridos o 
 vertedero autorizado mediante vehículo adecuado. Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herra- 
 mienta, carga y descarga del camión y medios auxiliares. 
  16,47 6,03 99,31 
 RES170405C02 T RECORTES  ACERO 
 Recortes y sobrantes de acero corrugado tipo B-500S y de otros tipos, una vez puesto en obra en 
 su lugar correspondiente, incluso p.p. de mano de obra de transporte hacia lugar de almacenamiento 
 de chatarra y selección de materiales metálicos, acopio y pequeña herramienta necesaria. 
  3,75 39,61 148,54 
 RES170405T01 T TRANSPORTE RESIDUOS ACERO A CTR 
 Recogida por gestor autorizado de residuos metálicos procedentes de los encofrados defectuosos y 
 los sobrantes de mallazo de acero, incluido transporte hacia centro de tratamiento de residuos me- 
 diante vehículo adecuado. Incluso p.p. de mano de obra, pequeña herramienta, carga y descarga del 
 camión y medios auxiliares. 
  3,75 40,62 152,33 
 RES170411C02 M³ RESIDUOS CABLES ELÉCTRICOS 
 Recortes y sobrantes de cables eléctricos, una vez puestos en obra en su lugar correspondiente, in- 
 cluso p.p. de mano de obra de transporte hacia lugar de almacenamiento de chatarra y selección de 
 materiales metálicos, acopio y pequeña herramienta necesaria. 
  5,11 39,61 202,41 
 RES170411T01 M³ TRANSPORTE RESIDUOS CABLES ELÉCTRICOS 
 Recogida por gestor autorizado de residuos metálicos procedentes de cables eléctricos, incluido 
 transporte hacia centro de tratamiento de residuos mediante vehículo adecuado. Incluso p.p. de mano 
 de obra, pequeña herramienta, carga y descarga del camión y medios auxiliares. 
  5,11 11,45 58,51 
 RESGEN * u CANÓN MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
  1,00 182,14 182,14 
 TOTAL CAPÍTULO 04 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (EP. Nº 17).......................... 61.595,77 
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 CAPÍTULO 05 RESIDUOS DE SERVICIOS MÉDICOS (EP. Nº 18) 
 RES180101T01 UD RECOGIDA RESIDUOS MEDICAMENTOS CADUCADOS 
 Recogida de residuos correspondientes a medicamentos caducados, realizada por gestor autorizado 
 en furgoneta especializada, hasta el lugar de tratamiento de estos residuos. Incluye carga de los resi- 
 duos en el medio de transporte. 
  1,00 46,64 46,64 
 TOTAL CAPÍTULO 05 RESIDUOS DE SERVICIOS MÉDICOS (EP. Nº 18) ............................................. 46,64 
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 CAPÍTULO 06 VARIOS 
 RES01BT01 M³ RECOGIDA DE BASURA GENERAL 
 Recogida de basuras generales realizada con camión especializado y basada en la recogida del con- 
 tenedor destinado a este fin, incluyendo transporte de las basuras hasta su lugar de tratamiento o vertido. 
  12,00 4,24 50,88 
 RES0001 ud CONTENEDOR 120 L GENERAL BASURAS 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a basura general, color verde oliva, 
 fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 ruedas 
 para facilitar su transporte, de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es necesaria. 
  2,00 137,48 274,96 
 RES0002 ud CONTENEDOR 120 L PAPEL 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva para papel, color gris con boca azul, fabricado 
 en polietileno de alta densidad, resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 ruedas para faci- 
 litar su transporte, de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es necesaria. 
  1,00 137,48 137,48 
 RES0003 ud CONTENEDOR 150 L VIDRIO 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a vidrio, color blanco, de tipo cubrebi- 
 dón con boca lateral, fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a los rayos ultravioleta e in- 
 frarrojos, de 150 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es necesaria. 
  1,00 162,66 162,66 
 RES0004 ud CONTENEDOR 120 L LATAS 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva para latas, color amarillo oscuro, fabricado en 
 polietileno de alta densidad, resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 ruedas para facilitar 
 su transporte, de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es necesaria. 
  1,00 137,48 137,48 
 RES0005 ud CONTENEDOR 120 L MEDICAMENTOS CADUCADOS 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva para medicamentos caducados, color amarillo 
 claro, fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 
 ruedas para facilitar su transporte, de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es 
 necesaria. 
  1,00 137,48 137,48 
 RES0006 ud CONTENEDOR 120 L PLÁSTICO 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a plásticos, color azul, fabricado en 
 polietileno de alta densidad, resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 2 ruedas para facilitar 
 su transporte, de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es necesaria. 
  1,00 137,48 137,48 
 RES0007 ud CONTENEDOR 120 L TRAPOS CONTAMINADOS 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a recoger trapos contaminados, color 
 verde oliva, fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, 
 con 2 ruedas para facilitar su transporte, de 120 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si 
 es necesaria. 
  1,00 137,48 137,48 
 RES0008 ud CONTENEDOR 1000 L ACEITES Y COMBUSTIBLES 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a recoger tierras contaminadas con 
 aceites y combustibles, color verde oliva, fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a los 
 rayos ultravioleta e infrarrojos, con 4 ruedas para facilitar su transporte, de 1.000 L de capacidad. In- 
 cluso p.p. de instalación, fijación si es necesaria. 
  1,00 495,67 495,67 
 RES0009 ud CONTENEDOR 1000 L MADERA 
 Contenedor de residuos apto para recogida selectiva destinado a recogermaderas, color verde oliva, 
 fabricado en polietileno de alta densidad, resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos, con 4 ruedas 
 para facilitar su transporte, de 1.000 L de capacidad. Incluso p.p. de instalación, fijación si es necesaria. 
  1,00 495,67 495,67 
 TOTAL CAPÍTULO 06 VARIOS.................................................................................................................. 2.167,24 
 TOTAL...........................................................................................................................................................  66.578,05 
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 01 RESIDUOS PROSPECCIÓN-EXTRACCIÓN MINAS Y CANTERAS (EP. Nº 1).................................................................  146,57 
 02 RESIDUOS DE ACEITES Y DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (EP. Nº 13) ........................................................................  2.558,16 
 03 RESIDUOS DE ENVASES (EP. Nº 15) ................................................................................................................................  63,67 
 04 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (EP. Nº 17) ........................................................................................  61.595,77 
 05 RESIDUOS DE SERVICIOS MÉDICOS (EP. Nº 18)............................................................................................................  46,64 
 06 VARIOS .................................................................................................................................................................................  2.167,24 
 TOTAL 66.578,05 

 Asciende el presente Presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
 OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 León, Abril de 2.015  
 Por la Consultora ISAM, S.L. 

 Fdo.: Ángel Mancebo Güiles 
 Ingeniero de C. C. y P. 
 Cgdo. Nº 6778 
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FASE 1
DESCRIPCIÓN  TRABAJOS

Replanteo

Demoliciones y tala de árboles y desbroce 13.000,00 60.655,03

Cajeo viales 9.500,00 9.500,00 9.500,00 7.500,00

Terraplenes y explanada mejorada 60.000,00 60.428,20

Apertura y relleno zanjas 20.000,00

Colocación tuberías 8.000,00

Gravillín y arena de protección 

Colector periférico y colector residencia Atardecer 45.000,00 37.500,00 37.500,00 26.945,11

Entubado presa 50.000,00

Pozos, Acometidas.

Apertura y relleno zanjas abastecimiento 1.263,00

Colocación tuberías 17.620,00

Arena de protección 1.436,00

Arqt., Acometidas, B. Incendio, B. Riego y varios

Canalización red de fuerza y M.T. 56.891,10

Canalización red de comunicaciones 33.276,53

Canalización  red de gas 4.029,05

Canalización alumbrado 3.000,00

Instalación puntos de luz y cableado 120.000,00

Colocación de bordillos y rigola

Extendido zahorra artificial

Hormigón base de aceras 20.020,00

Colocación losetas de aceras 97.566,00

Colocación adoquín

Capa de base aglomerado S-20 60.942,00

Capa rodadura aglomerado D-12 60.000,00

Jardinería y mobiliario

Señalización vertical y pintura

Pruebas varias

Seguridad y Salud

Importe Base de Ejecución Material (en miles de €)
Importe Ejecución Material Acumulado (en miles de €)

Importe Base de Licitación Mensual (en miles de €)
Importe Base de Licitac. Acumulado (en miles de €)
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702.081,6814.740,00 71.895,03 80.740,00 241.040,00 429.740,00 328.492,01 155.979,00
14.740,00 1.166.647,04

140.000,00 200.000,00

28.000,00

40.000,00 30.000,00

86.635,03 167.375,03 408.415,03 838.155,03
91.589,84

10.000,00 6.034,85
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2.631.117,88 3.333.199,561.322.626,04 1.414.215,88 1.942.619,88
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17.835,40 86.992,99 97.695,40
17.835,40 104.828,39 202.523,79

291.658,40 519.985,40 397.475,33 188.734,59 110.823,71 639.368,84 833.082,58 849.518,83
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2.350.570,05

1.257,661.740,00 1.740,00 1.740,00

3.555.247,17
222.047,61528.404,00 688.498,00



FASE 2
DESCRIPCIÓN  TRABAJOS

Replanteo

Demoliciones y tala de árboles y desbroce 90.000,00

Cajeo viales 8.000,00 8.000,00 8.000,00 14.000,00

Terraplenes y explanada mejorada 50.000,00 50.000,00

Apertura y relleno zanjas 

Colocación tuberías 611,00

Gravillín y arena de protección 

Entubado presa

Pozos, Acometidas.

Apertura y relleno zanjas abastecimiento

Colocación tuberías

Arena de protección

Arqt., Acometidas, B. Incendio, B. Riego y varios

Riego

Canalización red de fuerza y M.T.

Canalización red de comunicaciones 40.000,00

Canalización  red de gas 2.000,00

Canalización alumbrado 3.000,00

Instalación puntos de luz y cableado

Colocación de bordillos y rigola

Extendido zahorra artificial

Hormigón base de aceras 116.000,00

Colocación losetas de aceras 115.000,00 95.000,00

Colocación adoquín aparcamiento 120.000,00

Capa de base aglomerado S-20 90.000,00

Capa rodadura aglomerado D-12 90.000,00

Jardinería y mobiliario

Señalización vertical y pintura

Pruebas varias

Seguridad y Salud

Importe Base de Ejecución Material (en miles de €)
Importe Ejecución Material Acumulado (en miles de €)

Importe Base de Licitación Mensual (en miles de €)
Importe Base de Licitac. Acumulado (en miles de €)
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES  
 
 
 

CAPITULO I 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

I.1.- Naturaleza y objeto del presente pliego 

   

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto 

de instrucciones, normas y especificaciones que junto con los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas Generales que a continuación se citan definen los requisitos técnicos de las obras 

correspondientes al presente Proyecto denominado: 

 

“URBANIZACIÓN DEL SECTOR  ULD – 08 – 01 DEL P.G.O.U. DE LEÓN” 
 

 

I.2.- Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales 

 

 Además de las prescripciones Técnicas Particulares, las incluidas en este Proyecto 

deberán cumplir las siguientes Prescripciones: 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes 

P.G.-3 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para 

la recepción de cementos (RC-16). 

 Instrucción del Saneamiento de Poblaciones del M.O.P..M.A. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 

agua. 

 Código Técnico de la Edificación, con sus correspondientes Documentos Básicos. 

 Pliego de Condiciones para tuberías de saneamiento de poblaciones  O.-15-9-86 

 Reglamento electrónico para B.T. e instrucciones Complementarias M.I.B.T. 
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I.3.- Disposiciones de carácter general 

 

Serán de aplicación a este Proyecto las siguientes: 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas   (R.D. 

1.098/2.001). 

 Normas dadas por el MOPU (dic.77) para la “Redacción de Proyectos de 

Abastecimiento y Saneamiento de las Aguas”. 

 Cuantas disposiciones tengan relación con la Legislación Laboral y Social. 

 

I.4.- Directivas de la U.E. 

 

 Directiva 75/440/CEE, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales 

destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros. 

 Directiva 76/160/CEE, relativa a la calidad de las aguas de baño. 

 Directiva 78/659/CEE, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren 

protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. 

 Directiva 91/271/CEE, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas 

(30.5.91). 

 Directiva Marco 76/464/CEE de 4.5.1976, relativa a la contaminación causada por 

determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad. 

 Directiva 80/068/CEE, relativa a la protección de aguas subterráneas contra 

sustancias peligrosas. 

 Directiva 96/61/CEE, relativa a la prevención y control integrado de la contaminación. 

 Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de 

las aguas destinadas al consumo humano (DOCE núm. L 330, de 5 de diciembre de 

1998) 

 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 

2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas. (DOCE 22-12-2000). 
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I.5.- Legislación Española. 

 

 Texto refundido de la ley de aguas aprobado por R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de 

julio. 

 Real decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI, VIII de la ley  29/1985, de 

2 de agosto, de aguas. (BOE 6-6-2003). 

 Ley 16/2002, de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Orden 23  de diciembre de 1986, por el que se dan normas complementarias en 

relación con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales (BOE 30.1286). 

 Orden de 11.5.1988, sobre características básicas que deben ser mantenidas en las 

corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de aguas 

potable. (Dir.75/440/CEE), (BOE 24.5.1988) 

 Real Decreto 927/88 DE 29.7.1988, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los 

títulos  II y III de la Ley de Aguas (Dir.75/440/CEE,  Dir. 76/160/CEE, Dir. 

78/659/CEE, Dir.79/923/CEE, (BOE 31.8.1988). 

 Orden de 15.10.1990, por la que se modifica la Orden de 11.5.1998, sobre 

características básicas que deben ser mantenidas en las corrientes de agua 

superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable, (Dir. 

75/440/CEE), (23.10.1990). 

 Real Decreto 1310/90 de 29.10.1990, por el que se regula la utilización de los lodos 

de depuración en el sector agrario, (Dir.86/278/CEE), (BOE 1.11.1990). 

 Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, 

de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (BOE núm. 111, de 9 de mayo de 

2001) 
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I.6.- Legislación Autonómica: 

 

 Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.    (BOE 30-4-

2003). 

 Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales de Castilla y 

León 

 Decreto 209/1995, de 5 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León. 

 Ley  5/1999,  de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

 Decreto 151/1994, de 7 de julio, por el que se aprueba el Plan Director de 

Infraestructura Hidráulica Urbana.(Aprueba conjuntamente los planes regionales de 

abastecimiento y de saneamiento). 
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CAPITULO II 
 

DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 

 

 En el Documento nº-1, Memoria y en el nº-2, Planos se describen definen 

suficientemente todas las obras objeto del presente Proyecto por lo que la omitimos aquí 

para no caer en repeticiones innecesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URBANIZACIÓN DEL SECTOR ULD 08-01 DEL P.G.O.U. DE LEÓN 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 
 
 

Consultora: ISAM, S.L. 
C/ Moisés de León, Bloque 12, Bajo. 24006 – León Tfno.: 987 216124  Fax  987 219003 

  

CAPITULO III 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

III.1.- Información previa 

 El Contratista antes de la utilización de cualquier material presentará al Director 

de Obra las muestras necesarias, indicando su procedencia y presentando los certificados 

de calidad y resultados de ensayos necesarios. 

 

III.2.- Hormigones y morteros hidráulicos 

 Es el resultado de mezclar agua, áridos y eventualmente aditivos. 

 

III.2.1.- Agua 

 El agua a utilizar tanto en amasado como en curado deberá de cumplir lo 

señalado en la EHE-08, artículo 27. 

 

III.2.2.- Cemento 

 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para 

la recepción de cementos (RC-16). 

 El cemento a utilizar será en cualquier caso de tipo único y de la misma 

procedencia en toda la obra. 

 

III.2.3.- Arido para hormigones 

 Cumplirá lo especificado en la EHE-08, artículo 28. 

 

III.2.4.- Aditivos 

 En principio, se autoriza el empleo de adiciones al hormigón de productos 

siempre que se justifique con oportunos ensayos que la sustancia agregada en las 

proporciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar las restantes características 

del hormigón del mismo deberá ser previamente aprobado por el Director de Obra. 

 

III.2.5.- Tipos de hormigones y morteros 

 Los hormigones a utilizar serán 200 Kgr. de cemento/m³ en regularización, y 

protecciones, HM-20 en alzados sin armar y pavimentos, HA-25 en obras de fábrica armadas 

y HA-30 en forjados y prefabricados. 

 En solados de hormigón blanco la dosificación mínima será de 400 Kgr. de 

cemento/ m³. 
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III.2.6.- Prefabricados 

 Sólo se utilizará aquellos que puede probar su certificado de homologación y 

garantía, a juicio de la Dirección Facultativa. 

 

III.3.- Encofrados 

 Se ajustarán a lo prescrito en la Instrucción EHE-08, articulo 73 y en los artículos 

680 y 286 del PG-3. 

 El encofrado sea del material que sea debe impedir las fugas de lechada 

asegurar un grado de lisura hidráulica aceptado. 

 Las deformaciones máximas que se puede producir no sobrepasarán   +-1cm. 

 

III.4.- Armaduras y acero laminado 

 El acero utilizado cumplirá lo prescrito en el artículo 600 del PG-3 y en la 

Instrucción EHE-08 artículos 32, 33, 68 y 69. 

 El acero laminado cumplirá lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, 

en su Documento Básico SE-A . “Seguridad estructural. Acero”. 

 Se exigirá certificado de garantía de calidad. 

 

III.5.- Fundición 

Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino 

homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo sin embargo, trabajarlas con lima o 

buril. No tendrá bolsas de aire o huecos, manchas, pelos y otros defectos que perjudiquen a 

la resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie. 

 Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicarán siempre en taller, 

haciendo uso de las correspondientes máquinas-herramienta. La Dirección de la Obra, podrá 

exigir que los agujeros vengan taladrados según las normas que fijará en cada  caso. 

 La resistencia mínima a la tracción, será de quince kilogramos por milímetro 

cuadrado (15 kg/mm2). 

 Las tapas de los Pozos de Llaves o de Registro serán de los kg. especificados 

en las mediciones, incluidos tapón y arillo y las tapas serán de 65 cm. de diámetro. 

 

III.6.- Tubos prefabricados de amianto-cemento, para saneamiento. 

 Se suministrarán con las dimensiones prescritas. 

 Deberán estar homologados de acuerdo a la normativa vigente, y se 

someterán a la aprobación de la dirección facultativa. 
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III.7.- Tuberías de hormigón. 

 Las tuberías deberán ser centrifugadas o vibrocomprimidas, ó bien 

fabricados por un procedimiento que asegure una elevada compacidad del hormigón. 

 La resistencia característica del hormigón a emplear en tuberías, será como 

mínimo de 275 Kg/cm2. 

 Cumplirán en todo caso, las condiciones que señala el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 

aprobado según la Orden de 15 de Septiembre de 1.986. 

 Serán de hormigón en masa, del tipo de copa con anillo elástico, clasificado 

en la serie A, con un valor mínimo para la carga de aplastamiento, de 4.000 Kp/cm2, ó 

con enchufe machiembrado, según en el Presupuesto. 

 Los tubos deberán llevar marcado, como mínimo, de forma legible e 

indeleble, los siguientes datos: 

   - Marca del fabricante 

   - Diámetro nominal 

 

III.8.- Tuberías de P.V.C. para saneamiento 

 Las tuberías de P.V.C. serán de calidad homologada y se ajustarán a las 

Normas UNE 53.114 y 53.332, así como las recomendaciones internacionales ISO. 

 Deberán tener contraste grabado en todos los tubos, con indicación de las 

características de diámetro, presión nominal, fabricante y fecha de fabricación. 

 Las tuberías se probarán en zanja con bombín, por tramos inferiores a 500 

m., sometiéndolas a presión 1,40 veces la presión de trabajo, aumentando la presión de 

prueba a razón de 1 Kg/cm2/minuto. 

 Las tuberías de P.V.C. para saneamiento, ha de tener, como mínimo los 

espesores siguientes, en función del diámetro, así como ajustarse a las tolerancias 

máximas establecidas para su diámetro exterior y espesores: 

 

TOLERANCIAS  (mm.) 
 DN(mm.) Espesor (mm) 

DN max. Espesor 

160 3,9 +/-0,5 +/-0,6 

200 4,9 +/-0,6 +/-0,7 

250 6,1 +/-0,8 +/-0,9 

315 7,7 +/-1,0 +/-1,0 

400 9,8 +/-1,0 +/-1,2 
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III.9.- Tubería para canalización eléctricas, telefónicas, alumbrado y varios. 

 Será de tipo P.E.A.D . corrugado, del y doble capa del diámetro señalado en 

los Planos. 

 El color será el que ordene el organismo correspondiente 

 

III.10.- Bordillos de granito 

 Serán de grano fino con las formas y dimensiones grafiadas en el 

Documento nº-2 Planos. 

 La arista superior exterior estará achaflanada y/o redondeada. 

 

III.11.- Bordillos de hormigón prefabricado 

 Serán macizos de formas y dimensiones perfectas, no heladizos. 

 Se ensayarán de acuerdo a la norma UNE 127-025-91. 

 

III.12.- Tuberías de abastecimiento de agua 
 

a) Conducciones generales de fundición 

 Serán de fundición dúctil al igual que las piezas especiales y accesorios y de 

las dimensiones indicadas en los planos, no tendrá defectos de modelo que perjudiquen 

su resistencia, continuidad o buen aspecto de superficie. 

 Cumplirán lo especificado en la norma UNE-EN 545:2011. 

 La tubería irá revestida exteriormente con una capa mínima de 400 g/m² de 

aleación con zinc y capa acrílica de 80 μm  e interiormente con mortero de cemento 

siderúrgico sulforesistente inatacable por aguas puras. Serán de junta automática. 

 Las piezas especiales y accesorios serán del mismo material e irán unidas a 

la tubería con junta exprés. 

 La clase de presión preferente será la Clase 40. 

 

b) Condiciones generales de P.E.A.D. 

 Serán tuberías en rollos que unirán en obra con manguitos de empalme de 

junta elástica. 

 Cumplirán con el contenido de las normas UNE.53.131. 
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III.13.- Válvula de compuerta de cierre elástico 

 

 CARACTERISTICAS 

 - Deberán ser sin acanaladura inferior en el cuerpo (paso liso). 

 - El cuerpo deberá tener guías laterales macho, una a cada lado en todo el 

recorrido del cierre (guías hembra), para admitir sobrepresiones o golpes de ariete y no 

abrasiones por rozamiento. 

 - Longitud DIN pn-16 UNE 19153 equivalente a DIN 2533. 

 - Fundición gris GG-25 con respecto de espesores para PN-16. 

 - Eje rectificado de Inox. 13% Cr. (F3403 UNE 36016). 

- Tuerca de bronce RG.5 bicromada debiendo ser pasante con amarre de tuerca 

para fácil desmontaje (no admitir tornillería roscada en el cuerpo). 

 - Cuña totalmente recubierta de NBR 70 Gr. SHORE  +/-5Gr. 

- Cada válvula se le acoplarán protectores de ánodos anticorrosión. 

Análogamente dispondrán de un carrete de desmontaje tipo brida  unienchufe de 

fundición dúctil con tornillería de acero bicromada. 

 - Sistema de empaquetadura doble independiente entre sí, "sin mantenimiento" 

(con retén en V/uve invertida con dos muelles de inoxidable interiores para 

mantener la estanqueidad por período indefinido). Deberá ser intercambiable si 

bien este sistema anterior deberá permitir la reaparición de la válvula con fluido de 

circulación (conducción en funcionamiento). 

 - Cierre a derechas. 

 - Doble revestimiento epoxy interior y exterior, espesor de 10 a 150 micras. 

 - Pruebas hidráulicas del cierre 20 Kg/cm2 hermética "fuga 0" en ambos 

 sentidos y del cuerpo 25 Kg/cm2. 

 - Grasas y componentes de calidad alimentaria. 

 - Se podrá accionar mediante volante o ser preparada para motorizaciones o 

 indicaciones con finales de carrera estancos. 

- Tendrá una garantía total contra defecto de fábrica y de funcionamiento de 5 

años y una póliza de seguro de responsabilidad civil que proteja en 150.000,00€  

cada válvula. 

 

III.14.- Bocas de riego de cierre elástico 

 - Serán en DN-40. 

 - Prensaestopas sin mantenimiento consistente en un retén en V (uve) invertida 

con dos muelles de inoxidable interiores, para mantener la estanqueidad por periodo 

indefinido. 
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 - Cuando esté totalmente abierta deberá hacer CIERRE TRASERO por lo que 

 el sistema prensaestopa no se envejece, y al mismo tiempo permitirá cambiarlo 

en caso necesario con la red de servicio. 

 - El registro tendrá la tapa en dúctil GGG-50, y el cuerpo en fundición GG-25, la 

cerradura de la tapa llevará sus piezas en bronce y acero inoxidable. 

 - La llave será del tipo antirrobo (cerradura tipo antigua). 

 - Acoplamiento mediante racor tipo Barcelona, aluminio forjado, norma UNE 

23400, o cualquier otro que se solicite. 

 - Embridado DIN 2533 PN-10 y PN-16. 

 - Pruebas a 25 Kg/cm2. Estanqueidad fuga 0 (cero gotas) 

 - Pintura epoxy con 125 micras mínimo. Normalmente en verde. 

 -Tendrá una garantía total contra todo defecto de fábrica y de funcionamiento de 

5 años y una póliza de seguro de responsabilidad civil que proteja en 150.000,00 €  cada 

boca de riego. 

 

III.15.- Boca de incendio 

 Serán de las mismas características que las indicadas para las bocas de riego, 

con la salvedad de que el diámetro nominal de la acometida será DN-80. 

 

III.16.- Material para relleno de zanjas 

 A parte del relleno con arena u otros materiales que se especifiquen como 

tales en los Planos, el relleno con tierras se hará bien con materiales productos de la 

excavación o procedente de préstamos y  en cualquier caso será como mínimo suelo 

tolerable  utilizando suelo seleccionado en 30 cm. del PG-3. Su compactación será 

superior al 90% hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, y superior al 

100% en el resto del relleno. 

 

III.17.- Material para terraplenes 

 Cumplirá lo dispuesto en el artículo 330 del PG-3. 

 

III.18.- Subbase granular 

 Cumplirá lo indicado en el artículo 500 del PG-3. 

 

III.19..- Zahorra artificial 

 Cumplirá lo dispuesto en el artículo 501 del PG-3 con un uso Z-2 con áridos 

calizos. limitando al 5% en peso el porcentaje que pasa por el tamiz 0,050 UNE. 
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III.20.- Riegos de imprimación y adherencia 

 Cumplirán lo dispuesto en los artículos 530-531 del PG-3 utilizando como 

ligante salvo justificación en contrario ECR-0 y ECR-1 respectivamente con dotaciones 

de 1,5 Kg/m2 y 1,0 Kg/m2 de ligante pudiendo variarse estas dotaciones si el Director de 

la Obra lo considera oportuno. 

 

III.21.- Base asfáltica y capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente 

 Cumplirá lo dispuesto en el artículo 542 del PG-3 utilizándose mezclas G-25 

en la base y D-12 en la capa de rodadura. 

 El ligante será de penetración 60/70 de los definido en le artículo 211  

del PG-3. 

 El coeficiente de pulido acelerado para los áridos a emplear en capa de 

rodadura será como mínimo de cuarenta centésimas. 

 El árido fino será arena procedente de machaqueo ó mezcla de ésta y arena 

natural con un porcentaje máximo de esta última del 10%. 

 El filler puede proceder de áridos en la capa intermedia, será de aportación 

de cemento en un 50% en la capa de rodadura. La relación ponderal "filler-betún" será de 

1.2 para mezcla D-12 y 1.1 para la G-25. 

 

III.22.- Losetas hidráulicas 

 Serán de formas, dimensiones y color a elegir y cumplirán con lo 

especificado en los ensayos: 

 UNE 127-001 para características dimensionales 

 UNE 127-002 para absorción de agua 

 UNE 127-004 para heladicidad 

 UNE 127-005/1 para desbaste a la abrasión 

 UNE 127-006 para resistencia a la Flexión 

 UNE 7007 para densidad aparente 

 UNE 7034 para resistencia al choque 

 

III.23.- Juegos infantiles 

 

A) Materiales 

 

 Los juegos de los parques infantiles o combinaciones de éstos, deberán 

cumplir en cuanto a los materiales de construcción y diseño los señalado en el Apartado 

4.1 “Materiales” de la Norma UNE EN 1176: “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 
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1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo”. Todos y cada uno de los 

juegos ofertados, habrán de contar con el correspondiente “Certificado de conformidad 

con la normativa UNE EN 1176”. 

 

B) Diseño 

 

 Los colores y diseño de los juegos, serán tales que inciten la participación 

infantil y formen un conjunto homogéneo con el entorno y sean compatibles o 

complementarios de los existentes. Se agruparán por edades y se orientarán a varios 

grupos de edad. En el recubrimiento de las superficies de los juegos, se utilizará pinturas 

de esmalte vegetal y acrílica soluble, posteriormente enceradas, debiéndose prestar 

especial atención a los posibles riesgos de toxicidad. En lo que respecta al diseño y 

fabricación, los juegos y equipos ofertados, deberán atenerse a los condicionantes 

recogidos en el Apartado 4.2 “Diseño y Fabricación” de la norma UNE EN 1176-1, 

relacionados con estos aspectos. 

 

C) Marcado 

 

 Todos y cada uno de los juegos deberán marcarse de forma legible y 

permanente con la siguiente información (Apartado 7 “Marcado” de la norma UNE EN 

1776-1): 

• Denominación del juego, la cual habrá de atenerse a las definiciones recogidas 

en la norma UNE EN 1776. 

• Nombre y dirección del fabricante y/o representante autorizado. 

• Referencia del equipo según catálogo del fabricante y año de fabricación. 

• Marca de la línea de suelo. 

• Número y fecha de Norma Europea. 

• Grupo de edades al que se destina el juego o equipo. 

 

D) Usuarios 

 

 Los juegos estarán orientados a la población infantil, los elementos 

gimnásticos para adultos, sin límite de edad. 
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E) Revestimientos de superficies de las áreas de juego absorbedoras de impactos 

  

 Los superficies de las áreas de juego dispondrán de materiales que permitan 

la absorción de impactos en caso de caída, de acuerdo a la UNE EN 1177. 

 Bajo todos los equipamientos que tengan altura de caída libre superior a 600 

mm (no válido hormigón, piedra o revestimiento bituminoso) deberá haber superficie de 

amortiguación del impacto en toda la superficie de impacto.  En caso de materiales 

sintéticos, se deberá comprobar el HIC, de acuerdo con los requisitos de la Norma UNE-

EN 1177/2009. 

 
 

F) Cartel informativo según norma UNE 172001 IN 

 

 La señalización de las áreas de juego se realizará mediante un cartel 

informativo donde se recojan los requisitos definidos en la norma UNE 172001 IN, donde 

se especifican; las condiciones para un uso adecuado y seguro, así como información de 

emergencias. 

 

F) Ensayos posteriores a la realización de las obras 

 

 Se realizarán los ensayos correspondientes una vez terminadas las obras, 

así como la comprobación de los requisitos de seguridad observados y la garantía. 

 



URBANIZACIÓN DEL SECTOR ULD 08-01 DEL P.G.O.U. DE LEÓN 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 
 
 

Consultora: ISAM, S.L. 
C/ Moisés de León, Bloque 12, Bajo. 24006 – León Tfno.: 987 216124  Fax  987 219003 

  

III.24.- Materiales cuyas características no están especificadas en este Pliego 

 Los materiales necesarios para las obras, no incluidos en el presente Pliego 

de Prescripciones , habrán de ser de calidad adecuada al uso que se les destina, 

debiendo presentar el Contratista al Director de Obra, la información que sobre los 

mismos considere oportuna, rechazando ó aprobando el empleo de tal material de 

acuerdo con normas generales y de buena práctica de construcción. 

 

III.25.- Materiales que no satisfagan las condiciones exigidas en este Pliego 

 Cuando algún material no satisfaga lo especificado para el mismo en este 

Pliego, el Director de Obra ordenará la retirada del material y su sustitución por otro de 

las mismas condiciones estipuladas sin que esto sea motivo de modificación del plazo de 

ejecución y sin que el Contratista pueda reclamar daños ó perjuicios. 
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C A P I T U L O   IV 
 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

 Condiciones de ejecución exigidas a las unidades de obra. 
 

IV.1.- Demoliciones 

 Se aplicarán las especificaciones del artículo 301 del PG-3. 

 

IV.2.- Excavaciones 

 Se aplicarán las especificadas en los artículos 320 y 321 del PG-3. 

 Cuando sea necesario se entibará la zanja bajo la exclusiva responsabilidad 

del Contratista. 

 El material excavado se colocará de forma que no obstruya la marcha de las 

obras ni represente peligro para el entorno. 

 En las proximidades de las instalaciones enterradas cuando sea necesario la 

zanja se ejecutará a mano. 

 

IV.3.- Relleno de zanjas 

 Cumplirán lo dispuesto en el artículo 332 del PG-3. 

 

IV.4.- Terraplenes 

 Se ejecutarán según lo dispuesto en el artículo 330 del PG-3. 

 

IV.5.- Tuberías de abastecimiento 

 Se ajustará a lo exigido en el Pliego de Prescripciones de tuberías de 

abastecimiento. 

 El tubo se colocará en centro de la zanja, que no debe estar excavada con 

antelación superior a ocho (8) días, y el material de excavación debe estar separado 

convenientemente de la zanja para evitar derrumbamientos. 

 Sobre la zanja se extenderá un lecho de arena sobre el que se sitúan los 

tubos que se irán uniendo realizando convenientemente las juntas tanto en tubería como 

las piezas especiales. 

 Cuando se termine un tramo de tubería se taponara para que no se 

introduzcan objetos extraños. 

 Una vez instalada la tubería y accesorios se procederá a realizar la prueba 

de la presión al igual que la prueba de estanqueidad, cuyo coste está incluido como parte 

proporcional en el precio del metro lineal de tubería, y si el resultado es satisfactorio se 
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procederá a rellenar la zanja de acuerdo con lo especificado al efecto. Estas mismas 

pruebas se realizarán en las tuberías de riego, estando su coste también incluido como 

parte proporcional en el precio del metro lineal de tubería. 

 

 

IV.6.- Tuberías de saneamiento 

 Una vez abierta la zanja y colocada la solera con la rasante y si es adecuada 

se procederá al relleno de la zanja como se ha indicado, mientras que si la rasante no es 

la adecuada se levantará el tramo que no cumpla con ella. 

 

 Una vez instalada la tubería y sus accesorios, se procederá a realizar la 

prueba de estanqueidad y el visionado interior de las tuberías con cámara de video 

panorámica, estando el coste de ambas pruebas incluido en el precio del metro lineal de 

tubería. 

 

IV.7.- Obras de hormigón en masa ó armado 

 La ejecución se ajustará a lo previsto en la Instrucción EHE-08 

especialmente lo establecido en el artículo 37 referente a la durabilidad y además se 

especifica lo siguiente: 

 Almacenamiento de áridos: Los áridos se sitúan clasificados según tamaño y 

sin mezclar sobre un fondo sólido y limpio con drenaje adecuado para evitar 

contaminaciones.  

 Para el hormigonado en tiempo frío se estará a lo dispuesto en el artículo 

37.3.4 de la EHE-08. 

 

IV.8.- Encofrado 

 Se ajustará la ejecución a lo descrito en la Instrucción EHE-08 y en el artículo 

680 del PG-3. 

 Las juntas deben estar en sentido vertical u horizontal y se rellenarán con 

masilla para asegurar la estanqueidad pero nunca con yeso u otro producto similar. 

 El desencofrante empleado para facilitar la labor de desencofrado no debe 

dejar mancha alguna en las superficies de hormigón. 

 Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser 

retirados inmediatamente después de efectuado el desencofrado. 

 En la retirada de alambres y anclajes no se puede utilizar el soplete. 

 Los agujeros de anclaje se rellenarán con hormigón del tipo que se utiliza en 

la obra y deberán estar en estos agujeros en línea y equidistantes 
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 Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin autorización del 

Director de Obra. 

 

IV.9.- Armaduras 

 Se ejecutarán de acuerdo con la Instrucción EHE-08 y la especificación de 

los Planos. 

 Los recubrimientos serán los especificados en las normas. 

 Los separadores entre encofrado y la armadura será de un material 

adecuado aprobado por el Director de Obra. 

 

 

IV.10.- Colocación de bordillos 

 Se asentarán sobre un lecho de hormigón HM-20 indicado en los Planos. 

 La cara superior del bordillo tendrá la misma pendiente transversal que la 

acera (2%). 

 Las juntas se rellenarán con mortero MH-2 y deben estar comprendidas entre 

 3 y 5 cm. 

 La alineación tanto en planta como en alzado será la indicada en los planos. 

 

IV.11.- Aceras 

a) De loseta hidráulica 

 Una vez realizada la caja y con el terreno compactado a un 95% del proctor 

modificado se extenderá una capa de hormigón de 12 cm. de espesor sobre el que una 

vez vibrado y curado se colocarán las baldosas hidráulicas asentándolas sobre una capa 

de mortero MH-2 de 3 cm. En pasos carretales la capa de HM-20 será de 20 cm. 

 El aparejo se hará a junta seguida comenzando por la línea del bordillo, Una 

vez colocada se verterá una lechada de mortero de cemento para el relleno de juntas. 

Terminada esta operación se procederá a la limpieza de la superficie, manteniéndolo 

cerrado el transito peatonal en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.  

 Las juntas se realizarán donde indique el Director de Obra, a una distancia 

no superior a diez (10) metros 

  

b) De hormigón 

 Serán de 0.12 m. de hormigón HM-20, hormigonado de continuo, con 

helicóptero, ruleteadas y juntas serradas cada 4.00 m, 
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IV.12.- Subbase-granular 

 Una vez comprobada la sub-rasante en cuanto a nivelación y compactación 

se procederá a la extensión, nivelación y compactación según las especificaciones del 

artículo 501 del PG-3. 

 

IV.13.- Riego de imprimación 

 Se regará sobre la subbase, una vez comprobado su acabado cumpliendo 

las especificaciones del artículo 530 del PG-3. 

 

IV.14.- Aglomerado asfaltico en caliente 

 Se ejecutará según las especificaciones del artículo 542 del PG-3, tanto en 
capa de base como en capa de rodadura. 
 La compactación será tal que la densidad de la mezcla sea como mínimo el 
97% de la obtenida aplicando la formula de trabajo la compactación prevista en el 
método Marshall según la norma NLT-159/75. 
 La superficie acabada de la capa de base no presentará irregularidades 
mayores de 8 mm., cuando se coloca una regla de 3 m., normalmente al eje de la zona 
pavimentada ni de 15 cm. en la dirección del eje de la carretera. 
 La superficie acabada de la capa de rodadura no presentará irregularidades 
de más de 5 mm., cuando se coloca una regla de 3 m., normalmente al eje de una 
pavimentada, ni superior a 10 mm. en la dirección del eje de la carretera. 
 

IV.15.- Riego de adherencia 

 Antes de extender la capa de rodadura se ejecutará el riego de adherencia 

según el artículo 531 del PG-3. 

IV.16.- Unidades de obra no especificadas en el Pliego 

 Aquellas unidades de obra, cuya ejecución no esté expresamente indicada 

en este Pliego se realizará siguiendo las instrucciones del Director de Obra. 

 

IV.17.- Vigilancia de las Obras 

 A fin de tener el adecuado control y vigilancia de las Obras la Dirección de las 

Obras constará con el auxilio de un laboratorio especializado. 

 Asimismo dispondrá de un vigilante nombrado por el Director de las Obras. 

Cualquier defecto manifiesto en el hormigón, solados, muros de fábrica o cualquier otro 

material a emplear en la obra dará derecho a la Dirección de Obra a tomar las medidas 

que considere necesarias para corregir los defectos, hacer descuentos en su abono u 

ordenar su demolición. 
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C A P I T U L O     V 
 

MEDICION, VALORACION Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

V.1.- Mediciones 

 Las obras se medirán en las unidades que figuran en el Proyecto después de 

efectuadas, no computándose los excesos debidos a falta de cuidado o conveniencia del 

Contratista, y sí los que sea necesario a juicio del Director de Obra previa aprobación y 

valorándose a los precios que hayan resultado del concurso-subasta. 

 Las excavaciones se medirán por los m3 que figuren en los Planos y 

mediciones no computándose el exceso que a juicio de la Dirección de Obra sea 

innecesario. 

 El hormigón se medirá por m3 ejecutado, con arreglo a los planos y 

mediciones. En el precio que figura en el cuadro de precios está incluida la p.p. de 

encofrado, apeo y desencofrado. 

 

V.2.- Valoración 

 Las unidades de este Proyecto se abonarán a los precios del Cuadro de 

Precios nº1, con la variación resultante del concurso-subasta. 

 En estos precios se incluyen materiales cualquiera que sea su procedencia, 

maquinaria, mano de obra y medios auxiliares necesarios para ejecutar todas las 

unidades de obra de acuerdo con las especificaciones señaladas. 

 La retirada de materiales sobrantes, maquinaria, medios auxiliares e 

instalaciones provisionales, una vez finalizada la obra, está incluida en la valoración de la 

unidad de obra correspondiente, así como la adecuación estática del medio circundante 

en que se haya intervenido. 

 Obras defectuosas 

 Cuando alguna obra de hormigón no alcance la resistencia característica 

exigida en proyecto y el Director de Obra considere necesaria su demolición se aplicará 

el siguiente descuento en tanto por ciento al precio de la unidad de obra correspondiente. 

 

   100 (Resistencia exigida - Resistencia almacenada) 
  d = ----------------------------------------------------------------------------------- 
       Resistencia exigida  
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 En otro tipo de obras defectuosas que no se hallen ejecutadas con arreglo a 

las condiciones prescritas y sin embargo fuera admisible a juicio del Director de Obra 

podrá ser recepcionada pero el Contratista quedará obligado a aceptar sin derecho a 

reclamación el descuento que el Director de Obra apruebe o demolerla a su costa y 

rehacerla de acuerdo con las condiciones especificadas. 

 La obra que no reúna las condiciones exigidas y a juicio del Director de Obra 

no pueda entrar en servicio será a costa del Constructor y ejecutada nuevamente en las 

condiciones prescritas. 

 

 Obras incompletas 

 Cuando por alguna causa fuera necesario valorar obras incompletas se 

aplicarán los precios del Cuadro de Precios nº-2 sin que pueda el Contratista alegar 

insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio de la 

unidad. 

 De todas formas solo se abonarán fases terminadas de la unidad de obra. 

 Todo esto se entiende sin perjuicio de las acciones que la Administración 

pueda tomar si considera que la unidad de obra no se completa por causas imputables al 

Contratista. 

 

 

V.3.- Abono de las obras realizadas 

  El abono de la obra realizada se fijará en el Pliego de Condiciones 

Administrativas Particulares de la Obra  y en su defecto se hará mediante certificado 

mensual por la obra realmente ejecutada durante el mes, a precios resultantes del 

concurso-subasta y aplicando el porcentaje de contrata a la valoración material. 
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C A P I T U L O     VI 
 

DISPOSICIONES VARIAS 

 

VI.1.- Replanteo de las obras 

 El Director de las Obras será responsable de los replanteos generales 

necesarios para la ejecución de las obras y suministrará al Contratista toda la 

información necesaria. 

 El Contratista será directamente responsable de los replanteos de 

detalle. 

 El Contratista deberá prever a su costa todos los materiales, equipos y 

mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos. 

 Se redactará un Acta de Comprobación de Replanteo en que se refleje la 

conformidad o disconformidad del replanteo respecto a los Documentos del Proyecto, 

firmada por el Director de Obra o el propio Contratista. 

 

VI.2.- Programa de trabajos 

 En el plazo de treinta (30) días a partir de la aprobación del Acta de 

Replanteo, el Adjudicatario presentará un Programa de Trabajo de las obras 

ajustándose al modelo para este tipo de obras o en su defecto incluyendo los 

siguientes datos: 

 - Fijación de las unidades de obra y volumen de las mismas que integran el 

Proyecto. 

 - Especificación de los medios humanos y materiales que va a poner a 

disposición de la obra y con determinación de los rendimientos esperados en cada 

unidad de obra. 

 - Representación gráfica de las diversas actividades en un gráfico de barras o 

en un diagrama de espacio-tiempo. 

 - Estudio de circulaciones y mantenimiento del tráfico en todos los momentos 

de la obra. 

 - El Director de Obra podrá aceptar el Plan de Trabajos o pedir 

modificaciones al mismo que deberán ser incluidas en un nuevo Plan de Adjudicación 

presente hasta conseguir su aceptación. 
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VI.3.- Señalización de las obras 

 La señalización de las obras durante la ejecución, se hará de acuerdo 

con la Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1.960 y las aclaraciones complementarias 

que se recogen en la O.C. Nº-67-1-1960 de la Dirección General de Carreteras y 

cuantas disposiciones al respecto pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de 

las obras. 

 

 VI.4.- Modificaciones del proyecto de obra 

 Las modificaciones que el Director de Obra, bien por iniciativa propia o a 

petición del Adjudicatario considere realizar serán previamente aprobadas por ambas 

partes y valoradas a los precios resultantes del Contrato.  

 

VI.5.- Precios contradictorios 

 Si fuese necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear 

una unidad de obra no prevista en los Cuadros de Precios se determinará 

contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con los precios de materiales, 

maquinaria y mano de obra utilizados para la fijación de los Precios de este Proyecto. 

 La fijación del precio se hará antes de ejecutar la unidad de obra por la 

Administración a la vista de la propuesta del Director de Obra y del Contratista. 

 Si el Contratista no acepta el precio fijado la Administración puede 

adjudicarla a otro empresario o ejecutarla directamente. 

 Si la obra se ejecuta antes de fijar el precio, el Contratista está obligado a 

aceptar el precio que fije la Administración. 

 

VI.6.- Iniciación y avance de las obras 

 El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del 

Director de Obra y comenzará los trabajos en los puntos señalados y continuará de 

acuerdo con el Plan de Trabajos aprobado. 

 Así mismo deberá tener aprobado el Plan de Seguridad y Salud por el 

Coordinador y Organismo competente. 
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VI.7.- Gastos de carácter general a cargo del contratista 

 Será de cuenta del Contratista: 

 Honorarios de Dirección de Obra legalmente establecidos según las tarifas 

oficiales vigentes en el momento de la adjudicación de las obras. 

 Los gastos que origine el replanteo de las obras. 

 La búsqueda de vertederos y préstamos y su abono a los propietarios. 

 La conservación y protección de toda la obra contra el deterioro. 

 La implantación, conservación y retirada de todos los medios que considere 

necesarios para ejecutar la obra. 

 La conservación de la señalización y desvíos necesarios. 

 

VI.8.- Ensayos de control y vigilancia. 

 Los gastos que origine el control de la obra será de cuenta del 

Contratista. 

 

VI.9.- Daños y perjuicios. 

 El Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que 

pueda ocasionar a terceros durante la ejecución de las obras quedando a su costa la 

reposición del daño o su compensación. 

 

VI.10.- Personal del contratista. 

 El Contratista estará obligado a tener como Jefe de Obra a un Técnico 

cualificado a juicio del Director de Obra con facultades para resolver cuando el caso 

lo requiera. 

 

VI.11.- Plazos de ejecución y Garantía. 

 El plazo de ejecución para el total de la obra será de VEINTICUATRO 

(24) MESES, no obstante se establece en principio la ejecución en dos fases siendo 

la duración de cada fase de DOCE (12) MESES.  

El periodo de garantía será como mínimo de UN (1) AÑO para cada una de las fases, 

según se establece en el Art. 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014. 
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VI.12.- Conservación de las obras ejecutadas. 

 El Contratista queda comprometido a conservar a su costa las obras 

ejecutadas durante el Plazo de Garantía. 

 

VI.13.- Contradicciones y omisiones del Proyecto. 

 Las omisiones o contradicciones que pudieran existir en el Proyecto 

deberán ser subsanadas por el Director de Obra de la forma que crea conveniente y 

no eximirán al Contratista de ejecutar las obras de acuerdo con las instrucciones 

recibidas. 

 

VI.14.- Recepción, plazo de garantía y liquidación. 

 A la terminación de las obras y una vez hechas las comprobaciones 

oportunas, se procederá a la Recepción, empezando el plazo de garantía, del mismo 

modo se llevará a cabo la liquidación de las obras, todo ello de acuerdo al Art. 243 de 

la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

  

 

León, Abril  de 2.018 
Por la consultora ISAM, S.L. 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Ángel Mancebo Güiles 
         Ingeniero de C. C. y P. 
         Cgdo. nº-6.778 
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MEDICIONES AUXILIARES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Listado de Cubicación 
PASEO LA GRANJA 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

0.000 6.021 0.000 4.049  
  53.195 0.000 40.111

10.000 4.618 0.000 3.973 53.195 0.000 40.111
  39.821 0.000 39.385

20.000 3.346 0.000 3.904 93.015 0.000 79.497
  29.350 0.000 38.801

30.000 2.524 0.000 3.856 122.366 0.000 118.297
  19.289 0.000 38.363

40.000 1.334 0.000 3.816 141.655 0.000 156.661
  13.623 0.047 38.175

50.000 1.390 0.009 3.819 155.278 0.047 194.836
  8.796 1.710 38.317

60.000 0.369 0.333 3.844 164.074 1.757 233.153
  1.844 8.745 38.713

70.000 0.000 1.416 3.898 165.919 10.502 271.866
  0.000 14.804 39.086

80.000 0.000 1.545 3.919 165.919 25.306 310.952
  0.000 25.343 39.684

90.000 0.000 3.524 4.018 165.919 50.648 350.636
  0.000 32.875 39.991

100.000 0.000 3.051 3.980 165.919 83.523 390.627
  0.000 21.772 32.538

108.203 0.000 2.257 3.953 165.919 105.295 423.165
  0.000 34.735 46.986

120.000 0.000 3.631 4.013 165.919 140.030 470.151
  0.000 13.511 14.926

123.725 0.000 3.623 4.001 165.919 153.541 485.077
  0.000 60.714 65.435

140.000 0.000 3.838 4.040 165.919 214.255 550.511
  0.000 19.971 21.115

145.228 0.000 3.802 4.038 165.919 234.226 571.626
  0.000 55.752 59.809

160.000 0.000 3.747 4.060 165.919 289.978 631.436
  0.000 24.385 27.153

166.730 0.000 3.500 4.009 165.919 314.363 658.589
  0.000 31.937 51.511

179.680 0.000 1.433 3.946 165.919 346.300 710.100
  0.000 0.475 1.262

180.000 0.000 1.535 3.943 165.919 346.775 711.362
  0.000 1.462 3.784

180.961 0.000 1.507 3.933 165.919 348.237 715.147
  2.251 7.677 35.064

190.000 0.498 0.191 3.825 168.170 355.914 750.210
  10.934 0.956 38.276

200.000 1.689 0.000 3.830 179.104 356.870 788.486
   



P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
  21.463 0.000 38.590

210.000 2.604 0.000 3.888 200.567 356.870 827.076
  33.863 0.000 39.328

220.000 4.168 0.000 3.978 234.430 356.870 866.404
  47.313 0.000 39.985

230.000 5.294 0.000 4.019 281.743 356.870 906.389
  49.745 0.000 34.503

238.521 6.382 0.000 4.079 331.488 356.870 940.892

 
 

TOTALES 
SUPERFICIES 

Desmonte: 40,237 m2. Terraplén: 38,942 m2. Vegetal: 106,631 m2 
 

VOLÚMENES 
Desmonte: 331,488 m3. Terraplén: 356,870 m3. Vegetal: 940,892 m3 

 



Listado de Cubicación 
VIA A.1 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

0.000 0.000 11.251 9.995  
  0.000 226.826 199.657

20.000 0.000 11.431 9.971 0.000 226.826 199.657
  0.000 17.461 14.978

21.502 0.000 11.819 9.974 0.000 244.287 214.635
  0.000 271.357 185.173

40.000 0.000 17.520 10.047 0.000 515.644 399.809
  0.000 359.392 200.170

60.000 0.000 18.419 9.970 0.000 875.037 599.978
  0.000 372.587 200.468

80.000 0.000 18.840 10.077 0.000 1247.623 800.447
  0.000 414.923 202.286

100.000 0.000 22.653 10.152 0.000 1662.546 1002.732
  0.000 83.626 36.468

103.589 0.000 23.949 10.170 0.000 1746.172 1039.200
  0.000 514.468 168.958

120.000 0.000 38.749 10.420 0.000 2260.640 1208.159
  0.000 22.975 6.140

120.589 0.000 39.266 10.429 0.000 2283.616 1214.299
  0.000 868.212 204.257

140.000 0.000 50.190 10.616 0.000 3151.827 1418.556
  0.000 1111.371 214.155

160.000 0.000 60.947 10.799 0.000 4263.199 1632.711
  0.000 634.534 108.419

170.000 0.000 65.959 10.885 0.000 4897.733 1741.131
  0.000 657.928 108.853

180.000 0.000 65.626 10.886 0.000 5555.661 1849.984
  0.000 1303.001 217.428

200.000 0.000 64.674 10.857 0.000 6858.662 2067.412
  0.000 1275.953 216.963

220.000 0.000 62.921 10.840 0.000 8134.614 2284.375
  0.000 1263.096 217.006

240.000 0.000 63.388 10.861 0.000 9397.710 2501.381
  0.000 1302.719 217.817

260.000 0.000 66.884 10.921 0.000 10700.430 2719.197
  0.000 1390.189 219.158

280.000 0.000 72.135 10.995 0.000 12090.619 2938.356
  0.000 1052.852 157.620

294.334 0.000 74.768 10.997 0.000 13143.470 3095.976
  0.000 423.969 62.309

300.000 0.000 74.886 10.997 0.000 13567.440 3158.285
  0.000 846.648 124.558

311.334 0.000 74.513 10.983 0.000 14414.088 3282.842
  0.000 632.860 95.084

320.000 0.000 71.542 10.961 0.000 15046.948 3377.926
  0.000 584.926 91.250

328.334 0.000 68.829 10.937 0.000 15631.874 3469.176



   
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

  0.000 767.819 127.106
340.000 0.000 62.805 10.854 0.000 16399.693 3596.282

  0.000 1158.529 215.328
360.000 0.000 53.048 10.679 0.000 17558.222 3811.610

  0.000 957.149 211.825
380.000 0.000 42.667 10.504 0.000 18515.371 4023.435

  0.000 765.322 208.395
400.000 0.000 33.865 10.336 0.000 19280.693 4231.830

  0.000 33.082 10.119
400.979 0.000 33.717 10.336 0.000 19313.775 4241.948

  0.000 586.192 195.738
420.000 0.000 27.919 10.245 0.000 19899.967 4437.686

  0.000 82.072 30.616
422.993 0.000 26.924 10.213 0.000 19982.039 4468.302

 
 

TOTALES 
SUPERFICIES 

Desmonte: 0.000 m2. Terraplén: 1.432,104 m2. Vegetal: 326,907 m2 
 

VOLÚMENES 
Desmonte: 0.000 m3. Terraplén: 19.982,039 m3. Vegetal: 4.468,302 m3 

 



Listado de Cubicación 
VIA A.2 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

0.000 0.000 26.219 10.207  
  1.174 508.209 202.323

20.000 0.117 24.602 10.026 1.174 508.209 202.323
  0.162 50.160 20.148

22.014 0.043 25.210 9.983 1.336 558.370 222.471
  0.043 65.730 19.933

24.000 0.000 40.983 10.091 1.378 624.100 242.404
  0.000 131.925 40.975

28.000 0.000 24.980 10.396 1.378 756.025 283.379
  0.042 73.060 40.574

32.000 0.021 11.550 9.891 1.420 829.085 323.953
  0.083 123.493 79.940

40.000 0.000 19.323 10.094 1.503 952.578 403.893
  0.000 475.572 203.317

60.000 0.000 28.234 10.237 1.503 1428.150 607.210
  0.000 598.759 205.332

80.000 0.000 31.641 10.296 1.503 2026.909 812.542
  0.000 643.740 206.181

100.000 0.000 32.733 10.322 1.503 2670.649 1018.723
  0.000 675.125 206.872

120.000 0.000 34.780 10.365 1.503 3345.774 1225.595
  0.000 680.648 207.014

140.000 0.000 33.285 10.336 1.503 4026.422 1432.609
  0.000 629.370 206.167

160.000 0.000 29.652 10.280 1.503 4655.792 1638.776
  0.000 602.971 205.693

180.000 0.000 30.645 10.289 1.503 5258.763 1844.470
  0.000 428.096 139.112

193.496 0.000 32.795 10.326 1.503 5686.859 1983.581
  0.000 215.938 67.193

200.000 0.000 33.606 10.336 1.503 5902.796 2050.774
  0.000 538.405 160.425

215.496 0.000 35.883 10.370 1.503 6441.202 2211.199

 
 

TOTALES 
SUPERFICIES 

Desmonte: 0,181 m2. Terraplén: 496,121 m2. Vegetal: 173,845 m2 
 

VOLÚMENES 
Desmonte: 1,503 m3. Terraplén: 6.441,202 m3. Vegetal: 2.211,199 m3 

 



Listado de Cubicación 
VIA A.3 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

0.000 0.000 36.585 10.394  
  0.000 778.694 208.095

20.000 0.000 41.284 10.416 0.000 778.694 208.095
  0.000 82.971 20.842

22.000 0.000 41.687 10.426 0.000 861.664 228.937
  0.000 825.532 188.964

40.000 0.000 50.039 10.570 0.000 1687.197 417.901
  0.000 973.763 211.112

60.000 0.000 47.337 10.541 0.000 2660.960 629.013
  0.000 940.064 211.114

80.000 0.000 46.669 10.571 0.000 3601.023 840.127
  0.000 1005.707 212.535

100.000 0.000 53.902 10.683 0.000 4606.730 1052.661
  0.000 1100.745 214.139

120.000 0.000 56.173 10.731 0.000 5707.475 1266.800
  0.000 1145.570 214.823

140.000 0.000 58.384 10.751 0.000 6853.045 1481.623
  0.000 1173.820 214.945

160.000 0.000 58.998 10.743 0.000 8026.865 1696.568
  0.000 1212.554 215.707

180.000 0.000 62.258 10.828 0.000 9239.420 1912.275
  0.000 1198.796 216.139

200.000 0.000 57.622 10.786 0.000 10438.215 2128.415
  0.000 1030.052 213.425

220.000 0.000 45.383 10.556 0.000 11468.267 2341.840
  26.873 714.701 209.864

240.000 2.687 26.087 10.430 26.873 12182.968 2551.704
  187.968 387.448 211.357

260.000 16.110 12.658 10.706 214.841 12570.417 2763.061
  441.415 127.766 208.152

280.000 28.032 0.119 10.110 656.256 12698.182 2971.213
  483.184 1.187 201.331

300.000 20.286 0.000 10.023 1139.440 12699.369 3172.544
  107.915 0.000 59.665

305.974 15.842 0.000 9.952 1247.355 12699.369 3232.209

 
 

TOTALES 
SUPERFICIES 

Desmonte: 82,957 m2. Terraplén: 695,185 m2. Vegetal: 189,217 m2 
 

VOLÚMENES 
Desmonte: 1.247,355 m3. Terraplén: 12.699,369 m3. Vegetal: 3.232,209 m3 

 



Listado de Cubicación 
VIA B.1 

 
 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
0.000 0.000 21.440 7.814  

  0.000 417.768 155.731
20.000 0.000 20.337 7.759 0.000 417.768 155.731

  0.000 41.192 15.627
22.014 0.000 20.569 7.759 0.000 458.960 171.358

  0.000 396.833 140.230
40.000 0.000 23.558 7.834 0.000 855.792 311.589

  0.000 551.670 158.508
60.000 0.000 31.609 8.017 0.000 1407.463 470.097

  0.000 594.877 159.915
80.000 0.000 27.878 7.975 0.000 2002.340 630.012

  0.000 387.542 118.125
94.910 0.000 24.106 7.870 0.000 2389.882 748.137

  0.000 120.601 39.969
100.000 0.000 23.281 7.835 0.000 2510.483 788.106

  0.000 219.161 78.052
110.000 0.000 20.551 7.776 0.000 2729.644 866.159

  0.000 11.074 4.213
110.542 0.000 20.314 7.770 0.000 2740.718 870.371

  0.000 99.761 39.416
115.624 0.000 18.946 7.742 0.000 2840.479 909.788

  0.000 79.084 34.487
120.000 0.000 17.198 8.019 0.000 2919.563 944.275

  0.092 318.157 138.712
137.638 0.010 18.878 7.709 0.092 3237.720 1082.986

 
 

TOTALES 
SUPERFICIES 

Desmonte: 0.010 m2. Terraplén: 288,665 m2. Vegetal: 101,879 m2 
 

VOLÚMENES 
Desmonte: 0.092 m3. Terraplén: 3.237,720 m3. Vegetal: 1.082,986 m3 

 



Listado de Cubicación 
VIA B.2/B.3 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

0.000 0.000 12.597 7.707  
  0.115 59.335 30.477

3.956 0.058 17.401 7.701 0.115 59.335 30.477
  0.367 69.458 31.134

8.000 0.124 16.951 7.697 0.482 128.793 61.611
  0.495 129.441 60.953

16.000 0.000 15.410 7.542 0.977 258.234 122.564
  0.000 62.654 30.411

20.000 0.000 15.917 7.664 0.977 320.887 152.975
  0.000 280.830 138.273

40.000 0.000 15.312 7.713 0.977 601.717 291.248
  0.000 423.351 156.667

60.000 0.000 27.023 7.954 0.977 1025.068 447.915
  0.000 596.665 160.308

80.000 0.000 32.644 8.077 0.977 1621.733 608.223
  0.000 694.462 162.425

100.000 0.000 36.803 8.166 0.977 2316.195 770.648
  0.000 246.034 53.825

106.585 0.000 37.923 8.182 0.977 2562.229 824.474
  0.000 538.653 110.429

120.000 0.000 42.383 8.281 0.977 3100.882 934.903
  0.000 711.768 131.664

135.788 0.000 47.783 8.398 0.977 3812.650 1066.566
  0.000 204.374 35.430

140.000 0.000 49.261 8.426 0.977 4017.024 1101.996
  0.000 571.690 95.680

151.289 0.000 52.022 8.525 0.977 4588.714 1197.676
  0.000 461.092 74.600

160.000 0.000 53.843 8.603 0.977 5049.806 1272.276
  0.000 1149.875 172.507

180.000 0.000 61.145 8.648 0.977 6199.681 1444.784
  0.000 1104.689 171.055

200.000 0.000 49.324 8.457 0.977 7304.371 1615.839
  7.146 502.324 158.152

220.000 0.715 0.908 7.358 8.123 7806.695 1773.991
  75.567 9.083 146.928

240.000 6.842 0.000 7.335 83.690 7815.777 1920.919
  147.853 0.000 141.751

259.301 8.479 0.000 7.353 231.543 7815.777 2062.670
 

TOTALES 
SUPERFICIES 

Desmonte: 16,218 m2. Terraplén: 584,650 m2. Vegetal: 159,787 m2 
 

VOLÚMENES 
Desmonte: 231,543 m3. Terraplén: 7.815,777 m3. Vegetal: 2.062,670 m3 

 



Listado de Cubicación 
VIA B.2.1 

 
 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
0.000 0.000 34.362 6.189  

  0.000 578.707 120.528
20.000 0.000 23.509 5.863 0.000 578.707 120.528

  0.000 370.222 114.174
40.000 0.000 13.513 5.554 0.000 948.929 234.701

  0.000 158.998 106.949
60.000 0.000 2.387 5.141 0.000 1107.927 341.650

  2.003 12.285 29.967
65.780 0.693 1.864 5.228 2.003 1120.212 371.618

 
 

TOTALES 
SUPERFICIES 

Desmonte: 0.693 m2. Terraplén: 75,635 m2. Vegetal: 27,975 m2 
 

VOLÚMENES 
Desmonte: 2,003 m3. Terraplén: 1.120,212 m3. Vegetal: 371,618 m3 

 



Listado de Cubicación 
VIA B.2.2 

 
 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
0.000 0.000 35.062 5.690  

  0.000 637.348 112.625
20.000 0.000 28.673 5.572 0.000 637.348 112.625

  0.000 475.684 109.501
40.000 0.000 18.896 5.378 0.000 1113.032 222.126

  0.000 257.165 105.475
60.000 0.000 6.821 5.170 0.000 1370.197 327.601

  22.942 52.525 78.711
75.285 3.002 0.052 5.129 22.942 1422.722 406.311

 
 

TOTALES 
SUPERFICIES 

Desmonte: 3.002 m2. Terraplén: 89,504 m2. Vegetal: 26,939 m2 
 

VOLÚMENES 
Desmonte: 22,942 m3. Terraplén: 1.422,722 m3. Vegetal: 406,311 m3 

 



Listado de Cubicación 
VIA C 

 
 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
0.000 0.000 22.226 7.005  

  0.000 267.465 135.190
20.000 0.000 4.521 6.514 0.000 267.465 135.190

  0.000 8.877 13.117
22.015 0.000 4.290 6.506 0.000 276.342 148.307

  0.000 123.453 118.413
40.000 0.000 9.439 6.662 0.000 399.794 266.720

  0.000 252.670 134.867
60.000 0.000 15.828 6.825 0.000 652.465 401.587

  0.000 362.257 137.635
80.000 0.000 20.397 6.939 0.000 1014.721 539.221

  0.000 436.001 139.228
100.000 0.000 23.203 6.984 0.000 1450.722 678.449

  0.000 507.637 141.069
120.000 0.000 27.561 7.123 0.000 1958.359 819.519

  0.000 571.920 142.613
140.000 0.000 29.631 7.138 0.000 2530.279 962.131

  0.000 575.432 142.841
160.000 0.000 27.912 7.146 0.000 3105.711 1104.972

  0.000 543.213 142.648
180.000 0.000 26.409 7.119 0.000 3648.924 1247.620

  0.000 197.056 53.409
187.510 0.000 26.069 7.104 0.000 3845.980 1301.029

  0.000 322.362 88.525
200.000 0.000 25.550 7.071 0.000 4168.342 1389.554

  0.000 241.496 67.213
209.510 0.000 25.238 7.064 0.000 4409.838 1456.767

 
 

TOTALES 
SUPERFICIES 

Desmonte: 0.000 m2. Terraplén: 288,274 m2. Vegetal: 97,200 m2 
 

VOLÚMENES 
Desmonte: 0.000 m3. Terraplén: 4.409,838 m3. Vegetal: 1.456,767 m3 

 



Listado de Cubicación 
CALLE 1  

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

0.000 0.000 25.436 6.950  
  0.000 501.466 139.160

20.000 0.000 24.711 6.966 0.000 501.466 139.160
  0.000 49.159 13.944

22.000 0.000 24.448 6.978 0.000 550.626 153.103
  0.000 475.945 125.906

40.000 0.000 28.434 7.011 0.000 1026.571 279.009
  0.000 579.127 140.667

60.000 0.000 29.478 7.055 0.000 1605.698 419.676
  0.000 575.922 140.891

80.000 0.000 28.114 7.034 0.000 2181.620 560.567
  0.000 577.471 140.997

100.000 0.000 29.633 7.066 0.000 2759.091 701.564
  0.000 661.787 143.058

120.000 0.000 36.545 7.240 0.000 3420.878 844.622
  0.000 23.345 4.613

120.637 0.000 36.751 7.244 0.000 3444.223 849.235
  0.000 770.514 141.563

140.000 0.000 42.835 7.379 0.000 4214.737 990.798
  0.000 914.256 148.494

160.000 0.000 48.590 7.471 0.000 5128.992 1139.292
  0.000 1011.088 150.503

180.000 0.000 52.519 7.579 0.000 6140.080 1289.795
  0.000 1076.912 152.612

200.000 0.000 55.173 7.682 0.000 7216.992 1442.407
  0.000 1120.175 153.877

220.000 0.000 56.845 7.706 0.000 8337.168 1596.284
  0.000 1138.714 154.297

240.000 0.000 57.027 7.724 0.000 9475.882 1750.582
  0.000 1005.922 150.376

260.000 0.000 43.566 7.314 0.000 10481.804 1900.957
  0.000 580.772 139.614

280.000 0.000 14.512 6.648 0.000 11062.576 2040.571
  23.072 146.992 129.209

300.000 2.307 0.188 6.273 23.072 11209.568 2169.780
  14.838 0.434 29.020

304.625 4.109 0.000 6.276 37.910 11210.002 2198.800
 
 

TOTALES 
SUPERFICIES 

Desmonte: 6,416 m2. Terraplén: 634,805 m2. Vegetal: 135,596 m2 
 

VOLÚMENES 
Desmonte: 37,910 m3. Terraplén: 11.210,002 m3. Vegetal: 2.198,800 m3 

 



Listado de Cubicación 
CALLE 2 

 
 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
0.000 0.000 38.335 8.202  

  0.000 786.256 164.632
20.000 0.000 40.290 8.261 0.000 786.256 164.632

  0.000 816.001 165.300
40.000 0.000 41.310 8.269 0.000 1602.257 329.932

  0.000 814.612 165.246
60.000 0.000 40.152 8.256 0.000 2416.869 495.178

  0.000 561.323 117.240
74.209 0.000 38.858 8.247 0.000 2978.192 612.418

  0.000 231.213 47.807
80.000 0.000 40.994 8.264 0.000 3209.405 660.224

  0.000 403.067 80.298
89.709 0.000 42.035 8.277 0.000 3612.472 740.522

  0.000 434.313 85.228
100.000 0.000 42.371 8.287 0.000 4046.786 825.751

  0.000 848.493 165.804
120.000 0.000 42.478 8.294 0.000 4895.279 991.554

  0.000 505.244 98.775
131.909 0.000 42.373 8.295 0.000 5400.522 1090.329

 
 

TOTALES 
SUPERFICIES 

Desmonte: 0.000 m2. Terraplén: 409,196 m2. Vegetal: 82,652 m2 
 

VOLÚMENES 
Desmonte: 0.000 m3. Terraplén: 5.400,522 m3. Vegetal: 1.090,329 m3 

 
 



Listado de Cubicación 
CALLE 2.1 

 
 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
0.000 0.000 32.380 6.302  

  0.000 313.295 62.869
10.000 0.000 30.279 6.272 0.000 313.295 62.869

  0.000 291.723 62.559
20.000 0.000 28.065 6.239 0.000 605.017 125.428

  0.000 157.680 35.560
25.706 0.000 27.203 6.224 0.000 762.698 160.988

 
 

TOTALES 
SUPERFICIES 

Desmonte: 0.000 m2. Terraplén: 117,927 m2. Vegetal: 25,037 m2 
 

VOLÚMENES 
Desmonte: 0.000 m3. Terraplén: 762,698 m3. Vegetal: 160,988 m3 

 



Listado de Cubicación 
CALLE 2.2 

 
 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
0.000 0.000 30.685 6.312  

  0.000 300.576 62.984
10.000 0.000 29.430 6.285 0.000 300.576 62.984

  0.000 287.355 62.751
20.000 0.000 28.041 6.265 0.000 587.931 125.735

  0.000 158.196 35.718
25.706 0.000 27.408 6.254 0.000 746.127 161.452

 
 

TOTALES 
SUPERFICIES 

Desmonte: 0.000 m2. Terraplén: 115,564 m2. Vegetal: 25,116 m2 
 

VOLÚMENES 
Desmonte: 0.000 m3. Terraplén: 746,127 m3. Vegetal: 161,452 m3 

 



Listado de Cubicación 
CALLE 3 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

0.000 0.000 60.958 8.688  
  0.000 1096.406 148.469

17.000 0.000 68.031 8.779 0.000 1096.406 148.469
  0.000 204.839 26.366

20.000 0.000 68.528 8.798 0.000 1301.244 174.835
  0.000 1323.473 176.324

40.000 0.000 63.819 8.834 0.000 2624.717 351.158
  0.000 1306.778 176.864

60.000 0.000 66.858 8.852 0.000 3931.495 528.023
  0.000 1362.146 177.042

80.000 0.000 69.356 8.852 0.000 5293.641 705.065
  0.000 1426.179 177.544

100.000 0.000 73.262 8.902 0.000 6719.820 882.609
  0.000 1515.734 179.079

120.000 0.000 78.312 9.006 0.000 8235.553 1061.688
  0.000 657.990 74.917

128.300 0.000 80.240 9.047 0.000 8893.544 1136.605
  0.000 875.104 98.261

140.000 0.000 69.350 7.750 0.000 9768.648 1234.866
  0.000 1369.678 154.931

160.000 0.000 67.618 7.743 0.000 11138.326 1389.797
  0.000 914.068 108.456

174.115 0.000 61.900 7.624 0.000 12052.394 1498.253
  0.000 356.988 44.674

180.000 0.000 59.422 7.558 0.000 12409.382 1542.926
  0.000 578.079 75.232

190.000 0.000 56.194 7.489 0.000 12987.461 1618.159
  0.000 539.950 74.289

200.000 0.000 51.796 7.369 0.000 13527.411 1692.447
  0.000 506.976 73.387

210.000 0.000 49.599 7.308 0.000 14034.388 1765.835
  0.000 488.279 72.850

220.000 0.000 48.056 7.262 0.000 14522.666 1838.685
  0.000 474.250 72.399

230.000 0.000 46.794 7.218 0.000 14996.916 1911.083
  0.000 462.169 72.022

240.000 0.000 45.640 7.186 0.000 15459.085 1983.105
  0.000 305.662 49.309

246.889 0.000 43.099 7.129 0.000 15764.748 2032.414
  0.000 539.656 92.793

260.000 0.000 39.222 7.026 0.000 16304.404 2125.207
  0.000 719.227 138.913

280.000 0.000 32.700 6.865 0.000 17023.631 2264.120
  0.000 653.784 137.352

300.000 0.000 32.678 6.870 0.000 17677.414 2401.473
  0.000 577.791 135.440

320.000 0.000 25.101 6.674 0.000 18255.206 2536.913
   



 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

  0.000 244.452 69.143
330.424 0.000 21.801 6.592 0.000 18499.658 2606.056

  0.000 215.039 63.269
340.000 0.000 23.112 6.622 0.000 18714.697 2669.325

  0.000 300.638 81.891
352.306 0.000 25.749 6.687 0.000 19015.335 2751.216

 
 

TOTALES 
SUPERFICIES 

Desmonte: 0.000 m2. Terraplén: 1.429,195 m2. Vegetal: 208,730 m2 
 

VOLÚMENES 
Desmonte: 0.000 m3. Terraplén: 19.015,335 m3. Vegetal: 2.751,216 m3 

 



Listado de Cubicación 
CALLE 4 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

0.000 0.000 20.527 7.835  
  0.000 377.405 133.655

17.000 0.000 23.874 7.889 0.000 377.405 133.655
  0.000 72.707 23.694

20.000 0.000 24.597 7.907 0.000 450.112 157.349
  0.000 536.796 159.077

40.000 0.000 29.082 8.000 0.000 986.908 316.426
  0.000 628.111 161.027

60.000 0.000 33.729 8.102 0.000 1615.019 477.454
  0.000 749.418 163.669

80.000 0.000 41.213 8.265 0.000 2364.437 641.122
  0.000 878.440 166.264

100.000 0.000 46.631 8.362 0.000 3242.877 807.387
  0.000 961.593 168.019

120.000 0.000 49.528 8.440 0.000 4204.470 975.405
  0.000 409.936 69.839

128.269 0.000 49.622 8.452 0.000 4614.405 1045.244
  0.000 526.422 97.937

140.000 0.000 40.127 8.245 0.000 5140.827 1143.181
  0.000 647.455 161.423

160.000 0.000 24.618 7.897 0.000 5788.282 1304.605
  0.000 258.094 92.280

171.782 0.000 19.193 7.768 0.000 6046.375 1396.884
  0.000 141.496 63.451

180.000 0.000 15.243 7.674 0.000 6187.871 1460.335

 
 

TOTALES 
SUPERFICIES 

Desmonte: 0.000 m2. Terraplén: 417,984 m2. Vegetal: 104,836 m2 
 

VOLÚMENES 
Desmonte: 0.000 m3. Terraplén: 6.187,871 m3. Vegetal: 1.460,335 m3 

 



Listado de Cubicación 
CALLE 5 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

0.000 0.000 23.092 7.212  
  0.000 481.842 144.641

20.000 0.000 25.093 7.252 0.000 481.842 144.641
  0.000 288.642 80.920

31.151 0.000 26.677 7.261 0.000 770.484 225.560
  0.000 244.555 64.384

40.000 0.000 28.596 7.291 0.000 1015.039 289.944
  0.000 291.930 73.147

50.000 0.000 29.790 7.339 0.000 1306.969 363.092
  0.000 305.753 72.376

59.813 0.000 32.526 7.412 0.000 1612.722 435.467
  0.000 6.092 1.386

60.000 0.000 32.634 7.413 0.000 1618.814 436.853
  0.000 702.730 149.042

80.000 0.000 37.639 7.491 0.000 2321.544 585.896
  0.000 773.899 150.391

100.000 0.000 39.751 7.548 0.000 3095.443 736.287
  0.000 832.293 151.934

120.000 0.000 43.478 7.645 0.000 3927.736 888.221
  0.000 431.584 75.180

129.817 0.000 44.448 7.671 0.000 4359.320 963.402
  0.000 459.416 78.256

140.000 0.000 45.784 7.699 0.000 4818.736 1041.657
  0.000 937.519 154.443

160.000 0.000 47.968 7.746 0.000 5756.255 1196.100
  0.000 989.271 155.809

180.000 0.000 50.960 7.835 0.000 6745.526 1351.909
  0.000 1059.106 157.554

200.000 0.000 54.951 7.920 0.000 7804.632 1509.463
  0.000 1103.330 158.535

220.000 0.000 55.382 7.933 0.000 8907.962 1667.999
  0.000 343.218 49.105

226.188 0.000 55.548 7.938 0.000 9251.180 1717.104
  0.000 769.867 109.693

240.000 0.000 55.930 7.946 0.000 10021.046 1826.797
  0.000 66.462 9.441

241.188 0.000 55.960 7.947 0.000 10087.509 1836.238
  0.000 1057.823 149.606

260.000 0.000 56.503 7.958 0.000 11145.332 1985.844
  0.000 1165.011 159.959

280.000 0.000 59.998 8.038 0.000 12310.343 2145.803
  0.000 1253.746 161.992

300.000 0.000 65.377 8.162 0.000 13564.089 2307.796
  0.000 1331.366 163.655

320.000 0.000 67.760 8.204 0.000 14895.455 2471.451
  0.000 1238.181 145.465

337.567 0.000 73.207 8.357 0.000 16133.636 2616.916



   
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

  0.000 176.362 20.276
340.000 0.000 71.768 8.310 0.000 16309.999 2637.191

  0.000 1370.299 164.598
360.000 0.000 65.261 8.150 0.000 17680.298 2801.790

  0.000 1221.001 161.125
380.000 0.000 56.839 7.963 0.000 18901.299 2962.915

  0.000 1034.534 157.019
400.000 0.000 46.615 7.739 0.000 19935.832 3119.934

  0.000 861.387 153.702
420.000 0.000 39.524 7.631 0.000 20797.220 3273.635

  0.000 809.183 152.178
440.000 0.000 41.394 7.587 0.000 21606.403 3425.813

  0.000 679.059 132.697
457.594 0.000 35.798 7.497 0.000 22285.461 3558.510

  0.000 84.200 17.977
460.000 0.000 34.194 7.446 0.000 22369.661 3576.487

  0.000 296.908 73.388
470.000 0.000 25.188 7.231 0.000 22666.569 3649.874

  0.000 30.613 8.986
471.245 0.000 23.990 7.204 0.000 22697.183 3658.860

  0.000 188.015 62.482
480.000 0.000 18.960 7.070 0.000 22885.198 3721.342

  0.000 253.461 93.861
493.258 0.000 19.275 7.090 0.000 23138.659 3815.203

 
 

TOTALES 
SUPERFICIES 

Desmonte: 0.000 m2. Terraplén: 1.587,858 m2. Vegetal: 276,136 m2 
 

VOLÚMENES 
Desmonte: 0.000 m3. Terraplén: 23.138,659 m3. Vegetal: 3.815,203 m3 

 
 



Listado de Cubicación 
CALLE 5.2.1 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

0.000 0.000 49.047 6.702  
  0.000 961.563 133.745

20.000 0.000 47.109 6.672 0.000 961.563 133.745
  0.000 915.083 133.100

40.000 0.000 44.399 6.638 0.000 1876.647 266.846
  0.000 803.261 117.227

57.671 0.000 46.514 6.630 0.000 2679.907 384.073

 
 

TOTALES 
SUPERFICIES 

Desmonte: 0.000 m2. Terraplén: 187,069 m2. Vegetal: 26,642 m2 
 

VOLÚMENES 
Desmonte: 0.000 m3. Terraplén: 2.679,907 m3. Vegetal: 384,073 m3 

 
 



Listado de Cubicación 
CALLE 5.2.2 

 
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.

0.000 0.000 47.533 6.627  
  0.000 932.259 132.270

20.000 0.000 45.693 6.600 0.000 932.259 132.270
  0.000 889.214 131.699

40.000 0.000 43.229 6.570 0.000 1821.473 263.970
  0.000 756.529 115.991

57.671 0.000 42.395 6.558 0.000 2578.003 379.960

 
 

TOTALES 
SUPERFICIES 

Desmonte: 0.000 m2. Terraplén: 178,850 m2. Vegetal: 26,355 m2 
 

VOLÚMENES 
Desmonte: 0.000 m3. Terraplén: 2.578,003 m3. Vegetal: 379,960 m3 
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 CAPÍTULO 01 TALA ÁRB, ARBUSTOS, ETC; DEMOLIC EDIFIC, ETC y RECONSTR CERRAM 
 E01172 M² DESPEJE Y DESBROCE VEGETACIÓN 
 Despeje, desbroce, tala y destoconado así como limpieza de vegetación existente de tipo arbustivo 
 y arbóreo por medios mecánicos y manuales, así como todo tipo de postes de líneas aéreas existen- 
 tes y quema controlada y debidamente autorizada. 
 Según medición auxiliar 1 7.000,000 7.000,000 
  7.000,00 
 E01271 M² DEMOLICION EDIFICIO HASTA DOS PLANTAS 
 Demolición de edificaciones, hasta dos plantas, con máquinas y auxilio manual, así como trituración 
 en obra, carga y transporte a lugar de empleo en obra, o vertedero autoizado, así como parte propor- 
 cional de retirada previa de cubiertas de fibrocemento y entrega en centro autorizado, incluyendo ca- 
 non de entrega, 
 Parcela 11.c 
 Vivienda antigua 1 134,550 134,550 
 Porche zona pozo 1 3,740 3,740 
 Garaje 1 26,620 26,620 
 Almacén 1 33,420 33,420 
 Vivienda antigua 1 103,880 103,880 
 Parcela 54.c 
 Vivienda en ruina 1 468,060 468,060 
 Almacenes 1 60,690 60,690 
 Parcela 57 
 Naves 1 374,540 374,540 
 Vivienda 1 151,140 151,140 
 Parcela 61 
 Almacén 1 166,360 166,360 
 Parcela 62 
 Vivienda sin uso 1 317,340 317,340 
 Parcela 64 
 Vivienda 1 192,860 192,860 
 Garaje 1 28,990 28,990 
 Cuadras 1 81,610 81,610 
 Auxiliar cuadra 1 6,470 6,470 
  2.150,27 
 E01271A m² DEMOLICIÓN COBERTIZOS Y TENDEJONES 
 Demolición de cobertizos y tendejones, con máquinas y auxilio manual, así como trituración en obra, 
 carga y transporte a lugar de empleo en obra, o vertedero autoizado, así como parte proporcional de 
 retirada previa de cubiertas de fibrocemento y entrega en centro autorizado, incluyendo canon de en- 
 trega, 
 Parcela 11.b 
 Tendejón abierto 1 11,130 11,130 
 Tendejón cerrado 1 36,940 36,940 
 Parcela 11.c 
 Pocilga 1 11,500 11,500 
 Parcela 11.e 
 Cobertizo 1 30,970 30,970 
 Aseo 1 2,750 2,750 
 Parcela 54.c 
 Cobertizos y tendejones 1 984,060 984,060 
 Parcela 57 
 Tendejón abierto 1 45,390 45,390 
 Caseta pozo 1 7,250 7,250 
 Caseta acceso 1 13,720 13,720 
 Parcela 61 
 Cobertizo 1 54,630 54,630 
 Parcela 62 
 Cobertizo 1 398,690 398,690 
  1.597,03 
 E01282 ML DEMOLICION DE TAPIAS Y CERCAS 
 Demolición de tapias y cercas hasta 2,40 metros de altura media formadas por obra de fábrica o mix- 
 ta de obra de fábrica y verja o similares, así como trituración y carga y transporte a lugar de empleo 
 en obra o centro autorizado incluyendo canon de entrega. 
 Parcela 57 
 Valla ladrillo enfoscado 1 240,000 240,000 
 Valla ladrillo visto 1 30,800 30,800 
 Parcela 61 
 Valla ladrillo visto 1 18,000 18,000 
  288,80 
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 E01282A ML DEMOLICIÓN CERRAMIENTO TELA METÁLICA 
 Retirada de todo tipo de cerramiento de tela metálica existente, incluyendo bases de cimentación y 
 trasporte a centro autorizado, así como canon de entrega. 
 Parcela 63 
 Malla simple torsión 1 56,750 56,750 
 Parcela 64 
 Malla simple torsión 1 118,000 118,000 
  174,75 
 E012899 UD DESMONTAJE, RETIRADA Y RECICLAJE DE LINEAS ELECT/TFNO EXTTES. 
 Desmontaje y retirada de cableado, postes, etc de líneas eléctricas y telefónicas existentes, inclu- 
 yendo carga y transporte a centro autorizado y canon de entrega. 
 1 1,000 
  1,00 
 E012820 M² RECONSTRUCCIÓN CERRAMIENTOS 
 Reconstrucción de cerramiento con malla electrosoldada galvanizaada y plastificada, incluso p.p. de 
 zócalo de hormigón armado y postes y elementos de fijación, así como p.p. de formación de puertas 
 de acceso, totalmente rematado. 
 CERRAMIENTO IBERDROLA 1 112,000 2,000 224,000 
  224,00 
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 E01170 M³ EXCAV DESMONTE  SUELO VEGETAL 
 excavación de terreno de suelo vegetal, incluyendo desbroce de pequeños arbustos, por medios 
 mecanicos con una profundidad media de 30 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los 
 productos resultantes a lugar de empleo y posterior extendido y rasanteo de los mismos 
 --------------SEGÚN MEDICIONES 
 AUXILIARES--------- 
 PASEO DE LA GRANJA 940,892 940,892 
 VIA A.1 4468,302 4.468,302 
 VIA A.2 2211,199 2.211,199 
 VIA A.3 3232,209 3.232,209 
 CALLE 4 (hasta pk 0+140) 1143,181 1.143,181 
 CALLE 5 (hasta pk 0+140) 1041,657 1.041,657 
 SEMIGLORIETA C/LA SERNA CON 1 834,000 0,300 250,200 
 VIA A 
 -----ARRANQUES CALLES----- 
 CALLE 3.1 (hasta pk 0+040) 351,158 351,158 
 VIA B.1 (hasta  pk 0+040) 311,589 311,589 
 VIA C (de 0+180 a final) 209,147 209,147 
  14.159,53 
 E01151 M³ EXCAVACION EN DESMONTE 
 Excavación en desmonte y cajeos en todo tipo de terreno, excepto roca, incluyendo excavación, 
 carga y transporte del material a lugar de empleo en la propia obra, así como acondicionamiento y 
 explanación del mismo. 
 PASEO DE LA GRANJA 331,488 331,488 
 VIA A.2 1,503 1,503 
 VIA A.3 1247,355 1.247,355 
  1.580,35 
 E011601 M³ FORMAC. TERRAPLEN CON SUELO ADECUADO 
 Formación de terraplen con suelo adecuado procedente de tierras de la propia obra o de préstamo, in- 
 cluyendo adquisición, carga, transporte y extendido y compactado hasta 95 % PN por medios me- 
 cánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios 
 auxiliares, totalmente terminado. 
 SEGÚN MEDICIONES AUXILIARES 
 PASEO DE LA GRANJA 356,87 356,870 
 VIA A.1 19982,039 19.982,039 
 VIA A.2 6441,202 6.441,202 
 VIA A.3 12699,369 12.699,369 
 CALLE 4 (hasta Pk 0+140) 5140,827 5.140,827 
 CALLE 5 (hasta Pk 0+140) 4818,736 4.818,736 
 -----ARRANQUES CALLES----- 
 CALLE 3.1 (hasta pk 0+040) 2624,717 2.624,717 
 VIA B.1 (hasta  pk 0+040) 855,792 855,792 
 VIA C (de 0+180 a final) 760,914 760,914 
  53.680,47 
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 E07090 M³ SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMO 
 M3 de suelo seleccionado, extendido, regado y compactado en capas de subbase, incluso adquisi- 
 ción, carga y transporte, totalmente terminado. 
 PASEO DE LA GRANJA 1 1.880,000 0,500 940,000 
 VIA A.1 (superf. secc. transv suelo 1 423,000 17,070 7.220,610 
 selecc = 17,07 m²) 
 VIA A.2 (s = 17,07 m²) 1 215,500 17,070 3.678,585 
 VIA A.3 (s = 17,07 m²) 1 306,000 17,070 5.223,420 
 CALLE 4 (s = 12,11 m²) - hasta pk 1 140,000 12,110 1.695,400 
 0+140 
 CALLE 5 (s = 11,06 m²) - hasta pk 1 140,000 11,060 1.548,400 
 0+140 
 SEMIGLORIETA C/LA SERNA CON 1 834,000 0,500 417,000 
 VIA A 
 ------ARRANQUES CALLES -------- 
 CALLE 3.1 (s = 12,08 m²) - hasta 1 40,000 12,080 483,200 
 pk-0+040 
 VIA B.1 (s = 12,60 m²) - hasta pk 1 40,000 12,600 504,000 
 0+040 
 VIA C  (s = 11,65 m²) - desde pk 1 29,510 11,650 343,792 
 0+180 hasta final 
  22.054,41 
 
 CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 0301 RED DE AGUAS NEGRAS 
 APARTADO 020101 NUEVO COLECTOR RESIDENCIA ATARDECER 
 E010102 ml EXCAV EN ZANJA  2<H<3 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad de 2 a 3 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 macánicos,  relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
 P-1 a P-5 1 203,000 203,000 
  203,00 
 E010103 ml EXCAV EN ZANJA 3< H<4 M 
 Excavación  en zanja, profundidad de 3 a 4 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
 P-5 a P-11 1 306,000 306,000 
  306,00 
 E0121 m3 GRAVILLA EN ASIENTO DE TUBERIAS 
 Gravilla redondeada 5/20 mm., en asiento de tuberías, colocado sobre lecho de zanja  con un espe- 
 sor mínimo de 0,10 m. 
 1 509,000 0,600 0,500 152,700 
 A deducir tub -1 509,000 0,080 -40,720 
  111,98 
 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, de 315 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con 
 cámara de video panorámica y prueba de estanquiedad. 
 P-1 A P-11 1 509,000 509,000 
  509,00 
 E0503504 UD POZO DE REGISTRO MODULAR ESTANCO ENTRADA-SALIDA (2,50<H<3,00 M) 
 Pozo de registro estanco, compuesto por modulos prefabricados de hormigón armado, con certificado 
 de fabricación conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 3,00 m. de profundidad, con el modulo 
 base revestido con polipropileno provisto de canalillos para entrada y salida (según ángulo definido 
 en planos) y embocaduras estancas para conexión de colectores, asentado sobre base de hormigón, 
 colocado, incluso juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la inscrip- 
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 ción "SANEAMIENTO - FECALES" 
 2 2,000 
  2,00 
 E0503505 UD POZO DE REGISTRO MODULAR ESTANCO ENTRADA-SALIDA (3,00H<3,50 M) 
 Pozo de registro estanco, compuesto por modulos prefabricados de hormigón armado, con certificado 
 de fabricación conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 3,50 m. de profundidad, con el modulo 
 base revestido con polipropileno provisto de canalillos para entrada y salida (según ángulo definido 
 en planos) y embocaduras estancas para conexión de colectores, asentado sobre base de hormigón, 
 colocado, incluso juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la inscrip- 
 ción "SANEAMIENTO - FECALES" 
 2 2,000 
  2,00 
 E0503506 UD POZO DE REGISTRO MODULAR ESTANCO ENTRADA-SALIDA (3,50H<4,00 M) 
 Pozo de registro estanco, compuesto por modulos prefabricados de hormigón armado, con certificado 
 de fabricación conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 4,00 m. de profundidad, con el modulo 
 base revestido con polipropileno provisto de canalillos para entrada y salida (según ángulo definido 
 en planos) y embocaduras estancas para conexión de colectores, asentado sobre base de hormigón, 
 colocado, incluso juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la inscrip- 
 ción "SANEAMIENTO - FECALES" 
 3 3,000 
  3,00 
 E05122 UD CONEXION DE COLECTOR A POZO DE REGISTRO EXTTE. 
 Conexión de colector proyectado a pozo de registro existente, incluso apertura de hueco y posterior 
 relleno y sellado de juntas. 
 1 1,000 
  1,00 
 APARTADO 020102 COLECTOR PERIFERICO 
 E010102 ml EXCAV EN ZANJA  2<H<3 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad de 2 a 3 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 macánicos,  relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
 ALIVIADERO 1 95,000 95,000 
  95,00 
 E010103 ml EXCAV EN ZANJA 3< H<4 M 
 Excavación  en zanja, profundidad de 3 a 4 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
 P-1 a P-6 1 214,000 214,000 
 ALIVIADERO 1 98,000 98,000 
  312,00 
 E010104 ml EXCAV EN ZANJA 4<H<5 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad 4,00 a 5,00 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por me- 
 dios mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 
 95 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con ten- 
 sores roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la pro- 
 pia obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y 
 destoconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, to- 
 talmente terminado. 
 P-6 a P-8 1 104,500 104,500 
 P-11 a P-22 1 486,740 486,740 
 ALIVIADERO 1 47,000 47,000 
  638,24 
 E010105 ml EXCAV EN ZANJA 5<H<6 M 
 Ml. excavación  en zanja, de 5,00 a 6,00 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios me- 
 cánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 % 
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 PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tensores 
 roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
 P-8 a P-11 1 155,000 155,000 
  155,00 
 E0121 m3 GRAVILLA EN ASIENTO DE TUBERIAS 
 Gravilla redondeada 5/20 mm., en asiento de tuberías, colocado sobre lecho de zanja  con un espe- 
 sor mínimo de 0,10 m. 
 PERIFERICO  (Ø1000) 1 960,240 1,600 1,200 1.843,661 
 RAMALA ALIVIADERO (Ø600) 1 240,000 0,900 0,800 172,800 
 A deducir tuberías 
 Ø1000 -1 960,240 1,130 -1.085,071 
 Ø600 -1 240,000 0,280 -67,200 
  864,19 
 E03161 ML TUB. HORM. ARMADO Ø1000 JUNTA GOMA C-135 
 Tubería de hormigón armado Ø1000 mm, Clase 135, con junta elástica, colocado sobre base granu- 
 lar, alineado y nivelado, totalmente colocado, i/ p.p. visionado interior con cámara de video panorá- 
 mica y prueba de estanqueidad 
 PERIFERICO 1 960,240 960,240 
  960,24 
 E03162 ML TUB. HORM. ARMADO Ø800 JUNTA GOMA C-90 
 Tubería de hormigón armado Ø800 mm, Clase 90, con junta elástica, colocado sobre base granular, 
 alineado y nivelado, totalmente colocado, i/ p.p. visionado interior con cámara de video panorámica 
 y prueba de estanqueidad. 
 ALIVIADERO 1 240,000 240,000 
  240,00 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
 PROTECCION CRUCE BAJO 1 5,000 2,000 1,500 15,000 
 ENTUBADO  PRESA SAN ISIDRO 
 A deducir volumen de tubería -1 5,000 1,130 -5,650 
  9,35 
 E0503 UD POZO REGISTRO HORM.1,5<H<3 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 1,50 m., y 3,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo,  totalmente terminado. 
 RAMAL ALIVIADERO 1 1,000 
  1,00 
 E05030 UD POZO REGISTRO HORM 3<H<4 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 3,00 m., y 4,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera,  e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 
 RAMAL ALIVIADERO 1 1,000 
  1,00 
 E0503512 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø1000/1000; 3,00<H<3,50 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por modulos prefabricados de 
 hormigón armado, con certificado de fabricación conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 3,50 
 m. de profundidad, para tuberías de entrada y salida Ø1000 de hormigón, con el modulo base tipo tu- 
 bo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 1,40 m. de altura, con juntas estancas para tuberías de 
 entrada y salida (ángulo definido en planos), asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso 
 juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la inscripción "SANEAMIEN- 
 TO - FECALES" 
 P-3 1 1,000 
 P-4 1 1,000 
  2,00 
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 E0503513 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø1000/1000; 3,50<H<4,00 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por modulos prefabricados de 
 hormigón armado, con certificado de fabricación conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 4,00 
 m. de profundidad, para tuberías de entrada y salida Ø1000 de hormigón, con el modulo base tipo tu- 
 bo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 1,40 m. de altura, con juntas estancas para tuberías de 
 entrada y salida (ángulo definido en planos), asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso 
 juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la inscripción "SANEAMIEN- 
 TO - FECALES" 
 CONEX A PERIF ACTUAL EN P-1 1 1,000 
 P-5 1 1,000 
  2,00 
 E0503514 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø1000/1000; 4,00<H<4,50 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por modulos prefabricados de 
 hormigón armado, con certificado de fabricación conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 4,50 
 m. de profundidad, para tuberías de entrada y salida Ø1000 de hormigón, con el modulo base tipo tu- 
 bo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 1,40 m. de altura, con juntas estancas para tuberías de 
 entrada y salida (ángulo definido en planos), asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso 
 juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la inscripción "SANEAMIEN- 
 TO - FECALES" 
 P-12 1 1,000 
 P-13 1 1,000 
 P-15 1 1,000 
 P-16 1 1,000 
 P-18 1 1,000 
 P-19 1 1,000 
  6,00 
 E0503515 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø1000/1000; 4,50<H<5,00 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por modulos prefabricados de 
 hormigón armado, con certificado de fabricación conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 5,00 
 m. de profundidad, para tuberías de entrada y salida Ø1000 de hormigón, con el modulo base tipo tu- 
 bo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 1,40 m. de altura, con juntas estancas para tuberías de 
 entrada y salida (ángulo definido en planos), asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso 
 juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la inscripción "SANEAMIEN- 
 TO - FECALES" 
 P-7 1 1,000 
 P-22 1 1,000 
  2,00 
 E0503516 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø1000/1000; 5,00<H<5,50 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por modulos prefabricados de 
 hormigón armado, con certificado de fabricación conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 5,50 
 m. de profundidad, para tuberías de entrada y salida Ø1000 de hormigón, con el modulo base tipo tu- 
 bo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 1,40 m. de altura, con juntas estancas para tuberías de 
 entrada y salida (ángulo definido en planos), asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso 
 juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la inscripción "SANEAMIEN- 
 TO - FECALES" 
 P-8 1 1,000 
 P-10 1 1,000 
  2,00 
 E05040 UD CÁMARA ALIVIADERO 2,00X2,00 INTER; h=5,00 m 
 Cámara aliviadero, de 2,00 x 2,00 m. de dimensiones interiores, de hormigón armado 
 HA-25/P/20/IIb, de 0,30 m. de espesor en solera, alzados y losa de cubierta, hasta 5,00 m. de pro- 
 fundidad máxima, con cercos y tapas de fundición de 68 Kg., (clase D-400)  incluso excavación pa- 
 ra emplazamiento, relleno de exceso de excavación, encofrados,  canales de solera y tabique verte- 
 derero e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alzados así como entre tuberías y alzados 
 de la arqueta, incluyendo reja de gruesos formada por redondos Ø16 de acero inox., totalmente ter- 
 minado. 
 ALIVIADERO PERIFÉRICO 1 1,000 
  1,00 
 E05122 UD CONEXION DE COLECTOR A POZO DE REGISTRO EXTTE. 
 Conexión de colector proyectado a pozo de registro existente, incluso apertura de hueco y posterior 
 relleno y sellado de juntas. 
 1 1,000 
  1,00 
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 APARTADO 020103 RED FECALES INTERIOR URBANIZACIÓN 
 E010101 ml EXCAV EN ZANJA  H<2 M 
 Excavación  en zanja, hasta 2 m. de profundidad, en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o ver- 
 tedero autorizado, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y destoconado de arbolado existente 
 en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, totalmente terminado. 
 COLECTOR F-1 (2-5) 1 120,000 120,000 
 (6-8) 1 90,000 90,000 
 F-1.1 (2-5) 1 116,500 116,500 
 (6-7) 1 43,000 43,000 
 F-1.1.1 1 40,000 40,000 
 F-1.1.2 1 35,000 35,000 
 F-1.1.3 1 35,000 35,000 
 F-1.2 1 90,000 90,000 
 F-2.1 (3-4) 1 33,000 33,000 
 F-3   (4-11) 1 338,000 338,000 
 F-3.1 (arranque ) 1 30,000 30,000 
  970,50 
 E010102 ml EXCAV EN ZANJA  2<H<3 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad de 2 a 3 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 macánicos,  relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
 COLECTOR F-1 (1-2) 1 19,300 19,300 
 (5-6) 1 45,000 45,000 
 F-1.1 (1-2) 1 40,000 40,000 
 (5-6) 1 43,000 43,000 
 F-2.1 (2-3) 1 44,000 44,000 
 F-3   (1-4) 1 146,000 146,000 
  337,30 
 E010103 ml EXCAV EN ZANJA 3< H<4 M 
 Excavación  en zanja, profundidad de 3 a 4 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
 F-2.1 (1-2) 1 43,000 43,000 
  43,00 
 E010104 ml EXCAV EN ZANJA 4<H<5 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad 4,00 a 5,00 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por me- 
 dios mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 
 95 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con ten- 
 sores roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la pro- 
 pia obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y 
 destoconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, to- 
 talmente terminado. 
 COLECTOR F-2 (1-3) 1 51,000 51,000 
  51,00 
 E0121 m3 GRAVILLA EN ASIENTO DE TUBERIAS 
 Gravilla redondeada 5/20 mm., en asiento de tuberías, colocado sobre lecho de zanja  con un espe- 
 sor mínimo de 0,10 m. 
 TUBERÍA Ø315 1 1.401,800 0,600 0,500 420,540 
 A deducir volumen tuberia -1 1.401,800 0,080 -112,144 
  308,40 
 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, de 315 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con 
 cámara de video panorámica y prueba de estanquiedad. 
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 COLECTOR F-1 1 274,300 274,300 
 F-1.1 (hasta P-7) 1 242,500 242,500 
 F-1.1.1 1 40,000 40,000 
 F-1.1.2 1 35,000 35,000 
 F-1.1.3 1 35,000 35,000 
 F-1.2 1 90,000 90,000 
 F-2 (hasta P-3) 1 51,000 51,000 
 F-2.1 (hasta P-4) 1 120,000 120,000 
 F-3 1 484,000 484,000 
 F-3.1 (arranque calle) 1 30,000 30,000 
  1.401,80 
 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad máxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. 
 de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de exce- 
 so de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos de 
 Thoroseal o similar,  canalillo en solera,   e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 
 COLECTOR F-1 1 1,000 
 F-1.1 1 1,000 
 F-1.1.1 1 1,000 
 F-1.1.3 1 1,000 
 F-1.2 2 2,000 
 F-3 3 3,000 
  9,00 
 E0503 UD POZO REGISTRO HORM.1,5<H<3 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 1,50 m., y 3,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo,  totalmente terminado. 
 COLECTOR F-1 6 6,000 
 F-1.1 5 5,000 
 F-1.1.2 1 1,000 
 F-2.1 3 3,000 
 F-3 7 7,000 
  22,00 
 E05031 UD POZO REGISTRO HORM 5<H<6 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 5,00 m., y 6,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera,  e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 
 COLECTOR F-2 3 3,000 
  3,00 
 E0512 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIENTO (FECALES/PLUVIALES) 
 Acometida domiciliaria saneamiento formada por arqueta de 0,40 m x 0,40 m. hasta 1,00 m. de pro- 
 fundidad  de dimensiones interiores con tapa y cerco de fundición, con inscripción adecuada, y ramal 
 de tubería de PVC D-200 mm junta elástica unido al colector mediante pieza de injerto con junta elás- 
 tica, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afectado, asi como 
 pintado del interior de la arqueta con pintura plástica color rojo en fecales y azul en pluviales, total- 
 mente terminada. 
 PARCELAS 15 15,000 
  15,00 
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 SUBCAPÍTULO 0302 RED DE PLUVIALES 
 APARTADO 020201 RED PLUVIALES INTERIOR URBANIZACIÒN 
 E010101 ml EXCAV EN ZANJA  H<2 M 
 Excavación  en zanja, hasta 2 m. de profundidad, en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o ver- 
 tedero autorizado, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y destoconado de arbolado existente 
 en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, totalmente terminado. 
 COLECTOR P-1.1 1 130,000 130,000 
 P-1.1.1 1 108,000 108,000 
 P-1.2  (p-2/p-4) 1 90,000 90,000 
 P-1.3 1 35,000 35,000 
 P-1.4 (P-1 a P-3) 1 92,000 92,000 
 P-1.4.1 1 30,000 30,000 
 P-2 (p4/p7) 1 150,000 150,000 
 P-2.1 (arranque calle) 1 40,000 40,000 
 P-3 (P-1 a P-2) 1 33,000 33,000 
 P-6 1 483,000 483,000 
 P-6.1 (arranque calle) 1 30,000 30,000 
  1.221,00 
 E010102 ml EXCAV EN ZANJA  2<H<3 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad de 2 a 3 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 macánicos,  relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
 COLECTOR P-1  (p2/p11) 1 306,000 306,000 
 COLECTOR P-1.2 (p1/p2) 1 50,000 50,000 
 COLECTOR P-2 (p1/p4) 1 133,000 133,000 
  489,00 
 E010103 ml EXCAV EN ZANJA 3< H<4 M 
 Excavación  en zanja, profundidad de 3 a 4 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
 COLECTOR P-1 (p1/p2) 1 55,000 55,000 
  55,00 
 E0121 m3 GRAVILLA EN ASIENTO DE TUBERIAS 
 Gravilla redondeada 5/20 mm., en asiento de tuberías, colocado sobre lecho de zanja  con un espe- 
 sor mínimo de 0,10 m. 
 TUBERIA Ø315 1 668,000 0,600 0,520 208,416 
 TUBERÍA Ø400 1 222,000 0,700 0,600 93,240 
 TUBERÍA Ø500 1 246,000 0,800 0,700 137,760 
 TUBERÍA Ø600 1 363,000 0,900 0,800 261,360 
 TUBERÍA Ø800 1 266,000 1,000 1,000 266,000 
 A deducir volumen de tuberías 
 Ø315 -1 668,000 0,080 -53,440 
 Ø400 -1 222,000 0,120 -26,640 
 Ø500 -1 246,000 0,200 -49,200 
 Ø600 -1 363,000 0,280 -101,640 
 Ø800 -1 266,000 0,500 -133,000 
  602,86 
 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, de 315 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con 
 cámara de video panorámica y prueba de estanquiedad. 
 COLECTOR P-1.1 1 130,000 130,000 
 P-1.1.1 1 108,000 108,000 
 P-1.2 1 140,000 140,000 
 P-1.3 1 35,000 35,000 
 P-1.4.1 1 30,000 30,000 
 P-2 (p6/p7) 1 50,000 50,000 
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 P-2.1 (arranque calle) 1 40,000 40,000 
 P-3 (P-1 a P-2) 1 33,000 33,000 
 P-6 (p9/p11) 1 102,000 102,000 
  668,00 
 E0341 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø400  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, de 400 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con 
 cámara de video panorámica y prueba de estanquiedad. 
 COLECTOR P-1.4 (p1/p3) 1 92,000 92,000 
 COLECTOR P-2 (p5/p6) 1 50,000 50,000 
 COLECTOR P-6 (p8/p9) 1 50,000 50,000 
 COLECTOR P-6.1 (arranque calle) 1 30,000 30,000 
  222,00 
 E0342 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø500  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, de 500 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con 
 cámara de video panorámica y prueba de estanquiedad. 
 COLECTOR P-1 (p8/p10) 1 58,000 58,000 
 COLECTOR P-2 (p4/p5) 1 50,000 50,000 
 COLECTOR P-6 (p5/p8) 1 138,000 138,000 
  246,00 
 E0343 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø600  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, de 600 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con 
 cámara de video panorámica y prueba de estanquiedad.. 
 COLECTOR P-1 (p7/p8) 1 37,000 37,000 
 COLECTOR P-2 (p1/p4) 1 133,000 133,000 
 COLECTOR P-6 (p1/p5) 1 193,000 193,000 
  363,00 
 E03162 ML TUB. HORM. ARMADO Ø800 JUNTA GOMA C-90 
 Tubería de hormigón armado Ø800 mm, Clase 90, con junta elástica, colocado sobre base granular, 
 alineado y nivelado, totalmente colocado, i/ p.p. visionado interior con cámara de video panorámica 
 y prueba de estanqueidad. 
 COLECTOR P-1 (p1/p7) 1 266,000 266,000 
  266,00 
 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad máxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. 
 de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de exce- 
 so de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos de 
 Thoroseal o similar,  canalillo en solera,   e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 
 COLECTOR P-1.1 3 3,000 
 P-1.1.1 2 2,000 
 P-1.2 2 2,000 
 P-1.3 1 1,000 
 P-1.4.1 1 1,000 
 P-2 2 2,000 
 P-3 1 1,000 
 P-6 9 9,000 
  21,00 
 E0503 UD POZO REGISTRO HORM.1,5<H<3 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 1,50 m., y 3,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo,  totalmente terminado. 
 P-1.4 2 2,000 
 P-2 4 4,000 
 P-6 1 1,000 
  7,00 
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 E05030 UD POZO REGISTRO HORM 3<H<4 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 3,00 m., y 4,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera,  e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 
 COLECTOR P-1 (conexión a 1 1,000 
 periférico) 
  1,00 
 E0503521 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø800/800; 2,50<H<3,00 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por modulos prefabricados de 
 hormigón armado, con certificado de fabricación conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 3,00 
 m. de profundidad, para tuberías de entrada y salida Ø800 de hormigón, con el modulo base tipo tubo 
 codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 1,40 m. de altura, con juntas estancas para tuberías de en- 
 trada y salida (ángulo definido en planos), asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso juntas 
 de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la inscripción "SANEAMIENTO - 
 FECALES" 
 COLECTOR P-1 7 7,000 
  7,00 
 E0503522 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø800/800; 3,00<H<3,50 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por modulos prefabricados de 
 hormigón armado, con certificado de fabricación conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 3,50 
 m. de profundidad, para tuberías de entrada y salida Ø800 de hormigón, con el modulo base tipo tubo 
 codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 1,40 m. de altura, con juntas estancas para tuberías de en- 
 trada y salida (ángulo definido en planos), asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso juntas 
 de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la inscripción "SANEAMIENTO - 
 FECALES" 
 1 1,000 
  1,00 
 E0512 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIENTO (FECALES/PLUVIALES) 
 Acometida domiciliaria saneamiento formada por arqueta de 0,40 m x 0,40 m. hasta 1,00 m. de pro- 
 fundidad  de dimensiones interiores con tapa y cerco de fundición, con inscripción adecuada, y ramal 
 de tubería de PVC D-200 mm junta elástica unido al colector mediante pieza de injerto con junta elás- 
 tica, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afectado, asi como 
 pintado del interior de la arqueta con pintura plástica color rojo en fecales y azul en pluviales, total- 
 mente terminada. 
 PARCELAS 15 15,000 
 FUENTES-BEBEDEROS 2 2,000 
  17,00 
 E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO 
 conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, con ramalillo de tube- 
 ría de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8.00 m.l. de longitud media y rejilla de fundición, in- 
 cluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afectado. 
 PASEO LA GRANJA 23 23,000 
 VIA A-1 46 46,000 
 VIA A-2 25 25,000 
 VIA A-3 34 34,000 
  128,00 
 E0505001 UD ARQUETA DECANTACIÓN PLUVIALES 
 PREVIA A VERTIDO PLUVIALES A 5 5,000 
 PRESA SSAN ISIDRO 
  5,00 
 
 APARTADO 020202 ENTUBADO PRESA "SAN ISIDRO" 
 E0199 ud LIMPIEZA LECHO CANAL DE ARRASTRES EXISTENTES 
 Limpieza de lecho de canal actual de arrastres, depósitos y vegetación existentes. totalmente termi- 
 nada y despejada. 
 1 1,000 
  1,00 
 E0150 ML EXCAV/RELLENO ZANJA ENTUB. ARROY 
 Excavación y relleno de zanja para entubado de arroyo de 2,50 de anchura en la base y  en corana- 
 cion anchura hasta conseguir talud estable, de profundidad media de 2,00 m., incluso retirada de tu- 
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 bería existente y transporte a vertedero-gestor autorizados del material sobrante, entibación y agota- 
 miento. 
 De P-6 a pontón calle La Serna (a 1 54,000 54,000 
 sustituir por PRFVØ1400 extte) 
  54,00 
 E0121 m3 GRAVILLA EN ASIENTO DE TUBERIAS 
 Gravilla redondeada 5/20 mm., en asiento de tuberías, colocado sobre lecho de zanja  con un espe- 
 sor mínimo de 0,10 m. 
 1 176,000 1,800 0,150 47,520 
 1 383,380 1,600 0,150 92,011 
  139,53 
 E03165 ML TUB. HORM. ARMADO Ø1600 JUNTA GOMA C-90 
 Tubería de hormigón armado Ø1600 mm, Clase 90, con junta elástica, colocado sobre base granular, 
 alineado y nivelado, totalmente colocado, i/ p.p. visionado interior con cámara de video panorámica 
 y prueba de estanquiedad. 
 P-3 a P-6 1 329,380 329,380 
 De P-6 a pontón calle La Serna (a 1 54,000 54,000 
 sustituir por PRFVØ1400 extte) 
  383,38 
 E03166 ML TUB. HORM. ARMADO Ø1800 JUNTA GOMA C-90 
 Tubería de hormigón armado Ø1800 mm, Clase 90, machihembrada, con junta elástica, colocado so- 
 bre base granular, alineado y nivelado, totalmente colocado. 
 P-1 a P-3 1 176,000 176,000 
  176,00 
 E050502 UD ARQUETA REGISTRO DE 1,80X1,80X2,50 M. 
 Ud arqueta de registro, de hormigón armado HA-25, de 1,80x1,80 m. de dimensiones interiores, 
 hasta 2,50 m. de profundidad, incluso excavación para emplazamiento, encofrado, armado Ø6 / 20 
 ambas caras, losa de cubrición con entrada de hombre de 0,60x0,60m. cerco y tapa de fundicón 
 D-400,  e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alzados así como entre tuberías y alza- 
 dos de la arqueta, 
 7 7,000 
  7,00 
 APARTADO 020203 ADECUACIÓN CAUCE RAMAL UNIVERS. PRESA S. ISIDRO 
 E01172 M² DESPEJE Y DESBROCE VEGETACIÓN 
 Despeje, desbroce, tala y destoconado así como limpieza de vegetación existente de tipo arbustivo 
 y arbóreo por medios mecánicos y manuales, así como todo tipo de postes de líneas aéreas existen- 
 tes y quema controlada y debidamente autorizada. 
 DESPEJE Y TALA ÁRBOLES EN 1 60,000 8,000 480,000 
 CENTRO CAUCE 
  480,00 
 E01151 M³ EXCAVACION EN DESMONTE 
 Excavación en desmonte y cajeos en todo tipo de terreno, excepto roca, incluyendo excavación, 
 carga y transporte del material a lugar de empleo en la propia obra, así como acondicionamiento y 
 explanación del mismo. 
 RECTIFICACIÓN CAUCE CURVA 1 25,000 3,000 1,500 112,500 
 JUNTO TAPIA 
  112,50 
 E0135 m3 ESCOLLERA  200 L, COLOCADA 
 Escollera de 200 L. de tamaño medio, colocada. 
 PROTECCIÓN BORDE EXTERIOR 1 15,000 1,000 1,500 22,500 
 CURVA JUNTO TAPIA 
  22,50 
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 CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECMIENTO DE AGUA 
 E0163 M2 ROTURA PAVIMENTO TODO TIPO 
 Rotura de todo tipo de pavimento existente, tanto de calzadas como de aceras y aparcamientos, reti- 
 rada de bordillos, con corte previo del pavimento con disco mecánico, incluso  preparacion de la ex- 
 planada. y carga y transporte a vertedero de los productos resultantes. 
 CALLE LA SERNA (Ø200) 
 (Tramo conex nº52 a gta. La Torre) 1 280,000 1,000 280,000 
 (Tramo gasolinera) 1 154,000 1,000 154,000 
  434,00 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
 CALLE LA SERNA (Ø200) 
 (Tramo conex nº52 a gta. La Torre) 1 280,000 280,000 
 (Tramo glorieta La Torre) 1 123,000 123,000 
 (Tramo gasolinera) 1 154,000 154,000 
 (Tramo glorieta Universidad) 1 70,000 70,000 
 PASEO DE LA GRANJA (Ø200) 1 219,000 219,000 
 VIA A-1/A-2/A3 (MD - Ø200) 1 954,000 954,000 
 VIA A-1 (MI - Ø100) 1 394,000 394,000 
 VIA A-1 (Cruce - Ø100) 1 28,000 28,000 
 VIA A-2 (Cruce - Ø100) 1 28,000 28,000 
 VIA A-3 (Cruce - Ø100) 1 28,000 28,000 
 Glorieta A2/A3/C/1.1 1 46,000 46,000 
 VIA A-3 (MI Ø100) 1 285,000 285,000 
 CALLE 4.1 (MD Ø100) 1 103,000 103,000 
 CALLE 4.1/4.2 (MI Ø100) 171,000 
 CALLE 5.1- (MD Ø100) 1 155,000 155,000 
 -------  ARRANQUES CALLES 
 ------------------ 
 CALLE 4.1 (MI Ø100) 1 18,000 18,000 
 CALLE 3.1 (MI/MD Ø100) 2 18,000 36,000 
 VIA B.1 (MI) 1 30,000 30,000 
 VIA C 2 8,000 16,000 
 CALLE 1.1 1 12,000 12,000 
  2.979,00 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
 TUBERÍA Ø100 1 1.179,000 0,400 0,300 141,480 
 TUBERÍA Ø200 1 1.800,000 0,400 0,400 288,000 
  429,48 
 E0211 Ml TUB. FUND.DUCTIL  DN-100 MM 
 Ml tubería de fundición dúctil, Dn-100 mm., para abastecimiento, con junta automática tipo Standard, 
 incluso junta, p.p. de conexiones, de piezas especiales, dados de anclaje, colocada en zanja sobre 
 asiento de arena gruesa, probada, totalmente terminado. 
 VIA A-1 (MI - Ø100) 1 394,000 394,000 
 VIA A-1 (Cruce - Ø100) 1 28,000 28,000 
 VIA A-2 (Cruce - Ø100) 1 28,000 28,000 
 VIA A-3 (Cruce - Ø100) 1 28,000 28,000 
 Glorieta A2/A3/C/1.1 1 46,000 46,000 
 VIA A-3 (MI Ø100) 1 285,000 285,000 
 CALLE 4.1 (MD Ø100) 1 103,000 103,000 
 CALLE 4.1/4.2 (MI Ø100) 171,000 
 CALLE 5.1- (MD Ø100) 1 155,000 155,000 
 -------  ARRANQUES CALLES 
 ------------------ 
 CALLE 4.1 (MI Ø100) 1 18,000 18,000 
 CALLE 3.1 (MI/MD Ø100) 2 18,000 36,000 
 VIA B.1 (MI) 1 30,000 30,000 
 VIA C 2 8,000 16,000 
 CALLE 1.1 1 12,000 12,000 
  1.179,00 
 E0213 Ml TUB. FUND. DUCTIL DN-200 MM 
 Ml tubería de fundición dúctil, Dn-200 mm., para abastecimiento, con junta automática tipo Standard, 
 incluso junta, p.p. de conexiones, de piezas especiales y dados de anclaje, colocada en zanja sobre 
 asiento de arena gruesa, probada, totalmente terminado. 
 CALLE LA SERNA (Ø200) 
 (Tramo conex nº52 a gta. La Torre) 1 280,000 280,000 
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 (Tramo glorieta La Torre) 1 123,000 123,000 
 (Tramo gasolinera) 1 154,000 154,000 
 (Tramo glorieta Universidad) 1 70,000 70,000 
 PASEO DE LA GRANJA (Ø200) 1 219,000 219,000 
 VIA A-1/A-2/A3 (MD - Ø200) 1 954,000 954,000 
  1.800,00 
 E0403 Ud VALV. COMP. D-100 MM., PN-16 ATM. 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-100 mm.,Pn-16 Atm. de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso 
 protector anticorrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 
 VIA A-1.1/A-1.2/A-1.3  (MI - Ø100) 15 15,000 
 VIA A-1.3 (Cruce - Ø100) 1 1,000 
 VIA A-2 (Cruce - Ø100) 1 1,000 
 Salidas a VIA C 2 2,000 
 Salida a CALLE 1.1 1 1,000 
 VIA A-3 (Cruce - Ø100) 1 1,000 
 VIA A-3 (MI Ø100) 2 2,000 
 CALLE 4.1 (MD Ø100) 2 2,000 
 CALLE 5.1 (MD Ø100) 2 2,000 
  27,00 
 E0405 Ud VALV. COMP. D-200 MM., PN-16 ATM 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-200 mm.,Pn-16 Atm. de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso 
 protector anticorrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 
 CALLE LA SERNA (Ø200) 
 (glorieta La Torre) 2 2,000 
 (glorieta Universidad) 2 2,000 
 VIA A-1 (MD - Ø200) 2 2,000 
 VIA A-2 (MD - Ø200) 1 1,000 
 VIA A-3 (MD - Ø200) 2 2,000 
  9,00 
 E0430 ud POZO DE LLAVES 
 De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro- 
 fundidad media, incluso cerco y tapa de fundición Ø60 cm de 68 kg. D-400, con inscripción a elegir. 
 CALLE LA SERNA (Ø200) 
 (glorieta La Torre) 2 2,000 
 (glorieta Universidad) 2 2,000 
 VIA A-1 (MD - Ø200) 2 2,000 
 VIA A-2 (MD - Ø200) 1 1,000 
 VIA A-3 (MD - Ø200) 1 1,000 
 VIA A-1.1/A-1.2/A-1.3 (MI - Ø100) 8 8,000 
 Glorieta A-2/A-3/VIA C/ CALLE 1.1 3 3,000 
 VIA A-3 (MI Ø100) 1 1,000 
 CALLE 5.1 (MD Ø100) 2 2,000 
 CALLE 5.2 (MD Ø100) 2 2,000 
 DESAGÜES 2 2,000 
 VENTOSAS 2 2,000 
  28,00 
 E0450 ud CONEXION A TUBERIA EXISTENTE 
 Conexión a tubería existente, con excavación para  localización de la misma y posterior reposición 
 del pavimento existente, incluso piezas necesarias para su correcta conexión, totalmente terminada. 
 CALLE LA SERNA en nº 52 (Ø200) 
 PASEO DE LA GRANJA (Ø200) 1 1,000 
  1,00 
 E0425 UD VENTOSA - PURGADOR 2", PN-16 ATM 
 Ventosa-purgador D-2", Pn-16 Atm. incluso piezas  especiales de unión, colocada, probada, total- 
 mente terminada. 
 VIA A.1 1 1,000 
 GLORIETA UNIVERSIDAD 1 1,000 
 GLORIETA LA TORRE 1 1,000 
  3,00 
 E0460 ud DESAGÜE TUBERIAS (Ø90MM) 
 Desagüe tuberías con ramal de PEAD  Ø 90 mm de 30 m de longitud media y válvula de compuerta 
 Ø 80 mm, PN-16, cierre elástico, conectado a la tubería mediante collarín de fundición y junta de ne- 
 opreno, incluso excavación y relleno de zanja. 
 NUEVA GLORIETA PASEO LA 1 1,000 
 GRANJA 
 CRUCE PRESA SAN ISIDRO 1 1,000 
  2,00 
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 E0421 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA D-40MM 
 Con tubería de PEAD, Pn-10 Atm, D-40, con collarín de fundición y pletina y tornillería de acero ino- 
 xidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de media, con válvula macho y codo de bronce de D-40 mm, 
 totalmente conexionada a nueva tubería y a tubería de entrada a vivienda, con arqueta de hormigón 
 HM-20 con cerco y  tapa de fundición, de 30x30x40 cm., incluyendo inscripción adecuada a elegir, 
 incluso relleno de zanja con grava de río y  reposición del pavimento afectado. 
 A PARCELAS 15 15,000 
 A FUENTES-BEBEDEROS 2 2,000 
  17,00 
 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA 
 Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
 llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
 con tubería de PEAD D-40 mm, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y  reposición del 
 pavimento afectado. 
 CALLE LA SERNA 
 PASEO LA GRANJA 3 3,000 
 VIA A-1.1 2 2,000 
 VIA A-1.2 5 5,000 
 VIA A-1.3 3 3,000 
 VIA A-2 4 4,000 
 VIA A-3 6 6,000 
 VIA B-1 1 1,000 
 CALLE 3.1 1 1,000 
 CALLE 4.1 1 1,000 
 CALLE 5.1 3 3,000 
  29,00 
 E0427 UD BOCA DE INCENDIOS D-100 MM 
 Boca de incendios D-100 mm., con arqueta, cierre elástico, incluso codo y te de derivación, coloca- 
 da hasta 6 m. de ramal de conexión con tubería de PEAD D-110 mm. incluso relleno de zanja con 
 grava de río y rotura  y  reposición de pavimento afectado. 
 VIA A-1.1 1 1,000 
 VIA A-1.2 1 1,000 
 VIA A-1.3 1 1,000 
 VIA A-2 1 1,000 
 VIA A-3 2 2,000 
 CALLE 4.1 1 1,000 
  7,00 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 
 CALLE LA SERNA (Ø200) 
 (Tramo conex nº52 a gta. La Torre) 1 280,000 1,000 0,120 33,600 
 - ACERA 
 (Tramo gasolinera) - CALZADA 1 154,000 1,000 0,200 30,800 
  64,40 
 E07303 M² PAV LOSETA 40x40x4 cm o  30x30x4 cm, "PERGAMINO" COLOCADA 
 Pavimento de loseta hidráulica 40x40x4 cm. o 30x30x4 cm, tipo "pergamino" color beige o similar, 
 dispuestas según planos, recibida con 3 cm de mortero de cemento,con recebado con arena y lim- 
 pieza, incluso p.p. de formación de, curvas, pasos carretales y peatonales (estos últimos formados 
 con loseta tipo botón, color rojo) así como p.p. de rasanteo arquetas de todo tipo totalmente terminada. 
 CALLE LA SERNA (Ø200) 
 (Tramo conex nº52 a gta. La Torre) 1 280,000 1,000 280,000 
 - ACERA 
  280,00 
 E070650 M² CAPA 0,06 M; MBC AC11 Surf 50/70 D Silice (D-10) 
 Capa de 0.06 m. de espesor de aglomerado en caliente tipo AC 11 SURF 50/70 D SILICE (D-10), 
 una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, etc. 
 CALLE LA SERNA (Ø200) 
 (Tramo gasolinera) - CALZADA 1 154,000 1,000 154,000 
  154,00 
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 CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO 
 SUBCAPÍTULO 0501 SONDEO Y CASETA DE CONTROL 
 SUBCAPÍTULO 0502 RED GENERAL DE RIEGO 
 SUBCAPÍTULO 0503 CIRCUITOS DE RIEGO 
 E12000 UD ARQUETA 0,60 X 0,60 X 0,60 M. 
 Arqueta de 0,60 x 0,60 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de 0,20 m. de 
 hormigón HM-20, con cerco y tapa de fundición con la inscripción "RIEGO". 
 Circuito 8 EL-12 1 1,000 
  1,00 
 E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-65 mm.,Pn-16 Atm. ,de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso 
 protector anticorrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 
 Circuito 8 EL-12 1 1,000 
  1,00 
 E041901B UD ENLACE TRES PIEZAS D-63 MM METAL ROSCADO 
 Enlace tres piezas metálico roscado D-63 mm. colocado 
 Circuito 8 EL-12 2 2,000 
  2,00 
 E0418 UD FILTRO EN Y, D-63 MM PN-16 
 Filtro en Y, para D-63 mm, Pn-16 Atm. incluso elementos de conexión y unión, totalmente instalado. 
 Circuito 8 EL-12 1 1,000 
  1,00 
 E12073B UD ELECTROVALVULA D-63 mm 
 Electroválvula Ø63 mm para hasta 6,00 l/s de caudal, con llave de corte manual previa y válvula 
 antirretorno incluso piezas de conexión, tubería de enlace con circuito de riego PE Ø63 y cableado 
 hasta programador, instalada y funcionando. 
 Circuito 8 EL-12 1 1,000 
  1,00 
 E1202A1 UD ASPERSOR EMERGENTE 1236 L/H 
 Aspersor emergente con tobera de 5 mm a 90º y 180º y caudal nominal de 20,6 l/min (1230 l/h) a 
 3,5 bar de presión, colocado, incluso p.p. de tuberías y de piezas especiales de conexión (enlaces, 
 codos, tes, etc.) de diámetros Ø32, Ø40, Ø50 y Ø63 mm y excavaciones. 
 Circuito 8 EL-12 14 14,000 
  14,00 
 E1202A2 UD ASPERSOR EMERGENTE 1956 L/H 
 Aspersor emergente con tobera de 8 mm a 360º y caudal nominal de 32,6 l/min (1956 l/h) a 3,0 bar 
 de presión, colocado, incluso p.p. de tuberías y de piezas especiales de conexión (enlaces, codos, 
 tes, etc.) de diámetros Ø32, Ø40, Ø50 y Ø63 mm y excavaciones. 
 Circuito 8 EL-12 6 6,000 
  6,00 
 E020021 m TUBERÍA RIEGO GOTEO ÁRBOLES 
 Circuito de riego por goteo para árboles del viario adyacente a las zonas verdes, formado por tubería 
 de PEAD Ø25 mm con 2 goteros por árbol de 8 L/h cada uno de ellos, dando un total de 16 L/h para 
 cada uno de los árboles. Incluso parte proporcional de pequeñas piezas (codos, tes, uniones, etc) y 
 excavación y relleno de zanja superficial. Totalmente terminada y lista para funcionar correctamente. 
 VIA A.1.1 1 133,000 133,000 
 VIA A.1.2 1 318,000 318,000 
 VIA A.1.3 1 189,000 189,000 
 VIA A2 1 342,000 342,000 
 VIA A3 1 548,000 548,000 
  1.530,00 
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 CAPÍTULO 06 RED DE CANALIZACIONES ELECTRICAS 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
 Vía-A.1.1 
 MD 1 110,000 110,000 
 MI 1 77,000 77,000 
 Cruces 1 26,000 26,000 
 1 30,000 30,000 
 Vía-A.1.2 
 MD 1 200,000 200,000 
 MI 1 199,000 199,000 
 Cruces 1 30,000 30,000 
 Vía-A.1.3 
 MD 1 74,000 74,000 
 MI 1 86,000 86,000 
 Vía-A.2 
 MD 1 173,000 173,000 
 MI 1 156,000 156,000 
 Cruces 2 29,500 59,000 
 Vía-A.3 
 MD 1 310,000 310,000 
 MI 1 257,000 257,000 
 Cruces 2 30,000 60,000 
 Calle-4.1 
 MD 1 95,000 95,000 
 MI 1 95,000 95,000 
 Cruce 1 22,000 22,000 
 Calle-5.1 
 MD 1 156,000 156,000 
 MI 1 109,000 109,000 
 Cruce 1 16,000 16,000 
 1 20,000 20,000 
 La Granja - paseo zona verde 
 MI 1 160,000 160,000 
 MD 1 115,000 115,000 
 La Granja - tramo acera Este Gta. 1 114,000 114,000 
 ------  ARRANQUES CALLES FASE 2 
 --------- 
 CALLE 3.1 2 18,000 36,000 
 cALLE B.1 2 16,000 32,000 
 VIA C 1 14,000 14,000 
 CALLE 1.1 2 12,000 24,000 
  2.855,00 
 E08053 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, e incluso 
 p.p. de sellado de tubos con espuma, colocada en zanja, totalmente instalada. 
 Vía-A.1.1 
 MD 6 101,000 606,000 
 8 9,000 72,000 
 MI 6 77,000 462,000 
 Cruces 6 30,000 180,000 
 4 26,000 104,000 
 Vía-A.1.2 
 MD 6 200,000 1.200,000 
 MI 6 135,000 810,000 
 8 64,000 512,000 
 Cruces 6 30,000 180,000 
 Vía-A.1.3 
 MD 6 74,000 444,000 
 MI 6 56,000 336,000 
 8 30,000 240,000 
 Vía-A.2 
 MD 6 173,000 1.038,000 
 MI 6 156,000 936,000 
 Cruces 12 29,500 354,000 
 Vía-A.3 
 MD 6 310,000 1.860,000 
 MI 6 257,000 1.542,000 
 Cruces 12 30,000 360,000 
 Calle-4.1 
 MD 6 95,000 570,000 
 MI 6 95,000 570,000 
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 Cruce 6 22,000 132,000 
 Calle-5.1 
 MD 6 52,000 312,000 
 8 104,000 832,000 
 MI 6 109,000 654,000 
 Cruce 6 16,000 96,000 
 6 20,000 120,000 
 La Granja - paseo zona verde 
 MI 6 160,000 960,000 
 MD 4 115,000 460,000 
 La Granja - tramo acera Este Gta. 4 114,000 456,000 
 ------  ARRANQUES CALLES FASE 2 
 --------- 
 CALLE 3.1 8 18,000 144,000 
 6 18,000 108,000 
 cALLE B.1 6 16,000 96,000 
 6 16,000 96,000 
 VIA C 6 14,000 84,000 
 CALLE 1.1 6 12,000 72,000 
 4 12,000 48,000 
  17.046,00 
 E08054 ML MULTIDUCTO DE CONTROL MTT 4X40 
 Multiducto de control MTT 4x40 mm según MT 2.31.01 de Iberdrola, inluso guía, prueba de paso de 
 mandril y sellado de tubos con espuma, totalmente instalada. 
 Vía-A.1.1 
 MD 2 101,000 202,000 
 2 9,000 18,000 
 MI 2 77,000 154,000 
 Cruces 2 30,000 60,000 
 1 26,000 26,000 
 Vía-A.1.2 
 MD 2 200,000 400,000 
 MI 2 135,000 270,000 
 2 64,000 128,000 
 Cruces 2 30,000 60,000 
 Vía-A.1.3 
 MD 2 74,000 148,000 
 MI 2 56,000 112,000 
 2 30,000 60,000 
 Vía-A.2 
 MD 2 173,000 346,000 
 MI 2 156,000 312,000 
 Cruces 4 29,500 118,000 
 Vía-A.3 
 MD 2 310,000 620,000 
 MI 2 257,000 514,000 
 Cruces 4 30,000 120,000 
 Calle-4.1 
 MD 2 95,000 190,000 
 MI 2 95,000 190,000 
 Cruce 2 22,000 44,000 
 Calle-5.1 
 MD 2 52,000 104,000 
 2 104,000 208,000 
 MI 2 109,000 218,000 
 Cruce 2 16,000 32,000 
 2 20,000 40,000 
 La Granja - paseo zona verde 
 MI 2 160,000 320,000 
 MD 1 115,000 115,000 
 La Granja - tramo acera Este Gta. 1 114,000 114,000 
 ------  ARRANQUES CALLES FASE 2 
 --------- 
 CALLE 3.1 2 18,000 2,000 72,000 
 cALLE B.1 2 16,000 2,000 64,000 
 VIA C 1 14,000 2,000 28,000 
 CALLE 1.1 2 12,000 2,000 48,000 
  5.455,00 
 E080001 ML CINTA SEÑALIZADORA 
 Cinta señalizadora del servicio correspondiente, homologada según NI 29.00.01, colocada en zanja. 
 Vía-A.1.1 
 MD 2 110,000 220,000 
 MI 2 77,000 154,000 
 Cruces 2 26,000 52,000 
 2 30,000 60,000 
 Vía-A.1.2 
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 MD 2 200,000 400,000 
 MI 2 199,000 398,000 
 Cruces 2 30,000 60,000 
 Vía-A.1.3 
 MD 2 74,000 148,000 
 MI 2 86,000 172,000 
 Vía-A.2 
 MD 2 173,000 346,000 
 MI 2 156,000 312,000 
 Cruces 4 29,500 118,000 
 Vía-A.3 
 MD 2 310,000 620,000 
 MI 2 257,000 514,000 
 Cruces 4 30,000 120,000 
 Calle-4.1 
 MD 2 95,000 190,000 
 MI 2 95,000 190,000 
 Cruce 2 22,000 44,000 
 Calle-5.1 
 MD 2 156,000 312,000 
 MI 2 109,000 218,000 
 Cruce 2 16,000 32,000 
 2 20,000 40,000 
 La Granja - Paseo peatonal zona 
 verde 
 MD 1 115,000 115,000 
 MI 1 160,000 160,000 
 La Granja - tramo acera Este Gta. 1 114,000 114,000 
 ------  ARRANQUES CALLES FASE 2 
 --------- 
 CALLE 3.1 2 18,000 36,000 
 cALLE B.1 2 16,000 32,000 
 VIA C 1 14,000 14,000 
 CALLE 1.1 2 12,000 24,000 
  5.215,00 
 E0814 ud ARQUETA AG-1000X1000 M2T2 "IBERDROLA" 
 Arqueta tipo "Iberdrola" formada por dos partes, una prismática rectangular de 1,00x1,00 m.de base 
 y 0,40 m. de altura y otra troncopiramidal cuadrangular  de 1,00x1,00 hasta 0,60 x 0,60 m  y 0,40 
 m. de altura (dimensiones interiores), con alzados de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, inclu- 
 so tapa y cerco de fundición M2T2 homologada por IBERDROLA, totalmente terminada. 
 Vía-A.1.1 
 MD 6 6,000 
 MI 6 6,000 
 Vía-A.1.2 
 MD 5 5,000 
 MI 20 20,000 
 Vía-A.1.3 
 MD 3 3,000 
 MI 7 7,000 
 Vía-A.2 
 MD 20 20,000 
 MI 7 7,000 
 Vía-A.3 
 MD 21 21,000 
 MI 14 14,000 
 Calle-4.1 
 MD 10 10,000 
 MI 10 10,000 
 Calle-5.1 
 MD 10 10,000 
 MI 7 7,000 
 La Granja  - Paseo peatonal zona 
 verde 
 MD 6 6,000 
 MI 10 10,000 
 La Granja - tramo acera Este Gta. 5 5,000 
 ------  ARRANQUES CALLES FASE 2 
 --------- 
 cALLE B.1 2 2,000 
 VIA C 2 2,000 
 CALLE 1.1 2 2,000 
  173,00 
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 E081405 UD ACOMETIDA ELECTRICA A PARCELA 
 Acometida electrica a parcela con tubería PEØ160, corrugada, doble capa, de 6,00 m. de longitud 
 media, incluso excavación, arena de protección, cinta señalizadora, guia y sellado de tuberia. 
 Vía-A.1.1 
 MD 2 2,000 
 MI 4 4,000 
 Vía-A.1.2 
 MD 1 1,000 
 MI 12 12,000 
 Vía-A.1.3 
 MD 1 1,000 
 MI 5 5,000 
 Vía-A.2 
 MD 3 3,000 
 MI 2 2,000 
 Vía-A.3 
 MD 6 6,000 
 MI 4 4,000 
 Calle-4.1 
 MD 4 4,000 
 MI 4 4,000 
 Calle-5.1 
 MD 1 1,000 
 MI 3 3,000 
 La Granja - Paseo Peatonal zona 
 verde 
 MI 7 7,000 
 Alumbrado 1 1,000 
  60,00 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
 Vía-A.1.1 
 MD 1 110,000 1,000 0,500 55,000 
 MI 1 77,000 1,000 0,500 38,500 
 Deducir volumen tubos -6 178,000 0,020 -21,360 
 -8 9,000 0,020 -1,440 
 Vía-A.1.2 
 MD 1 200,000 1,000 0,500 100,000 
 MI 1 199,000 1,000 0,500 99,500 
 Deducir volumen tubos -6 335,000 0,020 -40,200 
 -8 64,000 0,020 -10,240 
 Vía-A.1.3 
 MD 1 74,000 1,000 0,500 37,000 
 MI 1 86,000 1,000 0,500 43,000 
 Deducir volumen tubos -6 130,000 0,020 -15,600 
 -8 30,000 0,020 -4,800 
 Vía-A.2 
 MD 1 173,000 1,000 0,500 86,500 
 MI 1 156,000 1,000 0,500 78,000 
 Deducir volumen tubos -6 329,000 0,020 -39,480 
 Vía-A.3 
 MD 1 310,000 1,000 0,500 155,000 
 MI 1 257,000 1,000 0,500 128,500 
 Deducir volumen tubos -6 567,000 0,020 -68,040 
 Calle-4.1 
 MD 1 95,000 1,000 0,500 47,500 
 MI 1 95,000 1,000 0,500 47,500 
 Deducir volumen tubos -6 190,000 0,020 -22,800 
 Calle-5.1 
 MD 1 156,000 1,000 0,500 78,000 
 MI 1 109,000 1,000 0,500 54,500 
 Deducir volumen tubos -6 161,000 0,020 -19,320 
 -8 104,000 0,020 -16,640 
 La Granja - Paseo peatonal zona 
 verde 
 MD 1 115,000 1,000 0,500 57,500 
 MI 1 160,000 1,000 0,500 80,000 
 Deducir volumen tubos -4 115,000 0,020 -9,200 
 -6 160,000 0,020 -19,200 
 La Granja - tramo acera Este Gta. 1 114,000 1,000 0,500 57,000 
 Deducir volumen tubos -4 114,000 0,020 -9,120 
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 ------  ARRANQUES CALLES FASE 2 
 --------- 
 CALLE 3.1 2 18,000 1,000 0,500 18,000 
 cALLE B.1 2 16,000 1,000 0,500 16,000 
 VIA C 1 14,000 1,000 0,500 7,000 
 CALLE 1.1 2 12,000 1,000 0,500 12,000 
  998,56 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
 Vía-A.1.1 
 Cruces 1 26,000 1,000 0,500 13,000 
 1 30,000 1,000 0,500 15,000 
 Deducir volumen tubos -4 26,000 0,020 -2,080 
 -6 30,000 0,020 -3,600 
 Vía-A.1.2 
 Cruces 1 30,000 1,000 0,500 15,000 
 Deducir volumen tubos -6 30,000 0,020 -3,600 
 Vía-A.2 
 Cruces 2 29,500 1,000 0,500 29,500 
 Deducir volumen tubos -6 59,000 0,020 -7,080 
 Vía-A.3 
 Cruces 2 30,000 1,000 0,500 30,000 
 Deducir volumen tubos -6 60,000 0,020 -7,200 
 Calle-4.1 
 Cruce 1 22,000 1,000 0,500 11,000 
 Deducir volumen tubos -6 22,000 0,020 -2,640 
 Calle-5.1 
 Cruce 1 16,000 1,000 0,500 8,000 
 1 20,000 1,000 0,500 10,000 
 Deducir volumen tubos -6 36,000 0,020 -4,320 
  100,98 
 CAPÍTULO 07 RED DE CANALIZACIONES TELECOMUNICACIONES 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
 Vía-A.1.1 
 MD 1 110,000 110,000 
 MI 1 79,000 79,000 
 Cruces 1 30,000 30,000 
 Vía-A.1.2 
 MD 1 200,000 200,000 
 MI 1 199,000 199,000 
 Cruces 1 30,000 30,000 
 Vía-A.1.3 
 MD 1 74,000 74,000 
 MI 1 86,000 86,000 
 Vía-A.2 
 MD 1 156,000 156,000 
 MI 1 173,000 173,000 
 Cruces 2 29,500 59,000 
 Vía-A.3 
 MD 1 311,000 311,000 
 MI 1 258,000 258,000 
 Cruces 3 30,000 90,000 
 Calle-4.1 
 MD 1 95,000 95,000 
 MI 1 95,000 95,000 
 Cruces 2 22,000 44,000 
 Calle-5.1 
 MD 1 156,000 156,000 
 MI 1 152,000 152,000 
 Cruces 1 21,000 21,000 
 La Granja - Paseo Peatonal zona 
 verde 
 MI 1 160,000 160,000 
 La Granja -acera Este gta. 1 114,000 114,000 
 ------  ARRANQUES CALLES FASE 2 
 --------- 
 CALLE 3.1 2 18,000 36,000 
 cALLE B.1 2 16,000 32,000 
 VIA C 1 14,000 14,000 
 CALLE 1.1 2 12,000 24,000 
  2.798,00 
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 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
 Vía-A.1.1 
 MD 1 110,000 1,000 0,500 55,000 
 MI 1 79,000 1,000 0,500 39,500 
 Deducir volumen tubos -6 189,000 0,020 -22,680 
 Vía-A.1.2 
 MD 1 200,000 1,000 0,500 100,000 
 MI 1 199,000 1,000 0,500 99,500 
 Deducir volumen tubos -6 399,000 0,020 -47,880 
 Vía-A.1.3 
 MD 1 74,000 1,000 0,500 37,000 
 MI 1 86,000 1,000 0,500 43,000 
 Deducir volumen tubos -6 160,000 0,020 -19,200 
 Vía-A.2 
 MD 1 156,000 1,000 0,500 78,000 
 MI 1 173,000 1,000 0,500 86,500 
 Deducir volumen tubos -6 329,000 0,020 -39,480 
 Vía-A.3 
 MD 1 311,000 1,000 0,500 155,500 
 MI 1 258,000 1,000 0,500 129,000 
 Deducir volumen tubos -6 569,000 0,020 -68,280 
 Calle-4.1 
 MD 1 95,000 1,000 0,500 47,500 
 MI 1 95,000 1,000 0,500 47,500 
 Deducir volumen tubos -6 190,000 0,020 -22,800 
 Calle-5.1 
 MD 1 156,000 1,000 0,500 78,000 
 MI 1 152,000 1,000 0,500 76,000 
 Deducir volumen tubos -6 308,000 0,020 -36,960 
 La Granja - Paseo Peatonal zona 
 verde 
 MI 1 160,000 1,000 0,500 80,000 
 Deducir volumen tubos -6 160,000 0,020 -19,200 
 La Granja - acera Este gta 1 114,000 1,000 0,500 57,000 
 Deducir volumen tubos -6 114,000 0,020 -13,680 
 ------  ARRANQUES CALLES FASE 2 
 --------- 
 CALLE 3.1 2 18,000 1,000 0,500 18,000 
 cALLE B.1 2 16,000 1,000 0,500 16,000 
 VIA C 1 14,000 1,000 0,500 7,000 
 CALLE 1.1 2 12,000 1,000 0,500 12,000 
  971,84 
 E08042 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
 Vía-A.1.1 
 MD 6 110,000 660,000 
 MI 6 79,000 474,000 
 Cruces 6 30,000 180,000 
 Vía-A.1.2 
 MD 6 200,000 1.200,000 
 MI 6 199,000 1.194,000 
 Cruces 6 30,000 180,000 
 Vía-A.1.3 
 MD 6 74,000 444,000 
 MI 6 86,000 516,000 
 Vía-A.2 
 MD 6 156,000 936,000 
 MI 6 173,000 1.038,000 
 Cruces 12 29,500 354,000 
 Vía-A.3 
 MD 6 311,000 1.866,000 
 MI 6 258,000 1.548,000 
 Cruces 18 30,000 540,000 
 Calle-4.1 
 MD 6 95,000 570,000 
 MI 6 95,000 570,000 
 Cruces 12 22,000 264,000 
 Calle-5.1 
 MD 6 156,000 936,000 
 MI 6 152,000 912,000 
 Cruces 6 21,000 126,000 
 La Granja - Paseo Peatonal zona 
 verde 
 MI 6 160,000 960,000 
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 La Granja - acera Este gta 6 114,000 684,000 
 ------  ARRANQUES CALLES FASE 2 
 --------- 
 CALLE 3.1 2 18,000 6,000 216,000 
 cALLE B.1 2 16,000 6,000 192,000 
 VIA C 1 14,000 6,000 84,000 
 CALLE 1.1 2 12,000 6,000 144,000 
  16.788,00 
 E080001 ML CINTA SEÑALIZADORA 
 Cinta señalizadora del servicio correspondiente, homologada según NI 29.00.01, colocada en zanja. 
 Vía-A.1.1 
 MD 1 110,000 110,000 
 MI 1 79,000 79,000 
 Cruces 1 30,000 30,000 
 Vía-A.1.2 
 MD 1 200,000 200,000 
 MI 1 199,000 199,000 
 Cruces 1 30,000 30,000 
 Vía-A.1.3 
 MD 1 74,000 74,000 
 MI 1 86,000 86,000 
 Vía-A.2 
 MD 1 156,000 156,000 
 MI 1 173,000 173,000 
 Cruces 2 29,500 59,000 
 Vía-A.3 
 MD 1 311,000 311,000 
 MI 1 258,000 258,000 
 Cruces 3 30,000 90,000 
 Calle-4.1 
 MD 1 95,000 95,000 
 MI 1 95,000 95,000 
 Cruces 2 22,000 44,000 
 Calle-5.1 
 MD 1 156,000 156,000 
 MI 1 152,000 152,000 
 Cruces 1 21,000 21,000 
 La Granja - Paseo Peatonal zona 
 verde 
 MI 1 160,000 160,000 
 La Granja - acera Este gta 1 114,000 114,000 
 ------  ARRANQUES CALLES FASE 2 
 --------- 
 CALLE 3.1 2 18,000 36,000 
 cALLE B.1 2 16,000 32,000 
 VIA C 1 14,000 14,000 
 CALLE 1.1 2 12,000 24,000 
  2.798,00 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
 Vía-A.1.1 
 Cruces 1 30,000 1,000 0,500 15,000 
 Deducir volumen tubos -6 30,000 0,020 -3,600 
 Vía-A.1.2 
 Cruces 1 30,000 1,000 0,500 15,000 
 Deducir volumen tubos -12 30,000 0,020 -7,200 
 Vía-A.2 
 Cruces 12 29,500 1,000 0,500 177,000 
 Deducir volumen tubos -12 29,500 0,020 -7,080 
 Vía-A.3 
 Cruces 3 30,000 1,000 0,500 45,000 
 Deducir volumen tubos -18 30,000 0,020 -10,800 
 Calle-4.1 
 Cruces 2 22,000 1,000 0,500 22,000 
 Deducir volumen tubos -6 44,000 0,020 -5,280 
 Calle-5.1 
 Cruces 1 21,000 1,000 0,500 10,500 
 Deducir volumen tubos -6 21,000 0,020 -2,520 
  248,02 
 E08132 UD ARQUETA 0,60X0,60X0,80 M.INTERIORES "TELECOMUNICACIONES" 
 Arqueta de 0,60 x 0,60 x 0,80 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón HM-20 de 
 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición con inscripción "TELECOMUNICACIONES" 
 totalmente terminada. 
 Vía-A.1.1 
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 MD 3 3,000 
 MI 2 2,000 
 Vía-A.1.2 
 MD 4 4,000 
 MI 4 4,000 
 Vía-A.1.3 
 MD 2 2,000 
 MI 2 2,000 
 Vía-A.2 
 MD 4 4,000 
 MI 2 2,000 
 Vía-A.3 
 MD 6 6,000 
 MI 4 4,000 
 Calle-4.1 
 MD 2 2,000 
 MI 2 2,000 
 Calle-5.1 
 MD 4 4,000 
 MI 4 4,000 
 La Granja - Paseo Peatonal zona 
 verde 
 MI 3 3,000 
 La Granja - acera Este gta 5 5,000 
 --------- ARRANQUE CALLES FASE 10 10,000 
 2-------- 
  63,00 
 E0813200 UD ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES A PARCELA 
 Acometida red telecomunicaciones a parcela con 2 tuberías PEØ125, corrugada, doble capa, de 
 6,00 m. de longitud media, incluso excavación, arena de protección, cinta señalizadora, guia y sella- 
 do de tuberia. 
 Vía-A.1.1 
 MD 2 2,000 
 MI 4 4,000 
 Vía-A.1.2 
 MD 1 1,000 
 MI 12 12,000 
 Vía-A.1.3 
 MD 1 1,000 
 MI 5 5,000 
 Vía-A.2 
 MD 3 3,000 
 MI 2 2,000 
 Vía-A.3 
 MD 6 6,000 
 MI 4 4,000 
 Calle-4.1 
 MD 4 4,000 
 MI 4 4,000 
 Calle-5.1 
 MD 1 1,000 
 MI 3 3,000 
 La Granja - Paseo Peatonal zona 
 verde 
 MI 7 7,000 
  59,00 
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 CAPÍTULO 08 RED DE GAS 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
 PASEO LA GRANJA (Ø110) 1 175,000 175,000 
 RAMAL VIA A-1/A-2/A3 (MD - Ø90) 1 971,000 971,000 
 RAMAL VIA A-1.1/ A-1.2/ A-1.3 / B-1 1 516,000 516,000 
 (MI - Ø110) 
 RAMAL VIA A-3 (MI Ø110) 1 308,000 308,000 
 RAMAL CALLE 4.1/ 5.1 (MI Ø63) 1 156,000 156,000 
 RAMAL CALLE 5.1 (Ø90) 1 55,000 55,000 
 RAMAL CALLE 4.1 (Ø90) 1 72,000 72,000 
 ----- ARRANQUE CALLES FASE 2 
 --------- 
 CALLE 3.1 (Ø90) 1 20,000 20,000 
 VIA B.1 (Ø110) 1 17,000 17,000 
 VIA C (Ø110) 1 10,000 10,000 
 (Ø63) 1 10,000 10,000 
 cruce (Ø110) 1 12,000 12,000 
 CALLE 1.1 (Ø63) 1 11,000 11,000 
  2.333,00 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
 PASEO LA GRANJA (Ø110) 1 175,000 0,400 0,410 28,700 
 RAMAL VIA A-1/A-2/A3 (MD - Ø90) 1 971,000 0,400 0,390 151,476 
 RAMAL VIA A-1.1/ A-1.2/ A-1.3 / B-1 1 516,000 0,400 0,410 84,624 
 (MI - Ø110) 
 RAMAL VIA A-3 (MI Ø110) 1 308,000 0,400 0,410 50,512 
 RAMAL CALLE 4.1/ 5.1 (MI Ø63) 1 156,000 0,400 0,370 23,088 
 RAMAL CALLE 5.1 (Ø90) 1 55,000 0,400 0,390 8,580 
 RAMAL CALLE 4.1 (Ø90) 1 72,000 0,400 0,390 11,232 
 ----- ARRANQUE CALLES FASE 2 
 --------- 
 CALLE 3.1 (Ø90) 1 20,000 0,400 0,390 3,120 
 VIA B.1 (Ø110) 1 17,000 0,400 0,410 2,788 
 VIA C (Ø110) 1 10,000 0,400 0,410 1,640 
 (Ø63) 1 10,000 0,400 0,370 1,480 
 CALLE 1.1 (Ø63) 1 11,000 0,400 0,370 1,628 
  368,87 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
 PROTECCIÓN EN CRUCES 
 cruce calle 4.1 1 10,000 0,400 0,400 1,600 
 cruce calle 3.1 1 10,000 0,400 0,400 1,600 
 cruce via C 1 10,000 0,400 0,400 1,600 
 cruce calle 1.1 1 9,000 0,400 0,400 1,440 
  6,24 
 E0430 ud POZO DE LLAVES 
 De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro- 
 fundidad media, incluso cerco y tapa de fundición Ø60 cm de 68 kg. D-400, con inscripción a elegir. 
 VIA A-1.1 con CALLE 4.1 1 1,000 
 VIA A-1.2 con CALLE 3.1 1 1,000 
 ROTONDA SG-EL-04 1 1,000 
 VIA A-3 (conex en C/ La Serna) 2 2,000 
 VIA C 1 1,000 
 CALLE 1 1 1,000 
  7,00 
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 CAPÍTULO 09 ALUMBRADO 
 E08000 UD ACOMETIDA ELECTRICA 
 Acometida eléctrica con conductor RV-0,6/1 KV de 6x16 mm², incluyendo cuadro de acometida, 
 equipo de medida, conexionado a equipos y motores, totalmente instalado, así como instalación de 
 luminarias estancas 2x65 en alumbrado, incluso documentación y permisos regalmetnarios precepti- 
 vos para la puesta en funcionamiento de las instalaciones. 
 CUADRO 1 1 1,000 
 CUADRO 3 1 1,000 
  2,00 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
 1 2.623,010 2.623,010 
 Vía-A.1.1 
 Circuito 3-3 1 156,000 156,000 
 7 2,000 14,000 
 Cruces circuito 3-3 1 13,000 13,000 
 Vía-A.1.2 
 Circuito 3-2 1 392,000 392,000 
 16 1,500 24,000 
 Cruces circuito 3-2 1 39,500 39,500 
 Vía-A.1.3 
 Circuito 1-3 1 116,000 116,000 
 7 1,000 7,000 
 Cruces circuito 1-3 1 18,000 18,000 
 Circuito 3-2 1 20,000 20,000 
 2 1,000 2,000 
 Vía-A.2 
 Circuito 1-3 1 360,000 360,000 
 15 2,000 30,000 
 Cruces circuito 1-3 1 14,000 14,000 
 Vía-A.3 
 Circuito 1-1 1 580,000 580,000 
 21 2,000 42,000 
 Cruces circuito 1-1 1 23,000 23,000 
 Circuito 1-2 1 29,000 29,000 
 2 2,000 4,000 
 Cruces circuito 1-2 1 22,000 22,000 
 EL-12 y La Granja 
 Circuito 3-3 1 411,000 411,000 
 12 1,000 12,000 
 Calle-4.1 
 Circuito 3-2 1 194,000 194,000 
 5 1,000 5,000 
 Cruces circuito 3-2 1 15,000 15,000 
 Calle-5.1 
 Circuito 3-1 1 39,000 39,000 
 1 1,000 1,000 
 Circuito 3-2 1 38,500 38,500 
 1 1,000 1,000 
 Cruces circuito 3-2 1 15,500 15,500 
 Circuito 3-3 1 74,000 74,000 
 3 1,000 3,000 
 Cruces circuito 3-3 1 8,500 8,500 
  5.346,01 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
 1 2.600,000 0,400 0,500 520,000 
 Vía-A.1.1 
 Circuito 3-3 1 156,000 0,400 0,500 31,200 
 7 2,000 0,400 0,500 2,800 
 Vía-A.1.2 
 Circuito 3-2 1 392,000 0,400 0,500 78,400 
 16 1,500 0,400 0,500 4,800 
 Vía-A.1.3 
 Circuito 1-3 1 116,000 0,400 0,500 23,200 
 7 1,000 0,400 0,500 1,400 
 Circuito 3-2 1 20,000 0,400 0,500 4,000 
 2 1,000 0,400 0,500 0,400 
 Vía-A.2 
 Circuito 1-3 1 360,000 0,400 0,500 72,000 
 15 2,000 0,400 0,500 6,000 
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 Vía-A.3 
 Circuito 1-1 1 580,000 0,400 0,500 116,000 
 21 2,000 0,400 0,500 8,400 
 Circuito 1-2 1 29,000 0,400 0,500 5,800 
 2 2,000 0,400 0,500 0,800 
 EL-12 y La Granja 
 Circuito 3-3 1 411,000 0,400 0,500 82,200 
 12 1,000 0,400 0,500 2,400 
 Calle-4.1 
 Circuito 3-2 1 194,000 0,400 0,500 38,800 
 5 1,000 0,400 0,500 1,000 
 Calle-5.1 
 Circuito 3-1 1 39,000 0,400 0,500 7,800 
 1 1,000 0,400 0,500 0,200 
 Circuito 3-2 1 38,500 0,400 0,500 7,700 
 1 1,000 0,400 0,500 0,200 
 Circuito 3-3 1 74,000 0,400 0,500 14,800 
 3 1,000 0,400 0,500 0,600 
 Deducir volumen tubos -1 5.346,010 0,007 -37,422 
  993,48 
 E08041 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-110 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-110 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril y sellado de 
 tubos vacíos, totalmente instalada. 
 1 2.623,020 2.623,020 2.623,020 
 Vía-A.1.1 
 Circuito 3-3 1 156,000 156,000 
 7 2,000 14,000 
 Cruces circuito 3-3 1 13,000 13,000 
 Vía-A.1.2 
 Circuito 3-2 1 392,000 392,000 
 16 1,500 24,000 
 Cruces circuito 3-2 1 39,500 39,500 
 Vía-A.1.3 
 Circuito 1-3 1 116,000 116,000 
 7 1,000 7,000 
 Cruces circuito 1-3 1 18,000 18,000 
 Circuito 3-2 1 20,000 20,000 
 2 1,000 2,000 
 Vía-A.2 
 Circuito 1-3 1 360,000 360,000 
 15 2,000 30,000 
 Cruces circuito 1-3 1 14,000 14,000 
 Vía-A.3 
 Circuito 1-1 1 580,000 580,000 
 21 2,000 42,000 
 Cruces circuito 1-1 1 23,000 23,000 
 Circuito 1-2 1 29,000 29,000 
 2 2,000 4,000 
 Cruces circuito 1-2 1 22,000 22,000 
 EL-12 y La Granja 
 Circuito 3-3 1 411,000 411,000 
 12 1,000 12,000 
 Calle-4.1 
 Circuito 3-2 1 194,000 194,000 
 5 1,000 5,000 
 Cruces circuito 3-2 1 15,000 15,000 
 Calle-5.1 
 Circuito 3-1 1 39,000 39,000 
 1 1,000 1,000 
 Circuito 3-2 1 38,500 38,500 
 1 1,000 1,000 
 Cruces circuito 3-2 1 15,500 15,500 
 Circuito 3-3 1 74,000 74,000 
 3 1,000 3,000 
 Cruces circuito 3-3 1 8,500 8,500 
  5.346,02 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
 Vía-A.1.1 
 Cruces circuito 3-3 1 13,000 0,400 0,500 2,600 
 1 1,000 
 Vía-A.1.2 
 Cruces circuito 3-2 1 39,500 0,400 0,500 7,900 
 3 39,500 0,400 0,500 23,700 
 Vía-A.1.3 
 Cruces circuito 1-3 1 18,000 0,400 0,500 3,600 
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 Vía-A.2 
 Cruces circuito 1-3 1 14,000 0,400 0,500 2,800 
 Vía-A.3 
 Cruces circuito 1-1 1 23,000 0,400 0,500 4,600 
 Cruces circuito 1-2 1 22,000 0,400 0,500 4,400 
 Calle-4.1 
 Cruces circuito 3-2 1 15,000 0,400 0,500 3,000 
 Calle-5.1 
 Cruces circuito 3-2 1 15,500 0,400 0,500 3,100 
 Cruces circuito 3-3 1 8,500 0,400 0,500 1,700 
 Deducir volumen tubos -1 292,000 0,007 -2,044 
  56,36 
 E0825 UD ARQUETA 0,40 X 0,40 ALUMBRADO 
 Arqueta de 0,40 x 0,40 m. para derivación y cruces en red de alumbrado de hormigón HM-20 de 
 0,15 m de espesor de alzados y solera, incluso tapa y cerco de fundición con la inscripción "ALUM- 
 BRADO", totalmente terminada. 
 Vía-A.1.1 
 Circuito 3-3 7 7,000 
 2 2,000 
 Vía-A.1.2 
 Circuito 3-2 16 16,000 
 1 1,000 
 28 28,000 
 Vía-A.1.3 
 Circuito 1-3 7 7,000 
 Circuito 3-2 2 2,000 
 Vía-A.2 
 Circuito 1-3 15 15,000 
 Vía-A.3 
 Circuito 1-1 21 21,000 
 3 3,000 
 35 35,000 
 Circuito 1-2 2 2,000 
 EL-12 y La Granja 
 Circuito 3-3 12 12,000 
 1 1,000 
 Calle-4.1 
 Circuito 3-2 5 5,000 
 1 1,000 
 Calle-5.1 
 Circuito 3-1 1 1,000 
 1 1,000 
 Circuito 3-2 1 1,000 
 Circuito 3-3 3 3,000 
 2 2,000 
  166,00 
 E080014 m LÍNEA ALUMB.P. 4(1x6)  0,6/1kV Cu. 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con 
 aislamiento tipo RV-K  0,6/1 kV y cable unipolar H07V-K 450/750 V 1x16 mm2 con recubrimiento 
 verde-amarillo para red tierra, canalizados bajo tubo en montaje enterrado, con elementos de cone- 
 xión y etiquetas de línea, instalada, transporte, montaje y conexionado. 
 1 2.600,000 2.600,000 
 Vía-A.1.1 
 Circuito 3-3 1 156,000 156,000 
 7 2,000 14,000 
 1 12,000 12,000 
 Cruces circuito 3-3 1 13,000 13,000 
 Vía-A.1.2 
 Circuito 3-2 1 392,000 392,000 
 16 1,500 24,000 
 1 32,000 32,000 
 Cruces circuito 3-2 1 39,500 39,500 
 Vía-A.1.3 
 Circuito 1-3 1 116,000 116,000 
 7 1,000 7,000 
 1 12,000 12,000 
 Cruces circuito 1-3 1 18,000 18,000 
 Circuito 3-2 1 20,000 20,000 
 2 1,000 2,000 
 1 4,000 4,000 
 Vía-A.2 
 Circuito 1-3 1 360,000 360,000 
 15 2,000 30,000 
 1 29,000 29,000 
 Cruces circuito 1-3 1 14,000 14,000 
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 Vía-A.3 
 Circuito 1-1 1 580,000 580,000 
 21 2,000 42,000 
 1 40,000 40,000 
 Cruces circuito 1-1 1 23,000 23,000 
 Circuito 1-2 1 29,000 29,000 
 2 2,000 4,000 
 1 4,000 4,000 
 Cruces circuito 1-2 1 22,000 22,000 
 EL-12 y La Granja 
 Circuito 3-3 1 411,000 411,000 
 12 1,000 12,000 
 1 21,000 21,000 
 Calle-4.1 
 Circuito 3-2 1 194,000 194,000 
 5 1,000 5,000 
 1 10,000 10,000 
 Cruces circuito 3-2 1 15,000 15,000 
 Calle-5.1 
 Circuito 3-1 1 39,000 39,000 
 1 1,000 1,000 
 1 2,000 2,000 
 Circuito 3-2 1 38,500 38,500 
 1 1,000 1,000 
 1 2,000 2,000 
 Cruces circuito 3-2 1 15,500 15,500 
 Circuito 3-3 1 74,000 74,000 
 3 1,000 3,000 
 1 5,000 5,000 
 Cruces circuito 3-3 1 8,500 8,500 
  5.496,00 
 E0817 UD CUADRO GENERAL DE PROTECCION Y MANDO 
 Cuadro de alumbrado integral, modelo C.A.I.  LEÓN EL-30 4S DR UCA 63 A tipo INGEQUR o 
 equivalente, compacto, antivandálico y de diseño urbano, con envolvente de acero inoxidable, Nor- 
 ma AISI 304 2 mm. de espesor, pintado RAL a definir por la dirección de obra, con tratamiento de 
 imprimación previo, de 1.500 mm. de alto, 1.620 mm. de ancho y 400 mm. de fondo, con zócalo y 
 bancada de 300 mm. del mismo material, compuesto por tres módulos independientes, con sus co- 
 rrespondientes puertas con cerradura de seguridad, que son los siguientes: 
 - Módulo de acometida y medida (directa hasta 41,5 kW), para alojar contador electrónico a suminis- 
 trar por Empresa Suministradora de Energía (en este caso Iberdrola, S.A.U.), con caja general de 
 protección, base y fusibles. 
 - Módulo de ahorro energético, con equipo estabilizador reductor estático, de variación escalonada y 
 modo de ventilación natural, modelo LUMITER-EA, trifásico 400/230 V de 30 kVA. 
 - Módulo de mando y protección, con 4 salidas, magnetotérmicos y diferenciales rearmables, protec- 
 tor de sobretensión, dispositivo de vigilancia de aislamiento y sistema para telegestión con terminal 
 U.C.A. Urbilux Elite GSM, provisto de reloj astronómico y módem, todo ello alojado en cajas de 
 doble aislamiento IP-65. 
 - Cimentación, por cuadro, con pica de tierra y conexión reglamentaria, con su correspondiente ma- 
 no de obra. 
 Totalmente instalado y listo para su funcionamiento, incluyendo pequeño material, medios auxiliares, 
 transporte, montaje y pruebas de la instalación. 
 CUADRO 1 1 1,000 
 CUADRO 3 1 1,000 
  2,00 
 E08244 ud PUNTO DE LUZ SOBRE COLUMNA 10 m 
 Punto de luz para alumbrado formado por: 
 - Luminaria SIMON LIGHTING modelo NATH ISTANIUM M 116 W 4000 K modelo M o equiva- 
 lente, con fijación lateral y post-top Ø60 mm, cubierta plana, difusor de vidrio transparente plano, sin 
 precableado en la luminaria, con equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de alimentación 230 
 VAC/50 Hz, óptica vial frontal, temperatura de color neutra y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 
 e IK10. Dispositivo de autonivelación incorporado. Acabado estándar cuerpo en color blanco RAL 
 9001. Con equipo y lámpara LED de 116 W. 
 - Columna IEP ILUMINACIÓN tipo GAVINA o similar de 10 m de altura, de sección circular y for- 
 ma troncocónica, D 76 y espesor 4 mm, con 1 brazo, R/F 5-511142. Realizada en chapa de acero 
 con acabado galvanizado en caliente, pintada en color blanco (RAL 9001) el mástil y en rojo (RAL 
 3004) el brazo y la coronación del mástil. Con puerta de registro enrasada y placa embutida con car- 
 telas. Incluye 4 pernos de anclaje o espárragos D16 galvanizados y plantilla. 
 - Conductor de aislamiento 0,6-1kV, de sección 2x2,5 mm2 Cu para conexión de la luminaria. 
 - Cable unipolar de 1x16 mm2 para puesta a tierra. 
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 - Conectores para cables de entrada y salida a columna y para conexión entre cables de red de 
 alumbrado y cables hacia luminaria. 
 Totalmente instalada y funcionando. 
 Vía-A.1.1 
 Circuito 3-3 7 7,000 
 ** 3 3,000 
 Vía-A.1.2 
 Circuito 3-2 16 16,000 
 ** 6 6,000 
 Vía-A.1.3 
 Circuito 1-3 7 7,000 
 Circuito 3-2 2 2,000 
 ** 4 4,000 
 Vía-A.2 
 Circuito 1-3 15 15,000 
 ** 6 6,000 
 Vía-A.3 
 Circuito 1-1 21 21,000 
 Circuito 1-2 2 2,000 
 ** 9 9,000 
 EL-12 y La Granja 
 Circuito 3-3 6 6,000 
 ** 2 2,000 
 Calle-4.1 
 Circuito 3-2 5 5,000 
 ** 2 2,000 
 Calle-5.1 
 Circuito 3-1 1 1,000 
 Circuito 3-2 1 1,000 
 Circuito 3-3 3 3,000 
 ** 2 2,000 
  120,00 
 E08246 u PUNTO DE LUZ SOBRE COLUMNA 4 m 
 Punto de luz para alumbrado formado por: 
 - Luminaria SIMON ALYA Istanium LED 39 W 4000 K, modelo L o equivalente, fijación lateral Ø60 
 mm, cubierta esférica y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado incorporado en la lumi- 
 naria, con equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de alimentación 230 VAC/50 Hz, óptica vial 
 frontal, temperatura de color neutra y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Acabado están- 
 dar cuerpo en color blanco RAL 9001 y aro embellecedor en BKTECH (negro técnico). 
 - Columna troncocónica SIMON LIGHTING CL-0 4 A D60 M18x500STD2 GV o equivalente, de 4 
 m fabricada en un solo tramo, con puerta de registro enrasada y placa plana con cartelas. Fuste reali- 
 zado en chapa de acero al carbono, placa de asiento realizada con chapa de acero con refuerzo anu- 
 lar y cartelas. Acabado en galvanizado por inmersión en caliente y pintado, color a elegir. Grado de 
 protección IP44 empleando caja de conexiones interna con IP44, incluida en el precio de la columna, 
 y resistencia mecánica IK10. Certificación conforme a norma EN 40-5. Incluye 4 pernos de anclaje 
 o espárragos M18x500 galvanizados y plantilla. 
 - Brazo con inclinación delantera para acoplamiento en columna SIMON LIGHTING 50-33952 o 
 equivalente, color a elegir. 
 - Cable unipolar de 1x16 mm2 para puesta a tierra. 
 EL-12 y La Granja 
 Circuito 3-3 6 6,000 
  6,00 
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 CAPÍTULO 10 PAVIMENTACIÓN 
 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 
 Zahorra artificial ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base. 
 --------------CALZADAS----------------------- 
 Vía-A.1.1 1 726,280 0,200 145,256 
 Deducir isleta -1 12,390 0,200 -2,478 
 Vía-A.1.2 1 2.119,350 0,200 423,870 
 Deducir isleta -1 67,090 0,200 -13,418 
 Vía-A.1.3 1 805,230 0,200 161,046 
 Deducir isleta -1 15,530 0,200 -3,106 
 Vía-A.2 1 2.156,720 0,200 431,344 
 Deducir isleta -1 65,560 0,200 -13,112 
 Vía-A.3 1 3.687,060 0,200 737,412 
 Deducir isleta -1 122,300 0,200 -24,460 
 Calle-4.1 1 821,460 0,200 164,292 
 Calle-5.1 1 788,300 0,200 157,660 
 Glorieta entre Vía-A.1.1 y Vía-A.1.2 1 660,500 0,200 132,100 
 Glorieta entre Vía-A.1.2 y Vía-A.1.3 1 653,210 0,200 130,642 
 Glorieta entre Vía-A.1.3 y Vía-A.2 1 819,860 0,200 163,972 
 Glorieta entre Vía-A.2 y Vía-A.3 1 819,860 0,200 163,972 
 CARRIL BICI 
 Vía-A.3 1 447,890 2,000 0,100 89,578 
 --------------APARCAMIENTOS 
 ADOQUÍN----------------- 
 Vía-A.1.1 
 MD 1 172,000 0,100 17,200 
 MI 1 115,150 0,100 11,515 
 Vía-A.1.2 
 MD 1 676,050 0,100 67,605 
 MI 1 392,650 0,100 39,265 
 Vía-A.1.3 
 MD 1 172,000 0,100 17,200 
 MI 1 115,150 0,100 11,515 
 Vía-A.2 
 MD 1 664,350 0,100 66,435 
 MI 1 337,150 0,100 33,715 
 Vía-A.3 
 MD 1 1.239,600 0,100 123,960 
 MI 1 657,670 0,100 65,767 
 Calle-4.1 
 MD 1 355,500 0,100 35,550 
 MI 1 355,500 0,100 35,550 
 Calle-5.1 
 MD 1 227,500 0,100 22,750 
 MI 1 115,120 0,100 11,512 
 --------------ACERAS 
 LOSETA-------------------- 
 Vía-A.1.1 
 MD 1 836,840 0,100 83,684 
 MI 1 361,210 0,100 36,121 
 Vía-A.1.2 
 MD 1 1.628,660 0,100 162,866 
 MI 1 686,720 0,100 68,672 
 Vía-A.1.3 
 MD 1 1.063,190 0,100 106,319 
 MI 1 382,200 0,100 38,220 
 Vía-A.2 
 MD 1 1.527,390 0,100 152,739 
 MI 1 700,480 0,100 70,048 
 Vía-A.3 
 MD 1 1.482,080 0,100 148,208 
 MI 1 948,050 0,100 94,805 
 Calle-4.1 
 MD 1 474,110 0,100 47,411 
 MI 1 470,910 0,100 47,091 
 Calle-5.1 
 MD 1 1.323,860 0,100 132,386 
 MI 1 548,420 0,100 54,842 
 Paseo La Granja 
 Acera M.D.junto calzada 1 1.579,530 0,100 157,953 
 Acera M.I. junto calzada 1 1.694,570 0,100 169,457 
 Acera parcelas 1 758,210 0,100 75,821 
 ------------ZONAS VERDES 
 ADOQUÍN-------------- 
 EL-12 1 764,100 0,100 76,410 
 -----------ANILLOS REMONTABLES DE 
 ADOQUIN EN GLORIETAS---------- 
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 EL-01 (Via A.2 / A.3) 1 94,250 1,000 0,100 9,425 
 EL-13 (Glta Pº La Granja) 1 85,000 1,000 0,100 8,500 
 SG EL-04 (Via A.1 / Via A.2 / Via B) 1 94,250 1,000 0,100 9,425 
 Glorieta Vía-A.1.1 - Vía-A.1.2 1 56,550 1,000 0,100 5,655 
 Glorieta Vía-A.1.2 - Vía-A.1.3 1 56,550 1,000 0,100 5,655 
 ----------------ARRANQUE CALLES 
 FASE 2---------------- 
 CALLE 3.1 
 Aceras 2 20,000 7,500 0,100 30,000 
 Calzada 1 20,000 7,000 0,200 28,000 
 VIA B.1 
 Aceras 2 20,000 7,500 0,100 30,000 
 Calzada 1 20,000 7,000 0,200 28,000 
 VIA C 
 aceras 1 15,000 2,500 0,100 3,750 
 1 15,000 5,500 0,100 8,250 
 calzada 1 15,000 7,000 0,200 21,000 
 CALLE 1.1 
 aceras 2 15,000 5,500 0,100 16,500 
 calzada 1 15,000 6,500 0,200 19,500 
  5.350,82 
 E07171 ML BORDILLO GRANITO 24X12 ACHAFLANA 
 Bordillo de granito gris "Quintana" 24x12. con dos caras vistas y chaflan 2x2 cm.,  aserrado y fla- 
 meado,  colocado sobre base de hormigón HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. 
 de formación de curvas y rebajes en pasos peatonales y carretales,  totalmente terminado. 
 Vía-A.1.1 
 MD 1 115,250 115,250 
 MI 1 68,730 68,730 
 Isleta 2 26,000 52,000 
 Vía-A.1.2 
 MD 1 231,680 231,680 
 MI 1 195,500 195,500 
 Isleta 2 135,000 270,000 
 Vía-A.1.3 
 MD 1 141,050 141,050 
 MI 1 98,380 98,380 
 Isleta 2 32,000 64,000 
 Vía-A.2 
 MD 1 253,020 253,020 
 MI 1 186,130 186,130 
 Isleta 2 132,000 264,000 
 Vía-A.3 
 MD 1 378,080 378,080 
 MI 1 335,580 335,580 
 Isleta 2 246,000 492,000 
 Calle-4.1 
 MD 1 124,260 124,260 
 MI 1 124,250 124,250 
 Calle-5.1 
 MD 1 136,080 136,080 
 MI 1 124,770 124,770 
 Acera La Granja 
 MD 1 248,000 248,000 
 M.I. 1 206,000 206,000 
 1 136,150 136,150 
 ----------------ARRANQUE CALLES 
 FASE 2---------------- 
 CALLE 3.1 
 Aceras 2 20,000 40,000 
 VIA B.1 
 Aceras 2 20,000 40,000 
 VIA C 
 aceras 1 15,000 15,000 
 1 15,000 15,000 
 CALLE 1.1 
 aceras 2 15,000 30,000 
  4.384,91 
 E07151 ML BORDILLO PREF HORM TIPO ISLETA 
 Bordillo prefabricado de hormigón tipo isleta,  50 x 25 x  13 (5) asentado sobre 20 cm. de  hormigón 
 HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, alineado y nivelado, totalmente terminado. 
 EN DELIMITACIÓN ISLETAS 
 INTERIORES GLORIETAS 
 Glorieta Vía-A.1.1 - Vía-A.1.2 1 56,550 56,550 
 Glorieta Vía-A.1.2 - Vía-A.1.3 1 56,550 56,550 
 EL-01 1 94,250 94,250 
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 EL-13 1 84,820 84,820 
 SG EL-04 1 94,250 94,250 
 Glorieta C/ La Serna - Via A 1 87,980 87,980 
  474,40 
 E07190 ML RIGOLA / CAZ HORM PREF. 33X13 
 Rigola / caz prefabricada de hormigón  50x33x13 cm. colocada sobre base de hormigón HM-20 y 
 rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatona- 
 les y carretales, totalmente terminado. 
 Vía-A.1.1 
 MD 1 34,400 34,400 
 MI 1 46,060 46,060 
 Vía-A.1.2 
 MD 1 135,210 135,210 
 MI 1 157,060 157,060 
 Vía-A.1.3 
 MD 1 34,400 34,400 
 MI 1 46,050 46,050 
 Vía-A.2 
 MD 1 132,870 132,870 
 MI 1 134,860 134,860 
 Vía-A.3 
 MD 1 247,920 247,920 
 MI 1 263,070 263,070 
 Calle-4.1 
 MD 1 71,100 71,100 
 MI 1 71,100 71,100 
 Calle-5.1 
 MD 1 45,500 45,500 
 MI 1 46,050 46,050 
  1.465,65 
 E07154 ML BORDILLO PREF HORM 100X10X20 
 Bordillo recto prefabricado de hormigón 100 x 10 x 20 cm. asentado sobre  0,20 m. de hormigón 
 HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, alineado y nivelado, incluso p.p. de formación de cur- 
 vas y rebajes en pasos peatonales y carretales, totalmente terminado. 
 EL-12 1 486,390 486,390 
 CARRIL BICI 
 Vía-A.3 2 447,890 895,780 
  1.382,17 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
 CARRIL BICI (coincidente en aceras) 
 Vía-A.3 1 447,890 2,000 0,150 134,367 
 ACERAS LOSETA 
 Vía-A.1.1 
 MD 1 836,840 0,150 125,526 
 MI 1 361,210 0,150 54,182 
 Vía-A.1.2 
 MD 1 1.628,660 0,150 244,299 
 MI 1 686,720 0,150 103,008 
 Vía-A.1.3 
 MD 1 1.063,190 0,150 159,479 
 MI 1 382,200 0,150 57,330 
 Vía-A.2 
 MD 1 1.527,390 0,150 229,109 
 MI 1 700,480 0,150 105,072 
 Vía-A.3 
 MD 1 1.482,080 0,150 222,312 
 MI 1 948,050 0,150 142,208 
 Calle-4.1 
 MD 1 474,110 0,150 71,117 
 MI 1 470,910 0,150 70,637 
 Calle-5.1 
 MD 1 1.323,860 0,150 198,579 
 MI 1 548,420 0,150 82,263 
 Paseo La Granja 
 Acera M.D.junto calzada 1 1.579,530 0,150 236,930 
 Acera M.I. junto calzada 1 1.694,570 0,150 254,186 
 Acera parcelas 1 758,210 0,150 113,732 2.604,336 
 ZONAS VERDES LOSETA 
 Isletas centrales vías 
 Vía-A.1.1 1 12,390 0,200 2,478 
 Vía-A.1.2 1 67,100 0,200 13,420 
 Vía-A.1.3 1 15,540 0,200 3,108 
 Vía-A.2 1 65,560 0,200 13,112 
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 Vía-A.3 1 122,300 0,200 24,460 
 GLORIETAS (ISLETAS INTERIORES 
 EN HORMIGON) 
 Glorieta C/ La Serna - Via A 1 615,900 0,200 123,180 
 ----------------ARRANQUE CALLES 
 FASE 2---------------- 
 CALLE 3.1 
 Aceras 2 20,000 7,500 0,150 45,000 
 VIA B.1 
 Aceras 2 20,000 7,500 0,150 45,000 
 VIA C 
 aceras 1 15,000 2,500 0,150 5,625 
 1 15,000 5,500 0,150 12,375 
 CALLE 1.1 
 aceras 2 15,000 5,500 0,150 24,750 
  2.916,84 
 E07303 M² PAV LOSETA 40x40x4 cm o  30x30x4 cm, "PERGAMINO" COLOCADA 
 Pavimento de loseta hidráulica 40x40x4 cm. o 30x30x4 cm, tipo "pergamino" color beige o similar, 
 dispuestas según planos, recibida con 3 cm de mortero de cemento,con recebado con arena y lim- 
 pieza, incluso p.p. de formación de, curvas, pasos carretales y peatonales (estos últimos formados 
 con loseta tipo botón, color rojo) así como p.p. de rasanteo arquetas de todo tipo totalmente terminada. 
 ACERAS 
 Vía-A.1.1 
 MD 1 836,840 836,840 
 MI 1 361,210 361,210 
 Vía-A.1.2 
 MD 1 1.628,660 1.628,660 
 MI 1 686,720 686,720 
 Vía-A.1.3 
 MD 1 1.063,190 1.063,190 
 MI 1 382,200 382,200 
 Vía-A.2 
 MD 1 1.527,390 1.527,390 
 MI 1 700,480 700,480 
 Vía-A.3 
 MD 1 1.482,080 1.482,080 
 MI 1 948,050 948,050 
 Paseo La Granja 
 Acera M.D.junto calzada 1 1.579,530 1.579,530 
 Acera M.I. junto calzda 1 1.694,570 1.694,570 
 Acera parcelas 1 758,210 758,210 
 ----------------ARRANQUE CALLES 
 FASE 2---------------- 
 CALLE 3.1 
 Aceras 2 20,000 7,500 300,000 
 VIA B.1 
 Aceras 2 20,000 7,500 300,000 
 VIA C 
 aceras 1 15,000 2,500 37,500 
 1 15,000 5,500 82,500 
 CALLE 1.1 
 aceras 2 15,000 5,500 165,000 
  14.534,13 
 E0601 M³ HORM. D-200 KG/M3, TMAX.20 EN BASE DE ADOQUINES Y VARIOS 
 Hormigon en masa D-200 kg/m3. Tmax. 20 mm. elaborado en central, puesto en obra mediante ca- 
 mión cuba, incluso, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion.  Segun normas NTE-CSZ 
 y EHE. 
 APARCAMIENTOS ADOQUÍN 
 Vía-A.1.1 
 MD 1 172,000 0,150 25,800 
 MI 1 115,150 0,150 17,273 
 Vía-A.1.2 
 MD 1 676,050 0,150 101,408 
 MI 1 392,650 0,150 58,898 
 Vía-A.1.3 
 MD 1 172,000 0,150 25,800 
 MI 1 115,150 0,150 17,273 
 Vía-A.2 
 MD 1 664,350 0,150 99,653 
 MI 1 337,150 0,150 50,573 
 Vía-A.3 
 MD 1 1.239,600 0,150 185,940 
 MI 1 657,670 0,150 98,651 
 Calle-4.1 
 MD 1 355,500 0,150 53,325 
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 MI 1 355,500 0,150 53,325 
 Calle-5.1 
 MD 1 227,500 0,150 34,125 
 MI 1 115,120 0,150 17,268 
 ZONAS VERDES ADOQUÍN 
 EL-12 1 764,100 0,150 114,615 
 ANILLOS REMONTABLES DE 
 ADOQUIN EN GLORIETAS 
 EL-01 (Via A.2 / A.3) 1 94,250 1,000 0,150 14,138 
 EL-13 (Glta Pº La Granja) 1 85,000 1,000 0,150 12,750 
 SG EL-04 (Via A.1 / Via A.2 / Via B) 1 94,250 1,000 0,150 14,138 
 Glorieta Vía-A.1.1 - Vía-A.1.2 1 56,550 1,000 0,150 8,483 
 Glorieta Vía-A.1.2 - Vía-A.1.3 1 56,550 1,000 0,150 8,483 
  1.011,92 
 E07290 M² PAVIMENTO ADOQUIN ARTIFICIAL 
 Pavimento de adoquín artificial  18x12x8 cm. modelo CONORSA o equivalente, color negro,en 
 aparcamientos y granítico 24x12x6 cm. modelo CONORSA o equivalente, en zonas peatonales 
 asentados sobre 3 cm. de arena, incluso cortes, y p.p. de rasanteo de pozos de registro y arquetas 
 de todo tipo, así como relleno de juntas con arena no plástica, totalmente acabado y limpio. 
 APARCAMIENTOS 
 Vía-A.1.1 
 MD 1 172,000 172,000 
 MI 1 115,150 115,150 
 Vía-A.1.2 
 MD 1 676,050 676,050 
 MI 1 392,650 392,650 
 Vía-A.1.3 
 MD 1 172,000 172,000 
 MI 1 115,150 115,150 
 Vía-A.2 
 MD 1 664,350 664,350 
 MI 1 337,150 337,150 
 Vía-A.3 
 MD 1 1.239,600 1.239,600 
 MI 1 657,670 657,670 
 ZONAS VERDES EN ADOQUIN 
 EL-12 1 764,100 764,100 
 DEDUCIR RIGOLA ENTRE 
 CALZADAS Y APARC 
 -1 1.465,650 0,165 -241,832 5.064,038 
 ANILLOS REMONTABLES DE 
 ADOQUIN EN GLORIETAS 
 EL-01 (Via A.2 / A.3) 1 94,250 1,000 94,250 
 EL-13 (Glta Pº La Granja) 1 85,000 1,000 85,000 
 SG EL-04 (Via A.1 / Via A.2 / Via B) 1 94,250 1,000 94,250 
 Glorieta Vía-A.1.1 - Vía-A.1.2 1 56,550 1,000 56,550 
 Glorieta Vía-A.1.2 - Vía-A.1.3 1 56,550 1,000 56,550 386,600 
  5.450,64 
 E0704 M² RIEGO IMPRIMACION CON EMULSION TIPO C50BF5 IMP 
 Riego de imprimación con una dotación de 1,5 Kgs/m2 de emulsión catiónica tipo C50BF5 IMP, in- 
 cluso curado. 
 CALZADAS 
 Vía-A.1.1 1 726,280 726,280 
 Deducir isleta -1 12,390 -12,390 
 Vía-A.1.2 1 2.119,350 2.119,350 
 Deducir isleta -1 67,090 -67,090 
 Vía-A.1.3 1 805,230 805,230 
 Deducir isleta -1 15,530 -15,530 
 Vía-A.2 1 2.156,720 2.156,720 
 Deducir isleta -1 65,560 -65,560 
 Vía-A.3 1 3.687,060 3.687,060 
 Deducir isleta -1 122,300 -122,300 
 Calle-4.1 1 821,460 821,460 
 Calle-5.1 1 788,300 788,300 
 Glorieta entre Vía-A.1.1 y Vía-A.1.2 1 660,500 660,500 
 Glorieta entre Vía-A.1.2 y Vía-A.1.3 1 653,210 653,210 
 Glorieta entre Vía-A.1.3 y Vía-A.2 1 819,860 819,860 
 Glorieta entre Vía-A.2 y Vía-A.3 1 819,860 819,860 
 DEDUCIR RIGOLA 
 -1 1.465,650 0,165 -241,832 13.533,128 
 ----------------ARRANQUE CALLES 
 FASE 2---------------- 
 CALLE 3.1 
 Calzada 1 20,000 7,000 140,000 
 VIA B.1 
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 Calzada 1 20,000 7,000 140,000 
 VIA C 
 calzada 1 15,000 7,000 105,000 
 CALLE 1.1 
 calzada 1 15,000 6,500 97,500 
  14.015,63 
 E07060 M² CAPA BASE 0.06 M. M.B.C. AC 22 BIN 50/70 S SÍLICE (S-20) 
 Capa de 0,06 m. de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BIN 50/70 S SÍLICE (S-20), extendi- 
 da, compactada, incluso p.p de rasanteo de pozos de registro, sumideros,  arquetas etc., totalmente 
 terminado.. 
 CALZADAS 
 Vía-A.1.1 1 726,280 726,280 
 Deducir isleta -1 12,390 -12,390 
 Vía-A.1.2 1 2.119,350 2.119,350 
 Deducir isleta -1 67,090 -67,090 
 Vía-A.1.3 1 805,230 805,230 
 Deducir isleta -1 15,530 -15,530 
 Vía-A.2 1 2.156,720 2.156,720 
 Deducir isleta -1 65,560 -65,560 
 Vía-A.3 1 3.687,060 3.687,060 
 Deducir isleta -1 122,300 -122,300 
 Calle-4.1 1 821,460 821,460 
 Calle-5.1 1 788,300 788,300 
 Glorieta entre Vía-A.1.1 y Vía-A.1.2 1 660,500 660,500 
 Glorieta entre Vía-A.1.2 y Vía-A.1.3 1 653,210 653,210 
 Glorieta entre Vía-A.1.3 y Vía-A.2 1 819,860 819,860 
 Glorieta entre Vía-A.2 y Vía-A.3 1 819,860 819,860 
 DEDUCIR RIGOLA 
 -1 1.465,650 0,165 -241,832 
 ----------------ARRANQUE CALLES 
 FASE 2---------------- 
 CALLE 3.1 
 Calzada 1 20,000 7,000 140,000 
 VIA B.1 
 Calzada 1 20,000 7,000 140,000 
 VIA C 
 calzada 1 15,000 7,000 105,000 
 CALLE 1.1 
 calzada 1 15,000 6,500 97,500 
  14.015,63 
 E0705 M² RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION TIPO C60B4 ADH 
 Riego de adherencia con una dotación de 1,00 Kgs/m2 de emulsión catiónica tipo C60B4 ADH, in- 
 cluso curado. 
 CALZADAS 
 IDEM MEDICION RIEGO 1 14.015,630 14.015,630 14.015,630 
 IMPRIMACIÓN 
 A DEDUCIR RODADURA EN CALLES 
 4.1 Y 5.1 
 Calle-4.1 -1 821,460 -821,460 
 Calle-5.1 -1 788,300 -788,300 
 CARRIL BICI (COINCIDENTES EN 
 ACERAS) 
 Vía-A.3 1 447,890 2,000 895,780 
  13.301,65 
 E070651 M² CAPA 0,05 M; MBC AC 11 SURF 50/70 D  SILICE (D-10) 
 Capa de 0.05 m. de espesor de aglomerado en caliente tipo AC-11 SURF 50/70  D SÍLICE (D-10), 
 una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, etc. 
 IDEM MEDICION CAPA BASE AC22 1 14.015,630 14.015,630 
 A DEDUCIR RODADURA CALLES 4.1 
 Y 5.1 
 Calle-4.1 -1 821,460 -821,460 
 Calle-5.1 -1 788,300 -788,300 
  12.405,87 
 E070652 M² CAPA 0,04 M: MBC AC-11 SURF 50/70 D SÍLICE (D-8) 
 Capa de 0.04 m. de espesor de aglomerado en caliente tipo AC-11 SURF 50/70  D SÍLICE (D-8), 
 una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, etc. 
 CARRIL BICI 
 Vía-A.3 1 447,890 2,000 895,780 
  895,78 
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 E01920 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GEOTEXTIL 180 GR/M² 
 Suministro y colocación de geotextil de 180 gr/m² totalmente extendido, colocado, incluso  p.p. de 
 solapes y pruebas. 
 GLORIETAS 
 EL-01 (VIA A.2 / VIA A.3) 1 615,750 615,750 
 EL-13 (GTA Pº LA GRANJA) 1 490,870 490,870 
 SG EL-04 (VIA A.1 / VIA A.2 / VIA B) 1 615,750 615,750 
 Vía-A.1.1 - Vía-A.1.2 1 201,060 201,060 
 Vía-A.1.2 - Vía-A.1.3 1 201,060 201,060 
  2.124,49 
 E01470 M³ GRAVA BLANCA EXTENDIDA 
 Grava blanca extendida, incluso adquisición y transporte a obra. 
 GLORIETAS 
 EL-01 (VIA A.2 / VIA A.3) 1 615,750 0,200 123,150 
 EL-13 (GTA Pº LA GRANJA) 1 490,870 0,200 98,174 
 SG EL-04 (VIA A.1 / VIA A.2 / VIA B) 1 615,750 0,200 123,150 
 Vía-A.1.1 - Vía-A.1.2 1 201,060 0,200 40,212 
 Vía-A.1.2 - Vía-A.1.3 1 201,060 0,200 40,212 
  424,90 
 E12212 UD ALCORQ ADOQ  0,80X0,80 DELIM BOR 
 Alcorques de 0,80 x 0,80 m constituidos por adoquín prefabricado de hormigón 20 x 10 x 6, color a 
 elegir, delimitados con bordillo jardinero 50x20x9 cm asentado sobre hormigón, todo ello colocado y 
 rematado. 
 Vía-A.1.1 
 MD 4 4,000 
 MI 4 4,000 
 Vía-A.1.2 
 MD 13 13,000 
 MI 15 15,000 
 Vía-A.1.3 
 MD 4 4,000 
 MI 4 4,000 
 Vía-A.2 
 MD 13 13,000 
 MI 13 13,000 
 Vía-A.3 
 MD 23 23,000 
 MI 25 25,000 
  118,00 
 CAPÍTULO 11 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 
 SUBCAPÍTULO 1101 JARDINERÍA 
 E1210 M² PREPARACION Y SIEMBRA DE CESPED 
 Preparación y siembra de  mezcla de herbáceas en césped con Lolium, Trifolium, Agropyrum, 
 Dactylis, festuca con aportación de 0,20 m de tierra vegetal, abono, semilla y dos riegos necesarios 
 hasta dos cortes, incluso mantillo de cubrición. 
 EL-12 1 2.843,800 2.843,800 
  2.843,80 
 E1212 UD ARBOL ALIGUSTRE, PLANTADO 
 Arbol tipo aligustre (Ligustrum japónica), de 16-18 cm. de desarrollo medido a 1,00 m. de altura, tras- 
 plantado en maceta, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 m., plantación, riegos y cuidados 
 durante el primer año, incluso p.p. de tubería Ø 20 mm. conectada a su circuito de riego 
 Vía-A.1.1 
 MD 4 4,000 
 MI 3 3,000 
 Vía-A.1.2 
 MD 13 13,000 
 MI 8 8,000 
 Vía-A.1.3 
 MD 4 4,000 
 MI 3 3,000 
 Vía-A.2 
 MD 13 13,000 
 MI 7 7,000 
 Vía-A.3 
 MD 23 23,000 
 MI 13 13,000 
  91,00 
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 E122001 UD ACER CAMPESTRIS (ARCE), PLANTADO 
 Árbol Acer platanoide de 16-18 cm. de desarrollo medido a 1,00 m. de altura, trasplantado en mace- 
 ta, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 m., plantación, riegos y cuidados durante el primer 
 año, incluso p.p. de tubería Ø 20 mm. conectada a su circuito de riego. 
 EL-12 32 32,000 
  32,00 
 E1211 UD PRUNUS PISARDII (CEREZO), PLANTADO 
 Árbol Prunus cerasifera pisardi de 16-18 cm. de desarrollo medido a 1,00 m. de altura, trasplante con 
 maceta, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 m., plantación, riegos y cuidados durante el pri- 
 mer año, incluso p.p. de tubería Ø 20 mm. conectada a su circuito de riego. 
 EL-12 27 27,000 
  27,00 
 
 SUBCAPÍTULO 1102 MOBILIARIO URBANO 
 E12220 UD FUENTE FUNDICIÓN MOD. "C12A FABREGAS" CHORRO CONTINUO 
 Fuente modelo C12A de Fabregas o equivalente, fuste y cuenco de fundición, de chorro continuo, in- 
 cluyendo conexión al abastecimiento, llave de cierre y arqueta, totalmente instalada 
 EL-12 1 1,000 
  1,00 
 E12241 UD PAPELERA MOD. "PA 642 FUND. BENITO" EN MADERA 
 Papelera completa modelo "P4 642" de Fundición Benito o similar, con estructura interior metálica y 
 exterior con listones de madera. 
 Vía-A.1.1 
 MD 2 2,000 
 MI 2 2,000 
 Vía-A.1.2 
 MD 5 5,000 
 MI 6 6,000 
 Vía-A.1.3 
 MD 2 2,000 
 MI 3 3,000 
 Vía-A.2 
 MD 5 5,000 
 MI 4 4,000 
 Vía-A.3 
 MD 8 8,000 
 MI 7 7,000 
 EL-12 4 4,000 
 Paseo La Granja 9 9,000 
  57,00 
 E12204 UD BANCO MOD. "RODA UM320 F. BENITO" 
 Banco de 2,00 m. de anchura con asiento y respaldo de madera, tipo RODA de Fundición Benito o 
 equivalente, colocado y anclado al suelo con dados de hormigon de 0,30x0,30x0,40  m. 
 EL-12 15 15,000 
  15,00 
 E12200 UD BANCO-MESA MADERA 2,00M 
 Mesa con dos bancos de madera tratada para intemperie, de 2,00 m. de anchura, montado y coloca- 
 do. 
 EL-12 3 3,000 
  3,00 
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 CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN VIAL 
 E1541 ML MARCA VIAL REFLECTANTE A=10 CM 
 Marca vial de pintura blanca reflexiva, de 10 cm. de anchura, realmente pintada, incluso premarcaje 
 y esferas de vidrio, totalmente terminada. 
 CALZADA 
 Vía-A.1.1 1 82,000 82,000 
 Vía-A.1.2 1 192,000 192,000 
 Vía-A.1.3 1 91,000 91,000 
 Vía-A.2 1 189,000 189,000 
 Vía-A.3 1 301,000 301,000 
 GLORIETAS 
 Glorieta La Serna Norte 1 290,000 290,000 
 EL-01 1 242,000 242,000 
 SG EL-04 1 242,000 242,000 
 Glorietas Vía-A.1 2 173,000 346,000 
 EL-13 (La Granja) 1 275,000 275,000 
 CARRIL BICI 
 Vía-A.3 1 287,000 0,500 143,500 
 Glorieta La Serna Norte 1 76,000 0,500 38,000 
  2.431,50 
 E1543 M2 MARCA VIAL REFLECTANTE 
 Marca vial de pintura blanca reflexiva de doble componente, realmente pintada, incluso premarcaje y 
 esferas de vidrio, totalmente terminada. 
 Marca vial M-4.3 
 Calzada 12 7,000 4,000 336,000 
 8 6,500 4,000 208,000 
 1 5,250 4,000 21,000 
 1 5,000 4,000 20,000 
 Carril bici 3 2,000 5,000 30,000 
 Marca vial M-4.2 y M-6.5 20 3,000 60,000 
 20 7,000 0,400 56,000 
 Marca vial M-4.1 y M-6.4 5 3,000 15,000 
 5 7,000 0,400 14,000 
 Marca vial M-5.2 42 2,500 1,000 105,000 
 Marca vial bicicleta 8 2,500 20,000 
 Marca vial aparcamiento minusválidos 5 5,000 3,700 92,500 
 5 5,000 5,900 147,500 
 1 5,000 9,600 48,000 
 CEBREADOS GLORIETAS 
 EL-01 1 80,500 80,500 
 SG EL-04 1 83,500 83,500 
 Glorietas Vía-A.1 2 106,000 212,000 
  1.549,00 
 E1534 UD SEÑAL  CIRCULAR (Ø 70 CM) 
 Señal de tráfico reglamentaria circular, reflexiva, de 700 mm. diámetro, incluso poste y accesorios, 
 excavación y cimentación, totalmente colocada. 
 Tipo R-402 (sentido obligatorio) 20 20,000 
  20,00 
 E1535 UD SEÑAL INDICACIÓN (L=60x60 cm) 
 Señal de tráfico reglamentaria rectangular, 60x60 cm.,  reflexiva, indicativa de paso peatonal y de 
 aparcamientos reservados a minusválidos, incluso poste y accesorios, excavación y cimentación, 
 totalmente colocada. 
 Tipo S-13 (situación paso de 26 26,000 
 peatones) 
 Tipo E-6 (aparcamiento reservado 4 4,000 
 minusválidos) 
  30,00 
 E1531 UD SEÑAL TRIANGULAR PELIGRO (L=70CM) 
 Señal de tráfico reglamentaria  de advertencia de peligro, triangular, reflexiva, de 700 mm. de lado, 
 incluso poste y accesorios, excavación y cimentación, totalmente colocada. 
 Tipo R-1 (ceda el paso) 23 23,000 
 Tipo P-22 (peligro ciclistas) 4 4,000 
  27,00 
 
 CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD 
 E0SYS UD SEÑALIZACION DE OBRAS Y SEGURIDAD Y SALUD (s/Anejo nº8) 
 Elementos de protección, señalizacion y bienestar en obligado cumplimiento del RD 1627/97 de 24 
 de Octubre sobre Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 
  1,00 
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 CAPÍTULO 01 TALA ÁRB, ARBUSTOS, ETC; DEMOLIC EDIFIC, ETC y RECONSTR CERRAM 
 E01172 M² DESPEJE Y DESBROCE VEGETACIÓN 
 Despeje, desbroce, tala y destoconado así como limpieza de vegetación existente de tipo arbustivo 
 y arbóreo por medios mecánicos y manuales, así como todo tipo de postes de líneas aéreas existen- 
 tes y quema controlada y debidamente autorizada. 
 Según medición auxiliar 1 7.048,000 7.048,000 
  7.048,00 
 E01271A m² DEMOLICIÓN COBERTIZOS Y TENDEJONES 
 Demolición de cobertizos y tendejones, con máquinas y auxilio manual, así como trituración en obra, 
 carga y transporte a lugar de empleo en obra, o vertedero autoizado, así como parte proporcional de 
 retirada previa de cubiertas de fibrocemento y entrega en centro autorizado, incluyendo canon de en- 
 trega, 
 Parcela 22 
 Cobertizo 1 31,420 31,420 
 Tendejón 1 31,510 31,510 
  62,93 
 E01282A ML DEMOLICIÓN CERRAMIENTO TELA METÁLICA 
 Retirada de todo tipo de cerramiento de tela metálica existente, incluyendo bases de cimentación y 
 trasporte a centro autorizado, así como canon de entrega. 
 Parcela 4 
 Malla simple torsión 1 530,000 530,000 
 Malla electrosoldada 1 66,000 66,000 
 Parcela 56 
 Malla simple torsión 1 290,000 290,000 
 Parcela 57 
 Malla simple torsión 1 693,000 693,000 
  1.579,00 
 E012710 M² DEMOLICIÓN NAVES EXISTENTES 
 Demolición de naves existentes por medios mecánicos y manuales, de cualquier altura, con retirada, 
 manipulación y gestión de fibrocemento por empresa homologada, incluso carga y transporte de pro- 
 ductos resultantes a gestor autorizado. 
 NAVES ZONA IBERDROLA 1 4.180,000 4.180,000 
  4.180,00 
 E012820 M² RECONSTRUCCIÓN CERRAMIENTOS 
 Reconstrucción de cerramiento con malla electrosoldada galvanizaada y plastificada, incluso p.p. de 
 zócalo de hormigón armado y postes y elementos de fijación, así como p.p. de formación de puertas 
 de acceso, totalmente rematado. 
 CERRAMIENTOS VARIOS 1 100,000 2,000 200,000 
  200,00 
 
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 E01170 M³ EXCAV DESMONTE  SUELO VEGETAL 
 excavación de terreno de suelo vegetal, incluyendo desbroce de pequeños arbustos, por medios 
 mecanicos con una profundidad media de 30 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los 
 productos resultantes a lugar de empleo y posterior extendido y rasanteo de los mismos 
 SEGÚN MEDICIONES AUXILIARES 
 VIA B.1 1082,986 1.082,986 
 VIA B.2 / B.3 2062,67 2.062,670 
 VIA B.2.1 371,618 371,618 
 VIA B.2.2 406,311 406,311 
 VIA C 1456,767 1.456,767 
 CALLE 1 2198,8 2.198,800 
 CALLE 2 1090,329 1.090,329 
 CALLE 2.1 160,988 160,988 
 CALLE 2.2 161,452 161,452 
 CALLE 3 2751,216 2.751,216 
 CALLE 4 (desde pk 0+140 a final) 317,154 317,154 
 CALLE 5 (desde pk 0+140 a final) 2773,546 2.773,546 
 CALLE 5.2.1 384,073 384,073 
 CALLE 5.2.2 379,96 379,960 
 SEMIGLORIETA C/LA SERNA CON 1 1.480,000 0,300 444,000 
 VIA B 
 ----- A DEDUCIR ARRANQUES 
 CALLES FASE 1 ----- 
 CALLE 3.1 (hasta pk 0+040) -351,158 -351,158 
 VIA B.1 (hasta  pk 0+040) -311,589 -311,589 
 VIA C (de 0+180 a final) -209,147 -209,147 
  15.169,98 
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 E01151 M³ EXCAVACION EN DESMONTE 
 Excavación en desmonte y cajeos en todo tipo de terreno, excepto roca, incluyendo excavación, 
 carga y transporte del material a lugar de empleo en la propia obra, así como acondicionamiento y 
 explanación del mismo. 
 VIA B.2 / B.3 231,543 231,543 
 VIA B.2.1 2,003 2,003 
 VIA B.2.2 22,942 22,942 
 CALLE 1 37,91 37,910 
  294,40 
 E011601 M³ FORMAC. TERRAPLEN CON SUELO ADECUADO 
 Formación de terraplen con suelo adecuado procedente de tierras de la propia obra o de préstamo, in- 
 cluyendo adquisición, carga, transporte y extendido y compactado hasta 95 % PN por medios me- 
 cánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios 
 auxiliares, totalmente terminado. 
 SEGÚN MEDICIONES AUXILIARES 
 VIA B.1 3237,72 3.237,720 
 VIA B.2 / B.3 7815,777 7.815,777 
 VIA B.2.1 1120,212 1.120,212 
 VIA B.2.2 1422,722 1.422,722 
 VIA C 4409,838 4.409,838 
 CALLE 1 11210,002 11.210,002 
 CALLE 2 5400,522 5.400,522 
 CALLE 2.1 762,698 762,698 
 CALLE 2.2 746,127 746,127 
 CALLE 3 19015,335 19.015,335 
 CALLE 4 (de pk 0+140 a final) 1047,044 1.047,044 
 CALLE 5 (de pk 0+140 a final) 18319,923 18.319,923 
 CALLE 5.2.1 2679,907 2.679,907 
 CALLE 5.2.2 2578,003 2.578,003 
 ----- A DEDUCIR ARRANQUES 
 CALLES FASE 1 ----- 
 CALLE 3.1 (hasta pk 0+040) -2624,717 -2.624,717 
 VIA B.1 (hasta  pk 0+040) -855,792 -855,792 
 VIA C (de 0+180 a final) -760,914 -760,914 
  75.524,41 
 E07090 M³ SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMO 
 M3 de suelo seleccionado, extendido, regado y compactado en capas de subbase, incluso adquisi- 
 ción, carga y transporte, totalmente terminado. 
 VIA B.1 (s = 12,60 m²) 1 137,640 12,600 1.734,264 
 VIA B.2 / B.3 (s = 12,60 m²) 1 259,300 12,600 3.267,180 
 VIA B.2.1 / B.2.2 1 66,000 32,000 0,500 1.056,000 
 VIA C  (s = 11,65 m²) 1 209,510 11,650 2.440,792 
 CALLE 1 (s = 10,05 m²) 1 304,630 10,050 3.061,532 
 CALLE 2 (s = 12,11 m²) 1 131,910 12,110 1.597,430 
 CALLE 2.1 / 2.2 1 22,000 37,000 0,500 407,000 
 CALLE 3.1 (s = 12,08 m²) 1 128,300 12,080 1.549,864 
 CALLE 3.2 (s = 11,13 m²) 1 224,000 11,130 2.493,120 
 CALLE 4 (s = 12,11 m²) - de 0+140 a 1 46,300 12,110 560,693 
 final 
 CALLE 5 (s = 11,06 m²) - de 0+140 a 1 353,260 11,060 3.907,056 
 final 
 CALLE 5.2.1 / 5.2.2 1 57,000 37,700 0,500 1.074,450 
 SEMIGLORIETA C/LA SERNA CON 1 1.480,000 0,500 740,000 
 VIA B 
 ----- A DEDUCIR ARRANQUES 
 CALLES FASE 1 ----- 
 CALLE 3.1 (s = 12,08 m²) - hasta -1 40,000 12,080 -483,200 
 pk-0+040 
 VIA B.1 (s = 12,60 m²) - hasta pk -1 40,000 12,600 -504,000 
 0+040 
 VIA C  (s = 11,65 m²) - desde pk -1 29,510 11,650 -343,792 
 0+180 hasta final 
  22.558,39 
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 CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 0201 RED DE AGUAS NEGRAS 
 APARTADO 020103 RED FECALES INTERIOR URBANIZACIÓN 
 E010101 ml EXCAV EN ZANJA  H<2 M 
 Excavación  en zanja, hasta 2 m. de profundidad, en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o ver- 
 tedero autorizado, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y destoconado de arbolado existente 
 en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, totalmente terminado. 
 F-1.1 (7-12) 1 179,000 179,000 
 F-1.1.4 1 50,000 50,000 
 F-1.1.5 1 50,000 50,000 
 F-2.1 (4-9) 1 197,000 197,000 
 F-3.1 1 260,000 260,000 
 a deducir arranque en 1ª fase -1 30,000 -30,000 
 F-4 1 172,000 172,000 
 F-5 1 108,000 108,000 
  986,00 
 E010102 ml EXCAV EN ZANJA  2<H<3 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad de 2 a 3 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 macánicos,  relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
 F-2  (6-9) 1 118,000 118,000 
 F-6  (2-3) 1 41,000 41,000 
  159,00 
 E010103 ml EXCAV EN ZANJA 3< H<4 M 
 Excavación  en zanja, profundidad de 3 a 4 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
 COLCETOR F-2  (4-6) 1 95,000 95,000 
 F-6 (1-2) 1 41,000 41,000 
  136,00 
 E010104 ml EXCAV EN ZANJA 4<H<5 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad 4,00 a 5,00 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por me- 
 dios mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 
 95 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con ten- 
 sores roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la pro- 
 pia obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y 
 destoconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, to- 
 talmente terminado. 
 COLECTOR F-2 (3-4) 1 40,000 40,000 
  40,00 
 E0121 m3 GRAVILLA EN ASIENTO DE TUBERIAS 
 Gravilla redondeada 5/20 mm., en asiento de tuberías, colocado sobre lecho de zanja  con un espe- 
 sor mínimo de 0,10 m. 
 TUBERÍA Ø315 1 1.321,000 0,600 0,500 396,300 
 A deducir volumen tuberia -1 1.321,000 0,080 -105,680 
  290,62 
 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, de 315 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con 
 cámara de video panorámica y prueba de estanquiedad. 
 F-1.1 (P-7 a P-12) 1 179,000 179,000 
 F-1.1.4 1 50,000 50,000 
 F-1.1.5 1 50,000 50,000 
 F-2 (P-3 a P-8) 1 253,000 253,000 
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 F-2.1 (P-4 a P-9) 1 197,000 197,000 
 F-3.1 1 260,000 260,000 
 a deducir arranque fase 1 -1 30,000 -30,000 
 F-4 1 172,000 172,000 
 F-5 1 108,000 108,000 
 F-6 1 82,000 82,000 
  1.321,00 
 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad máxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. 
 de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de exce- 
 so de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos de 
 Thoroseal o similar,  canalillo en solera,   e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 
 F-1.1 1 1,000 
 F-1.1.4 1 1,000 
 F-1.1.5 1 1,000 
 F-2 1 1,000 
 F-2.1 4 4,000 
 F-3.1 4 4,000 
 F-4 2 2,000 
 F-5 1 1,000 
  15,00 
 E0503 UD POZO REGISTRO HORM.1,5<H<3 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 1,50 m., y 3,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo,  totalmente terminado. 
 F-1.1 4 4,000 
 F-2 2 2,000 
 F-2.1 1 1,000 
 F-3.1 1 1,000 
 F-4 2 2,000 
 F-5 1 1,000 
 F-6 2 2,000 
  13,00 
 E05030 UD POZO REGISTRO HORM 3<H<4 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 3,00 m., y 4,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera,  e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 
 COLECTOR F-2 3 3,000 
  3,00 
 E0512 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIENTO (FECALES/PLUVIALES) 
 Acometida domiciliaria saneamiento formada por arqueta de 0,40 m x 0,40 m. hasta 1,00 m. de pro- 
 fundidad  de dimensiones interiores con tapa y cerco de fundición, con inscripción adecuada, y ramal 
 de tubería de PVC D-200 mm junta elástica unido al colector mediante pieza de injerto con junta elás- 
 tica, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afectado, asi como 
 pintado del interior de la arqueta con pintura plástica color rojo en fecales y azul en pluviales, total- 
 mente terminada. 
 PARCELAS 29 29,000 
  29,00 
 E0513 UD CAMARA DE DESCARGA 
 Camara de descarga con campana sifónica de descarga en fundición de 1.10 m de diámetro interior 
 con alzado y solera de 0,20 m de espesor, con tapa y cerco de fundición de 0,60 m. de diámetro, i/ 
 impermeabilización y acometida de agua mediante collarín y tubería PE y llave de esfera de 1 ", así 
 como  instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alzados así como entre tuberías y alzados 
 del pozo,totalmente terminada según plano correspondiente y en correcto funcionamiento. 
 F-1.1 1 1,000 
 F-1.1.4 1 1,000 
 F-1.1.5 1 1,000 
 F-2 1 1,000 
 F-2.1 1 1,000 
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 F-3.1 1 1,000 
 F-4 1 1,000 
 F-5 1 1,000 
 F-6 1 1,000 
  9,00 
 
 
 SUBCAPÍTULO 0202 RED DE PLUVIALES 
 APARTADO 020201 RED PLUVIALES INTERIOR URBANIZACIÒN 
 E010101 ml EXCAV EN ZANJA  H<2 M 
 Excavación  en zanja, hasta 2 m. de profundidad, en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o ver- 
 tedero autorizado, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y destoconado de arbolado existente 
 en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, totalmente terminado. 
 P-1.4 (P-3 a P-8) 1 185,000 185,000 
 P-1.4.2 1 50,000 50,000 
 P-1.4.3 1 50,000 50,000 
 P-2.1 1 100,000 100,000 
 a deducir arranque calle fase 1 -1 40,000 -40,000 
 P-3 (P-2 a P-4) 1 70,000 70,000 
 P-4  (p4/p8) 1 144,500 144,500 
 P-5 1 86,000 86,000 
 P-6.1 1 278,000 278,000 
 a deducir arranque calle fase 1 -1 30,000 -30,000 
 P-7 1 169,000 169,000 
 P-8 1 252,000 252,000 
 P-8.1 1 102,000 102,000 
 P-9.1 1 68,000 68,000 
 P-9.2 1 35,000 35,000 
 Ramal aparc calles 2.1/2.2 1 20,000 20,000 
  1.539,50 
 E010102 ml EXCAV EN ZANJA  2<H<3 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad de 2 a 3 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 macánicos,  relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
 COLECTOR P-4 (p1/p4) 1 118,000 118,000 
  118,00 
 E0121 m3 GRAVILLA EN ASIENTO DE TUBERIAS 
 Gravilla redondeada 5/20 mm., en asiento de tuberías, colocado sobre lecho de zanja  con un espe- 
 sor mínimo de 0,10 m. 
 TUBERIA Ø315 1 1.252,500 0,600 0,520 390,780 
 TUBERÍA Ø400 1 405,000 0,700 0,600 170,100 
 TUBERÍA Ø500 
 TUBERÍA Ø600 
 TUBERÍA Ø800 
 A deducir volumen de tuberías 
 Ø315 -1 1.252,500 0,080 -100,200 
 Ø400 -1 405,000 0,120 -48,600 
 Ø500 
 Ø600 
 Ø800 
  412,08 
 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, de 315 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con 
 cámara de video panorámica y prueba de estanquiedad. 
 P-1.4 (p5/p8) 1 89,000 89,000 
 P-1.4.2 1 50,000 50,000 
 P-1.4.3 1 50,000 50,000 
 P-2.1 1 100,000 100,000 
 a deducir arranque calle en fase 1 -1 40,000 -40,000 
 P-3 (P-2 a P-4) 1 70,000 70,000 
 P-4  (p3/p8) 1 184,500 184,500 
 P-5 1 86,000 86,000 
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 P-6.1 (p4/p7) 1 132,000 132,000 
 P-7 1 169,000 169,000 
 P-8 (p4/p7) 1 137,000 137,000 
 P-8.1 1 102,000 102,000 
 P-9.1 1 68,000 68,000 
 P-9.2 1 35,000 35,000 
 Ramal aparc calles 2.1/2.2 1 20,000 20,000 
  1.252,50 
 E0341 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø400  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, de 400 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con 
 cámara de video panorámica y prueba de estanquiedad. 
 COLECTOR P-1.4 (p3/p5) 1 96,000 96,000 
 COLECTOR P-4  (p1/p3) 1 78,000 78,000 
 COLECTOR P-6.1 (p1/p4) 1 146,000 146,000 
 a deducir arranque calle en fase 1 -1 30,000 -30,000 
 COLECTOR P-8 (p1/p4) 1 115,000 115,000 
  405,00 
 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad máxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. 
 de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de exce- 
 so de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos de 
 Thoroseal o similar,  canalillo en solera,   e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 
 P-1.4 1 1,000 
 P-1.4.2 1 1,000 
 P-1.4.3 1 1,000 
 P-2.1 2 2,000 
 P-3 2 2,000 
 P-4 3 3,000 
 P-5 2 2,000 
 P-6.1 6 6,000 
 P-7 3 3,000 
 P-8 5 5,000 
 P-8.1 3 3,000 
 P-9.1 3 3,000 
 P-9.2 1 1,000 
 Ramal aparc calles 2.1/2.2 1 1,000 
  34,00 
 E0503 UD POZO REGISTRO HORM.1,5<H<3 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 1,50 m., y 3,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo,  totalmente terminado. 
 P-1.4 4 4,000 
 P-4 4 4,000 
 P-7 1 1,000 
 P-8 1 1,000 
  10,00 
 E0512 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIENTO (FECALES/PLUVIALES) 
 Acometida domiciliaria saneamiento formada por arqueta de 0,40 m x 0,40 m. hasta 1,00 m. de pro- 
 fundidad  de dimensiones interiores con tapa y cerco de fundición, con inscripción adecuada, y ramal 
 de tubería de PVC D-200 mm junta elástica unido al colector mediante pieza de injerto con junta elás- 
 tica, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afectado, asi como 
 pintado del interior de la arqueta con pintura plástica color rojo en fecales y azul en pluviales, total- 
 mente terminada. 
 PARCELAS 29 29,000 
 FUENTES-BEBEDEROS 6 6,000 
  35,00 
 E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO 
 conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, con ramalillo de tube- 
 ría de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8.00 m.l. de longitud media y rejilla de fundición, in- 
 cluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afectado. 
 VIA B 33 33,000 
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 VIA B-2.1/2.2 12 12,000 
 VIA C 14 14,000 
 CALLE 1 24 24,000 
 CALLE 2 9 9,000 
 CALLE 2.1/2.2 7 7,000 
 CALLE 3 26 26,000 
 CALLE 4 12 12,000 
 CALLE 5 36 36,000 
 CALLE 5.2.1 6 6,000 
 CALLE 5.2.2 6 6,000 
  185,00 
 APARTADO 020203 DESVIO PRESA VITIJERA 
 E010101 ml EXCAV EN ZANJA  H<2 M 
 Excavación  en zanja, hasta 2 m. de profundidad, en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o ver- 
 tedero autorizado, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y destoconado de arbolado existente 
 en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, totalmente terminado. 
 TRAMOS ENTUBADOS 
 TRAMO 1 1 90,000 90,000 
 TRAMO 2 1 159,000 159,000 
  249,00 
 E0121 m3 GRAVILLA EN ASIENTO DE TUBERIAS 
 Gravilla redondeada 5/20 mm., en asiento de tuberías, colocado sobre lecho de zanja  con un espe- 
 sor mínimo de 0,10 m. 
 1 249,000 0,800 0,800 159,360 
 A deducir volumen tuberia Ø600 (0,29 -1 249,000 0,290 -72,210 
 m²) 
  87,15 
 E0312 ML TUB. HORM. VIBROCENTRIF D-600 E-C  J. ELAST. 
 Tubería de hormigón vibrocentrifugado D-600 mm ,  enchufe - campana, totalmente colocada. 
 TRAMO 1 1 90,000 90,000 
 TRAMO 2 1 159,000 159,000 
  249,00 
 E050501 UD ARQUETA REGISTRO DE 1,80X1,50X1,60 M. 
 Ud arqueta de registro, de hormigón armado HA-25, de 1,80x1,50 m. de dimensiones interiores, 
 hasta 1,60 m. de profundidad, incluso excavación para emplazamiento, encofrado, armado Ø6 / 20 
 ambas caras, losa de cubrición con entrada de hombre de 0,60x0,60m. 
 CONEXION A ENTUBADO NC 08-05 1 1,000 
  1,00 
 E0503 UD POZO REGISTRO HORM.1,5<H<3 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 1,50 m., y 3,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo,  totalmente terminado. 
 2 2,000 
  2,00 
 E0521 UD EMBOCADURA HORM PREF. D-600 
 Embocadura de hormigón prefabricado para caños de diámetro  D-600 mm. totalmente colocadas. 
 1 1,000 
  1,00 
 E05951 ud COMPUERTA-VERT. AC. GALV. 0,65 X 0,65 M. 
 Compuerta, incluso guías, para vertedero en acero galvanizado, de espesor 3 mm, y dimensiones 
 45 x 65 cm. Totalmente instalado y funcionando correctamente, incluso p.p. de pequeño material y 
 tornillería. 
 EN ARQUETA DE DERIVACIÓN EN 1 1,000 
 PRESA SAN ISIDRO 
  1,00 
 E01401 ML APERTURA DE CUNETA EN TIERRAS 
 Apertura de cuneta en tierras, de seción triangular, hasta 1,00 m de profundidad, incluso carga y 
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo,  nivelada, perfilada y rematada. 
 TRAMO A CIELO ABIERTO 1 132,000 132,000 
  132,00 
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 CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECMIENTO DE AGUA 
 E0163 M2 ROTURA PAVIMENTO TODO TIPO 
 Rotura de todo tipo de pavimento existente, tanto de calzadas como de aceras y aparcamientos, reti- 
 rada de bordillos, con corte previo del pavimento con disco mecánico, incluso  preparacion de la ex- 
 planada. y carga y transporte a vertedero de los productos resultantes. 
 CALLE LA SERNA (Ø200) 
 (Tramo conex nº52 a gta. La Torre) 280,000 1,000 
 (Tramo gasolinera) 154,000 1,000 
 (Tramo gta. Universidad a gta. 1 278,000 1,000 278,000 
 Villaobispo) 
 CRUCE CALLE conexión NC 08-05 1 20,000 1,000 20,000 
 (Ø100) 
  298,00 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
 CALLE LA SERNA (Ø200) 
 (Tramo conex nº52 a gta. La Torre) 280,000 
 (Tramo glorieta La Torre) 123,000 
 (Tramo gasolinera) 154,000 
 (Tramo glorieta Universidad) 70,000 
 (Tramo gta. Universidad a gta. 1 278,000 278,000 
 Villaobispo) 
 VIA B-1 (MI Ø100) 1 115,000 115,000 
 GLORIETA B-1/B-2/C 1 64,000 64,000 
 VIA B-2 (MD Ø100) 1 115,000 115,000 
 VIA B-2.2. (Ø100) 1 73,000 73,000 
 VIA B-3 (MD Ø100) 1 132,000 132,000 
 VIA B-3 (MI Ø100) 1 92,000 92,000 
 VIA C (MD Ø100) 1 158,000 158,000 
 VIA C (MI Ø100) 1 158,000 158,000 
 VIA C (CRUCES Ø100) 2 17,000 34,000 
 CALLE 1 (MI Ø100) 1 281,000 281,000 
 CALLE 1 (CRUCE Ø100) 1 17,000 17,000 
 a deducir Glorieta A2/A3/C/1.1 -1 46,000 -46,000 
 ejecutado en fase 1 
 CALLE 2 (MD Ø100) 1 122,000 122,000 
 CALLE 2 (MI Ø100) 1 109,000 109,000 
 CALLE 3.1  (MD Y MI Ø100) 2 103,000 206,000 
 CRUCE CALLE 5 (Ø100) 1 17,000 17,000 
 CALLE 3.2 Y SEMIGLORIETA 1 218,000 218,000 
 NC0805 (MI Ø100) 
 CRUCE CALLE NC 08-05 1 20,000 20,000 
 CALLE 4.1 (MD Ø100) 1 103,000 103,000 
 CALLE 4.1/4.2 (MI Ø100) 1 171,000 171,000 
 CALLE 5.1-2-3-4 (MD Ø100) 1 471,000 471,000 
 CALLES 5.2.1-2 (Ø100) 2 112,000 224,000 
 a deducir tramos calles 4 y 5 
 ejecutados en fase 1 
 CALLE 4.1 (MD Ø100) -1 103,000 -103,000 
 CALLE 4.1/4.2 (MI Ø100) 171,000 
 CALLE 5.1- (MD Ø100) -1 155,000 -155,000 
 ----A DEDUCIR ARRANQUES 
 CALLES FASE 1 ------------------ 
 CALLE 4.1 (MI Ø100) -1 18,000 -18,000 
 CALLE 3.1 (MI/MD Ø100) -2 18,000 -36,000 
 VIA B.1 (MI) -1 30,000 -30,000 
 VIA C -2 8,000 -16,000 
 CALLE 1.1 -1 12,000 -12,000 
  2.762,00 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
 TUBERÍA Ø100 1 2.484,000 0,400 0,300 298,080 
 TUBERÍA Ø200 1 278,000 0,400 0,400 44,480 
  342,56 
 E0211 Ml TUB. FUND.DUCTIL  DN-100 MM 
 Ml tubería de fundición dúctil, Dn-100 mm., para abastecimiento, con junta automática tipo Standard, 
 incluso junta, p.p. de conexiones, de piezas especiales, dados de anclaje, colocada en zanja sobre 
 asiento de arena gruesa, probada, totalmente terminado. 
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 VIA B-1 (MI Ø100) 1 115,000 115,000 
 GLORIETA B-1/B-2/C 1 64,000 64,000 
 VIA B-2 (MD Ø100) 1 115,000 115,000 
 VIA B-2.2. (Ø100) 1 73,000 73,000 
 VIA B-3 (MD Ø100) 1 132,000 132,000 
 VIA B-3 (MI Ø100) 1 92,000 92,000 
 VIA C (MD Ø100) 1 158,000 158,000 
 VIA C (MI Ø100) 1 158,000 158,000 
 VIA C (CRUCES Ø100) 2 17,000 34,000 
 CALLE 1 (MI Ø100) 1 281,000 281,000 
 CALLE 1 (CRUCE Ø100) 1 17,000 17,000 
 a deducir Glorieta A2/A3/C/1.1 -1 46,000 -46,000 
 ejecutado en fase 1 
 CALLE 2 (MD Ø100) 1 122,000 122,000 
 CALLE 2 (MI Ø100) 1 109,000 109,000 
 CALLE 3.1  (MD Y MI Ø100) 2 103,000 206,000 
 CRUCE CALLE 5 (Ø100) 1 17,000 17,000 
 CALLE 3.2 Y SEMIGLORIETA 1 218,000 218,000 
 NC0805 (MI Ø100) 
 CRUCE CALLE NC 08-05 1 20,000 20,000 
 CALLE 4.1 (MD Ø100) 1 103,000 103,000 
 CALLE 4.1/4.2 (MI Ø100) 1 171,000 171,000 
 CALLE 5.1-2-3-4 (MD Ø100) 1 471,000 471,000 
 CALLES 5.2.1-2 (Ø100) 2 112,000 224,000 
 a deducir tramos calles 4 y 5 
 ejecutados en fase 1 
 CALLE 4.1 (MD Ø100) -1 103,000 -103,000 
 CALLE 4.1/4.2 (MI Ø100) 171,000 
 CALLE 5.1- (MD Ø100) -1 155,000 -155,000 
 ----A DEDUCIR ARRANQUES 
 CALLES FASE 1 ------------------ 
 CALLE 4.1 (MI Ø100) -1 18,000 -18,000 
 CALLE 3.1 (MI/MD Ø100) -2 18,000 -36,000 
 VIA B.1 (MI) -1 30,000 -30,000 
 VIA C -2 8,000 -16,000 
 CALLE 1.1 -1 12,000 -12,000 
  2.484,00 
 E0213 Ml TUB. FUND. DUCTIL DN-200 MM 
 Ml tubería de fundición dúctil, Dn-200 mm., para abastecimiento, con junta automática tipo Standard, 
 incluso junta, p.p. de conexiones, de piezas especiales y dados de anclaje, colocada en zanja sobre 
 asiento de arena gruesa, probada, totalmente terminado. 
 CALLE LA SERNA (Ø200) 
 (Tramo conex nº52 a gta. La Torre) 280,000 
 (Tramo glorieta La Torre) 123,000 
 (Tramo gasolinera) 154,000 
 (Tramo glorieta Universidad) 70,000 
 (Tramo gta. Universidad a gta. 1 278,000 278,000 
 Villaobispo) 
  278,00 
 E0403 Ud VALV. COMP. D-100 MM., PN-16 ATM. 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-100 mm.,Pn-16 Atm. de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso 
 protector anticorrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 
 VIA A-1.1 (MI - Ø100) 2 2,000 
 VIA A-1.2 (MI Ø100) 4 4,000 
 VIA A-1.3 (MI Ø100) 2 2,000 
 VIA A-1.3 (Cruce - Ø100) 1 1,000 
 VIA A-2 (Cruce - Ø100) 1 1,000 
 VIA A-3 (Cruce - Ø100) 1 1,000 
 VIA A-3 (MI Ø100) 2 2,000 
 VIA B-1 (MI Ø100) 2 2,000 
 VIA B-2 (MD Ø100) 2 2,000 
 VIA B-3 (MD Ø100) 2 2,000 
 VIA B-3 (MI Ø100) 1 1,000 
 VIA C (MD Ø100) 2 2,000 
 VIA C (MI Ø100) 2 2,000 
 CALLE 1.1 (MI Ø100) 2 2,000 
 CALLE 1.2 (MI Ø100) 2 2,000 
 CALLE 2 (MD Ø100) 2 2,000 
 CALLE 2 (MI Ø100) 3 3,000 
 CALLE 3.1  (MD Ø100) 2 2,000 
 CALLE 3.1  (MI Ø100) 2 2,000 
 CRUCE CALLE 5 (Ø100) 1 1,000 
 CALLE 3.2 (CONEXION NC0805 1 1,000 
 Ø100) 
 CALLE 4.1 (MD Ø100) 2 2,000 
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 CALLE 5.1 (MD Ø100) 1 1,000 
 CALLE 5.2 (MD Ø100) 2 2,000 
 CALLE 5.3 (MD Ø100) 2 2,000 
 CALLE 5.4 (MD Ø100) 2 2,000 
 CALLES 5.2.1 (Ø100) 2 2,000 
 CALLES 5.2.2 (Ø100) 2 2,000 
 --------  A DEDUCIR INSTALADAS EN -27 -27,000 
 FASE 1--------- 
  25,00 
 E0430 ud POZO DE LLAVES 
 De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro- 
 fundidad media, incluso cerco y tapa de fundición Ø60 cm de 68 kg. D-400, con inscripción a elegir. 
 CALLE LA SERNA (Ø200) 
 (glorieta La Torre) 
 (glorieta Universidad) 
 VIA A-1 (MD - Ø200) 2 2,000 
 VIA A-2 (MD - Ø200) 1 1,000 
 VIA A-3 (MD - Ø200) 1 1,000 
 VIA A-1.1 (MI - Ø100) 2 2,000 
 VIA A-1.2 (MI Ø100) 2 2,000 
 VIA A-1.3 (MI Ø100) 2 2,000 
 VIA A-3 (MI Ø100) 1 1,000 
 VIA B-1 (MI Ø100) 1 1,000 
 VIA B-2 (MD Ø100) 2 2,000 
 VIA B-3 (MI Ø100) 1 1,000 
 VIA C (MD Ø100) 2 2,000 
 VIA C (MI Ø100) 2 2,000 
 CALLE 1.1 (MI Ø100) 2 2,000 
 CALLE 1.2 (MI Ø100) 1 1,000 
 CONEXION NC0805 Ø100 1 1,000 
 CALLE 5.1 (MD Ø100) 1 1,000 
 CALLE 5.2 (MD Ø100) 2 2,000 
 CALLE 5.3 (MD Ø100) 2 2,000 
 CALLE 5.4 (MD Ø100) 2 2,000 
 DESAGÜES 4 4,000 
 VENTOSAS 3 3,000 
 --------  A DEDUCIR EJECUTADOS -26 -26,000 
 EN FASE 1--------- 
  11,00 
 E0450 ud CONEXION A TUBERIA EXISTENTE 
 Conexión a tubería existente, con excavación para  localización de la misma y posterior reposición 
 del pavimento existente, incluso piezas necesarias para su correcta conexión, totalmente terminada. 
 CALLE LA SERNA en nº 52 (Ø200) 
 CONEXIONES NC-08-05 3 3,000 
  3,00 
 E0425 UD VENTOSA - PURGADOR 2", PN-16 ATM 
 Ventosa-purgador D-2", Pn-16 Atm. incluso piezas  especiales de unión, colocada, probada, total- 
 mente terminada. 
 GLORIETA LA TORRE 1 1,000 
  1,00 
 E0460 ud DESAGÜE TUBERIAS (Ø90MM) 
 Desagüe tuberías con ramal de PEAD  Ø 90 mm de 30 m de longitud media y válvula de compuerta 
 Ø 80 mm, PN-16, cierre elástico, conectado a la tubería mediante collarín de fundición y junta de ne- 
 opreno, incluso excavación y relleno de zanja. 
 CRUCE PRESA SAN ISIDRO 1 1,000 
 VIA B.2.2 1 1,000 
  2,00 
 E0421 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA D-40MM 
 Con tubería de PEAD, Pn-10 Atm, D-40, con collarín de fundición y pletina y tornillería de acero ino- 
 xidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de media, con válvula macho y codo de bronce de D-40 mm, 
 totalmente conexionada a nueva tubería y a tubería de entrada a vivienda, con arqueta de hormigón 
 HM-20 con cerco y  tapa de fundición, de 30x30x40 cm., incluyendo inscripción adecuada a elegir, 
 incluso relleno de zanja con grava de río y  reposición del pavimento afectado. 
 A PARCELAS 44 44,000 
 A FUENTES-BEBEDEROS 8 8,000 
 a deducir ejecutadas en fase 1 -17 -17,000 
  35,00 
 
 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA 
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 Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
 llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
 con tubería de PEAD D-40 mm, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y  reposición del 
 pavimento afectado. 
 CALLE LA SERNA 3 3,000 
 PASEO LA GRANJA 3 3,000 
 VIA A-1.1 2 2,000 
 VIA A-1.2 5 5,000 
 VIA A-1.3 3 3,000 
 VIA A-2 4 4,000 
 VIA A-3 6 6,000 
 VIA B-1 2 2,000 
 VIA B-2 3 3,000 
 VIA B-2.2 2 2,000 
 VIA B-3 3 3,000 
 VIA C 5 5,000 
 CALLE 1.1 2 2,000 
 CALLE 1.2 3 3,000 
 CALLE 2 4 4,000 
 CALLE 3.1 2 2,000 
 CALLE 3.2 4 4,000 
 CALLE 4.1 2 2,000 
 CALLE 4.2 1 1,000 
 CALLE 5.1 3 3,000 
 CALLE 5.2 2 2,000 
 CALLE 5.3 2 2,000 
 CALLE 5.4 4 4,000 
 CALLES 5.2.1 1 1,000 
 CALLES 5.2.2 1 1,000 
 a deducir ejecutadas en fase 1 -29 -29,000 
  43,00 
 E0427 UD BOCA DE INCENDIOS D-100 MM 
 Boca de incendios D-100 mm., con arqueta, cierre elástico, incluso codo y te de derivación, coloca- 
 da hasta 6 m. de ramal de conexión con tubería de PEAD D-110 mm. incluso relleno de zanja con 
 grava de río y rotura  y  reposición de pavimento afectado. 
 VIA A-1.1 1 1,000 
 VIA A-1.2 1 1,000 
 VIA A-1.3 1 1,000 
 VIA A-2 1 1,000 
 VIA A-3 2 2,000 
 VIA B-3 1 1,000 
 CALLE 1.1 1 1,000 
 CALLE 1.2 1 1,000 
 CALLE 3.1 1 1,000 
 CALLE 4.1 1 1,000 
 CALLE 5.2 1 1,000 
 CALLE 5.4 1 1,000 
 a deducir ejecutadas en fase 1 -7 -7,000 
  6,00 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 
 CALLE LA SERNA (Ø200) 
 (Tramo gta. Universidad a gta. 1 278,000 1,000 0,120 33,360 
 Villaobispo) - ACERA 
 CRUCE CALLE conexión NC 08-05 
 (Ø100) 
 (Acera) 1 12,000 1,000 0,120 1,440 
 (Calzada) 1 8,000 1,000 0,200 1,600 
  36,40 
 E07303 M² PAV LOSETA 40x40x4 cm o  30x30x4 cm, "PERGAMINO" COLOCADA 
 Pavimento de loseta hidráulica 40x40x4 cm. o 30x30x4 cm, tipo "pergamino" color beige o similar, 
 dispuestas según planos, recibida con 3 cm de mortero de cemento,con recebado con arena y lim- 
 pieza, incluso p.p. de formación de, curvas, pasos carretales y peatonales (estos últimos formados 
 con loseta tipo botón, color rojo) así como p.p. de rasanteo arquetas de todo tipo totalmente terminada. 
 CALLE LA SERNA (Ø200) 
 (Tramo gta. Universidad a gta. 1 278,000 1,000 278,000 
 Villaobispo) - ACERA 
 CRUCE CALLE conexión NC 08-05 
 (Ø100) 
 (Acera) 1 12,000 1,000 12,000 
  290,00 
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 E070650 M² CAPA 0,06 M; MBC AC11 Surf 50/70 D Silice (D-10) 
 Capa de 0.06 m. de espesor de aglomerado en caliente tipo AC 11 SURF 50/70 D SILICE (D-10), 
 una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, etc. 
 CALLE LA SERNA (Ø200) 
 (Tramo gasolinera) - CALZADA 1 154,000 1,000 154,000 
 CRUCE CALLE conexión NC 08-05 
 (Ø100) 
 (Calzada) 1 8,000 1,000 8,000 
  162,00 
 
 
 CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO 
 SUBCAPÍTULO 0401 SONDEO Y CASETA DE CONTROL 
 E0999 ML SONDEO Ø300 PARA CAPTACIÓN DE AGUA 
 Sondeo para captación de agua de 600 mm. de diametro de perforación con circulación inversa de 
 lodos, entubado con tubería ciega y tramos filtrantes (hasta un 20%) tipo puentecillo, ambas de acero 
 de  300 mm. de diámetro y 8 mm. de espesor, incluso p.p. de balsas de lodos, testificación, engravi- 
 llado, cementación, limpieza y desarrollo y  ensayo de aforo. 
 1 250,000 250,000 
  250,00 
 E05052 UD ARQUETA REGISTRO DE 1,00X1,00X1,00 M. 
 Ud arqueta de registro, de 1,00x1,00 m. de dimensiones interiores, hasta 1,00 m. de profundidad, in- 
 cluso excavación para emplazamiento, 
 BOCA DE SONDEO 1 1,000 
  1,00 
 E09991 UD CASETA FABRICA DE BLOQUES 2,00x2,00 M. 
 Caseta para alojamiento de cuadros de control de bomba y red de riego de 2,00 x 2,00 m. de dimen- 
 siones interiores, y altura variable de 2,20 a 2,60 m.,  construida con fábrica de bloques perfabrica- 
 dos de hormigón tipo "split" 40x20x20 cm. recibidos con mortero de cemento blanco, con solera ar- 
 mada de hormigón HA-25  de 0,30 m. de espesor y cubierta con placas prefabricadas de hormigón 
 y tejas curvas de hormigón, incluyendo capinteria metálica en puerta de acceso de 0,80 m x 2,00 m. 
 y rejillas de ventilación de 40x40 cm, así como acabados y remates, totalmente terminada. 
 ALOJAMIENTO CUADROS DE 1 1,000 
 CONTROL 
  1,00 
 E1802 UD GRUPO MOTOBOMBA SUMERGIBLE 25 CV (EN SONDEO) 
 Grupo motobomba sumergible  de 25 CV de potencia a 380 V, con capacidad para bombear 32 m³/h 
 a 140 m.c.a, con tuberia acero galvanizada y embridada de 4"  y cable b/g , incluso intalación y 
 elementos necesarios para su correcto funcionamiento, totalmente colocada y probada. 
 1 1,000 
  1,00 
 E1850 UD CALDERÍN DE MEMBRANA  100 L;  P = 8 KG/CM² 
 Calderin neumatico de membrana de 100 l. de capacidad para una presion de hasta 80 mca, instala- 
 do, incluso piezas, manguitos y tornilleria de conexion. 
 1 1,000 
  1,00 
 E1890 UD CUADRO CONTROL CON EQUIPO AUTOMATICO VARIADOR DE FRECUENCIA 
 Cuadro eléctrico de protección y  control con equipo automático para variación de frecuencia para 
 una potencia de 30 KW compuesto por PLC programable, presostato de señal digital, contactores y 
 variador de frecuencia, incluso programación e instalación para su correcto funcionamiento. 
 1 1,000 
  1,00 
 E0403 Ud VALV. COMP. D-100 MM., PN-16 ATM. 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-100 mm.,Pn-16 Atm. de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso 
 protector anticorrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 
 1 1,000 
  1,00 
 E04292 UD CONTADOR Ø100MM, P-16 TIPO WOLTMAN 
 Contador de 100 mm de diámetro de paso,Pn-16 atm. tipo Woltman, incluso piezas especiales de 
 conexión, totalmente colocado y en funcionamiento. 
 1 1,000 
  1,00 
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 E0438 UD FILTRO AUTOMATICO Qn=15 l/s 
 Filtro automático autolimpiable para un caudal de hasta 15 l/s, modelo a elegir en función de los para- 
 metros del agua y directrices de la Dirección de Obra, con ciclos de limpieza segun pérdidas de car- 
 ga en el mismo, incluso automatismo y cuadro electrico para funcionamiento autonomo, electroválvu- 
 las, manometros, piezas especiales (codos, tes, bridas etc.)), conexiones eléctricas e hidráulicas, to- 
 talmente instalado y probado y en correcto funcionamiento 
 1 1,000 
  1,00 
 SUBCAPÍTULO 0402 RED GENERAL DE RIEGO 
 E0807 ml CONDUCTOR ELEC.3X240 AL+1X150 AL 
 Conductor eléctrico tipo  3 x 240 Al + 1 x 150 Al  (RV - 0,6/1 KV), colocado en el interior de tubo 
 corrugado doble capa Ø 160  mm. i/p.p. de conexiones y piezas especiales, totalmente instalado. 
 A acometida riego/sondeo 1 70,000 70,000 
  70,00 
 E08001 UD CUADRO DE ACOMETIDA ELECTRICA 
 Cuadro de acometida, instalado en armario reglamentario, con todos los elementos necesarios para 
 su correcto funcionamiento y conforme a la legislación vigente, totalmente terminado. 
 1 1,000 
  1,00 
 E08002 UD CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Y MANDO 
 Cuadro general de protección y mando, instalado en armario reglamentario en interior de caseta, con 
 todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y conforme a la legislación vigente, 
 totalmente terminado. 
 1 1,000 
  1,00 
 E0430 ud POZO DE LLAVES 
 De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro- 
 fundidad media, incluso cerco y tapa de fundición Ø60 cm de 68 kg. D-400, con inscripción a elegir. 
 5 5,000 
  5,00 
 E0414 Ud ELECTROVALVULA DN100MM.,PN-10 
 Ud. electroválvula pilotada de Dn-100 mm., Pn-10 Atm., controlada con programador de riego, inclu- 
 so p.p. de piezas especiales, instalada, totalmente terminada y probada. 
 CORTE GENERAL RED RIEGO A LA 1 1,00 
 SALIDA DE SONDEO 
  1,00 
 E0403 Ud VALV. COMP. D-100 MM., PN-16 ATM. 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-100 mm.,Pn-16 Atm. de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso 
 protector anticorrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 
 6 6,000 
  6,00 
 E0412 UD VALV. COMP. D-125 MM, PN-16 ATM. 
 Pn-16 Atm. de fundición con cierre elástico, incluso p.p. de piezas especiales de acoplamiento y tor- 
 nillería en acero inoxidable, totalmente colocada. 
 1 1,000 
  1,00 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
 Tub. PE Ø110 1 1.141,000 1.141,000 
 Tub. PE Ø125 1 615,000 615,000 
  1.756,00 
 E0204 ML TUB.PEAD,D-110 MM, PN-10 ATM 
 Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-110 mm., Pn-10 Atm., colocada en zanja sobre lecho y 
 protección de arena,  incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y proba- 
 da, totalmente terminada. 
 1 1.141,000 1.141,000 
  1.141,00 
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 E0205 M. TUB.PEAD,D-125MM, PN-10 ATM. 
 Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-125 mm., Pn-10 Atm., colocada en zanja sobre lecho y 
 protección de arena,  incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y proba- 
 da, totalmente terminada. 
 1 615,000 615,000 
  615,00 
 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, colocada en 
 zanja, totalmente instalada. 
 1 1.427,000 1.427,000 
  1.427,00 
 E080001 ML CINTA SEÑALIZADORA 
 Cinta señalizadora del servicio correspondiente, homologada según NI 29.00.01, colocada en zanja. 
 1 1.427,000 1.427,000 
  1.427,00 
 
 SUBCAPÍTULO 0403 CIRCUITOS DE RIEGO 
 E12030 UD PROGRAMADOR PARA 20 ELECTROVALVULAS 
 Programador para 20 electroválvulas, incluso conexiones a éstas así como conexión a cuadro elec- 
 trico. 
 1 1,000 
  1,00 
 E12000 UD ARQUETA 0,60 X 0,60 X 0,60 M. 
 Arqueta de 0,60 x 0,60 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de 0,20 m. de 
 hormigón HM-20, con cerco y tapa de fundición con la inscripción "RIEGO". 
 Circuito 1 1 1,000 
 Circuito 2 EL-06a 1 1,000 
 Circuito 3 EL-06a 1 1,000 
 Circuito 4 EL-06a 1 1,000 
 Circuito 5 EL-06a 1 1,000 
 Circuito 6 
 EL-07 1 1,000 
 EL-08 1 1,000 
 Circuito 7 
 EL-09 1 1,000 
 EL-10 1 1,000 
 EL-11 1 1,000 
 Circuito 9 SG EL-01a 2 2,000 
 Circuito 10 SG EL-01b 2 2,000 
 Circuito 11 SG EL-03 1 1,000 
 Circuito 12 SG EL-05 1 1,000 
  16,00 
 E08611 m LÍNEA RZ-K 2(1X6) mm² 0,6/1 kV Cu 
 Circuito 1 1 185,000 185,000 
 Circuito 2 1 234,000 234,000 
 Circuito 3 1 132,000 132,000 
 Circuito 4 1 22,000 22,000 
 Circuito 5 1 189,000 189,000 
 Circuito 6 1 242,000 242,000 
 Circuito 7 1 161,000 161,000 
 Circuito 9 1 249,000 249,000 
 Circuito 10 1 218,000 218,000 
 Circuito 11 1 130,000 130,000 
 Circuito 12 1 286,000 286,000 
  2.048,00 
 E08612 m LÍNEA RZ-K 2(1X10) mm² 0,6/1 kV Cu 
 Circuito 9 1 193,000 193,000 
  193,00 
 E08613 m LÍNEA RZ-K 2(1X16) mm² 0,6/1 kV Cu 
 Circuito 7 1 296,000 296,000 
 Circuito 8 1 617,000 617,000 
  913,00 
 E0409 UD VALV. COMP. D-50 MM., PN-16 ATM. 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-50 mm.,Pn-16 Atm. ,de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso 
 protector anticorrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 
 Circuito 6 
 EL-08 1 1,000 
 Circuito 7 



MEDICIONES 
FASE 2 - URBANIZACIÓN SECTOR ULD-08-01 del PGOU de LEON 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 Página 15 

 

 EL-09 1 1,000 
 EL-10 1 1,000 
 EL-11 1 1,000 
 Circuito 9 SG EL-01a 2 2,000 
 Circuito 10 SG EL-01b 2 2,000 
 Circuito 11 SG EL-03 1 1,000 
  9,00 
 E041901A UD ENLACE TRES PIEZAS D-50 MM METAL ROSCADO 
 Enlace tres piezas metálico roscado D-50 mm. colocado 
 Circuito 6 
 EL-08 2 2,000 
 Circuito 7 
 EL-09 2 2,000 
 EL-10 2 2,000 
 EL-11 2 2,000 
 Circuito 9 SG EL-01a 4 4,000 
 Circuito 10 SG EL-01b 4 4,000 
 Circuito 11 SG EL-03 2 2,000 
  18,00 
 E04183 UD FILTRO EN Y, D-50 MM PN-16 
 Filtro en Y, para D-50 mm, Pn-16 Atm. incluso elementos de conexión y unión, totalmente instalado. 
 Circuito 6 
 EL-08 1 1,000 
 Circuito 7 
 EL-09 1 1,000 
 EL-10 1 1,000 
 EL-11 1 1,000 
 Circuito 9 SG EL-01a 2 2,000 
 Circuito 10 SG EL-01b 2 2,000 
 Circuito 11 SG EL-03 1 1,000 
  9,00 
 E12073A UD ELECTROVALVULA D-50 mm 
 Electroválvula Ø50 mm para hasta 4,50 l/s de caudal, con llave de corte manual previa y válvula 
 antirretorno incluso piezas de conexión, tubería de enlace con circuito de riego PE Ø50 y cableado 
 hasta programador, instalada y funcionando. 
 Circuito 6 
 EL-08 1 1,000 
 Circuito 7 
 EL-09 1 1,000 
 EL-10 1 1,000 
 EL-11 1 1,000 
 Circuito 9 SG EL-01a 2 2,000 
 Circuito 10 SG EL-01b 2 2,000 
 Circuito 11 SG EL-03 1 1,000 
  9,00 
 E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-65 mm.,Pn-16 Atm. ,de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso 
 protector anticorrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 
 Circuito 6 
 EL-07 1 1,000 
 Circuito 12 SG EL-05 1 1,000 
  2,00 
 E041901B UD ENLACE TRES PIEZAS D-63 MM METAL ROSCADO 
 Enlace tres piezas metálico roscado D-63 mm. colocado 
 Circuito 6 
 EL-07 2 2,000 
 Circuito 12 SG EL-05 2 2,000 
  4,00 
 E0418 UD FILTRO EN Y, D-63 MM PN-16 
 Filtro en Y, para D-63 mm, Pn-16 Atm. incluso elementos de conexión y unión, totalmente instalado. 
 Circuito 6 
 EL-07 1 1,000 
 Circuito 12 SG EL-05 1 1,000 
  2,00 
 E12073B UD ELECTROVALVULA D-63 mm 
 Electroválvula Ø63 mm para hasta 6,00 l/s de caudal, con llave de corte manual previa y válvula 
 antirretorno incluso piezas de conexión, tubería de enlace con circuito de riego PE Ø63 y cableado 
 hasta programador, instalada y funcionando. 
 Circuito 6 
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 EL-07 1 1,000 
 Circuito 12 SG EL-05 1 1,000 
  2,00 
 E0402 UD VALV COMP. D-80 MM., PN-16 ATM. 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-80 mm.,Pn-16 Atm., de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso 
 protector anticorrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 
 Circuito 1 1 1,000 
 Circuito 2 EL-06a 1 1,000 
 Circuito 3 EL-06a 1 1,000 
 Circuito 4 EL-06a 1 1,000 
 Circuito 5 EL-06a 1 1,000 
  5,00 
 E041901C UD ENLACE TRES PIEZAS D-75 MM METAL ROSCADO 
 Enlace tres piezas metálico roscado D-75 mm. colocado 
 Circuito 1 2 2,000 
 Circuito 2 EL-06a 2 2,000 
 Circuito 3 EL-06a 2 2,000 
 Circuito 4 EL-06a 2 2,000 
 Circuito 5 EL-06a 2 2,000 
  10,00 
 E0419 UD FILTRO EN Y, D-75 MM PN-16 
 Filtro en Y, para D-75 mm, Pn-16 Atm. incluso elementos de conexión y unión, totalmente instalado. 
 Circuito 1 1 1,000 
 Circuito 2 EL-06a 1 1,000 
 Circuito 3 EL-06a 1 1,000 
 Circuito 4 EL-06a 1 1,000 
 Circuito 5 EL-06a 1 1,000 
  5,00 
 E12073C UD ELECTROVALVULA D-75 mm 
 Electroválvula Ø75 mm para hasta 8,50 l/s de caudal, con llave de corte manual previa y válvula 
 antirretorno incluso piezas de conexión, tubería de enlace con circuito de riego PE Ø75 y cableado 
 hasta programador, instalada y funcionando. 
 Circuito 1 1 1,000 
 Circuito 2 EL-06a 1 1,000 
 Circuito 3 EL-06a 1 1,000 
 Circuito 4 EL-06a 1 1,000 
 Circuito 5 EL-06a 1 1,000 
  5,00 
 E1202A1 UD ASPERSOR EMERGENTE 1236 L/H 
 Aspersor emergente con tobera de 5 mm a 90º y 180º y caudal nominal de 20,6 l/min (1236 l/h) a 
 3,5 bar de presión, colocado, incluso p.p. de tuberías y de piezas especiales de conexión (enlaces, 
 codos, tes, etc.) de diámetros Ø32, Ø40, Ø50 y Ø63 mm y excavaciones. 
 Circuito 1 
 EL-02 6 6,000 
 EL-03 10 10,000 
 EL-04 6 6,000 
 Circuito 2 EL-06a 16 16,000 
 Circuito 3 EL-06a 16 16,000 
 Circuito 4 EL-06a 16 16,000 
 Circuito 5 EL-06a 20 20,000 
 Circuito 6 
 EL-07 10 10,000 
 EL-08 7 7,000 
 Circuito 7 
 EL-09 6 6,000 
 EL-10 6 6,000 
 EL-11 8 8,000 
 Circuito 9 SG EL-01a 14 14,000 
 Circuito 10 SG EL-01b 14 14,000 
 Circuito 11 SG EL-03 10 10,000 
 Circuito 12 SG EL-05 14 14,000 
  179,00 
 E1202A2 UD ASPERSOR EMERGENTE 1362 L/H 
 Aspersor emergente con tobera de 8 mm a 360º y caudal nominal de 32,6 l/min (1956 l/h) a 3,5 bar 
 de presión, colocado, incluso p.p. de tuberías y de piezas especiales de conexión (enlaces, codos, 
 tes, etc.) de diámetros Ø32, Ø40, Ø50 y Ø63 mm y excavaciones. 
 Circuito 1 
 EL-02 
 EL-03 4 4,000 
 EL-04 2 2,000 
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 Circuito 2 EL-06a 11 11,000 
 Circuito 3 EL-06a 11 11,000 
 Circuito 4 EL-06a 11 11,000 
 Circuito 5 EL-06a 8 8,000 
 Circuito 6 
 EL-07 8 8,000 
 EL-08 2 2,000 
 Circuito 7 
 EL-09 1 1,000 
 EL-10 3 3,000 
 EL-11 4 4,000 
 Circuito 9 SG EL-01a 8 8,000 
 Circuito 10 SG EL-01b 8 8,000 
 Circuito 11 SG EL-03 4 4,000 
 Circuito 12 SG EL-05 6 6,000 
  91,00 
 E020021 m TUBERÍA RIEGO GOTEO ÁRBOLES 
 Circuito de riego por goteo para árboles del viario adyacente a las zonas verdes, formado por tubería 
 de PEAD Ø25 mm con 2 goteros por árbol de 8 L/h cada uno de ellos, dando un total de 16 L/h para 
 cada uno de los árboles. Incluso parte proporcional de pequeñas piezas (codos, tes, uniones, etc) y 
 excavación y relleno de zanja superficial. Totalmente terminada y lista para funcionar correctamente. 
 Circuito 1 1 1.754,000 1.754,000 
 Circuito 4 1 236,000 236,000 
 Circuito 5 1 371,000 371,000 
 Circuito 6 
 EL-07 1 447,000 447,000 
 EL-08 1 311,000 311,000 
 Circuito 7 
 EL-09 1 387,000 387,000 
 EL-10 1 381,000 381,000 
 EL-11 1 458,000 458,000 
 Circuito 9 1 644,000 644,000 
 Circuito 11 1 341,000 341,000 
 --- A DEDUCIR EJECUTADO EN 
 FASE 1----- 
 VIA A.1.1 -1 133,000 -133,000 
 VIA A.1.2 -1 318,000 -318,000 
 VIA A.1.3 -1 189,000 -189,000 
 VIA A2 -1 342,000 -342,000 
 VIA A3 -1 548,000 -548,000 
  3.800,00 
 
 CAPÍTULO 06 RED DE CANALIZACIONES ELECTRICAS 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
 Vía-B.1 
 MD 1 81,000 81,000 
 MI 1 93,000 93,000 
 Cruces 1 25,000 25,000 
 Vía-B.2 
 MD 1 95,000 95,000 
 MI 1 104,000 104,000 
 Cruces 3 22,000 66,000 
 Vía-B.2.1 
 MD 1 73,000 73,000 
 Vía-B.2.2 
 MI 1 90,000 90,000 
 Vía-B.3 
 MD 1 136,000 136,000 
 MI 1 138,000 138,000 
 Cruces 1 19,000 19,000 
 Vía C 
 MD 1 145,000 145,000 
 MI 1 167,000 167,000 
 Cruces 2 20,000 40,000 
 EL-01 
 MD 1 64,500 64,500 
 EL-02 
 MD 1 33,000 33,000 
 MI 1 42,000 42,000 
 EL-04 
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 MD 1 56,000 56,000 
 MI 1 38,000 38,000 
 Calle-1.1 
 MD 1 117,000 117,000 
 MI 1 93,000 93,000 
 Cruces 1 18,000 18,000 
 Calle 1.2 
 MD 1 176,000 176,000 
 MI 1 167,000 167,000 
 Cruces 1 17,000 17,000 
 Calle 2 
 MD 1 80,000 80,000 
 MI 1 94,000 94,000 
 Cruces 1 22,000 22,000 
 Calle-2.1 
 MI 1 86,000 86,000 
 Fondo 1 34,500 34,500 
 Calle-2.2 
 MD 1 86,000 86,000 
 Calle-3.1 
 MD 1 102,000 102,000 
 MI 1 96,000 96,000 
 Cruce 1 22,000 22,000 
 Calle-3.2 
 MI 1 176,000 176,000 
 Cruce 1 17,000 17,000 
 Calle-4.2 
 MD 1 28,000 28,000 
 MI 1 51,000 51,000 
 Cruce 1 21,000 21,000 
 Calle-5.2 
 MD 1 82,000 82,000 
 MI 1 114,000 114,000 
 Cruce 1 20,000 20,000 
 Calle-5.2.1 
 MD 1 110,000 110,000 
 Fondo 1 36,000 36,000 
 Calle-5.2.2 
 MI 1 110,000 110,000 
 Calle-5.3 
 MD 1 81,000 81,000 
 MI 1 84,000 84,000 
 Cruce 1 20,000 20,000 
 Calle-5.4 
 MD 1 117,000 117,000 
 MI 1 128,000 128,000 
 Cruce 1 19,000 19,000 
 ------  A DEDUCIR ARRANQUES 
 CALLES FASE 1 --------- 
 CALLE 3.1 -2 18,000 -36,000 
 cALLE B.1 -2 16,000 -32,000 
 VIA C -1 14,000 -14,000 
 CALLE 1.1 -2 12,000 -24,000 
  3.824,00 
 E08053 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, e incluso 
 p.p. de sellado de tubos con espuma, colocada en zanja, totalmente instalada. 
 Vía-B.1 
 MD 6 81,000 486,000 
 MI 6 71,000 426,000 
 8 22,000 176,000 
 Cruces 6 25,000 150,000 
 Vía-B.2 
 MD 6 95,000 570,000 
 MI 6 104,000 624,000 
 Cruces 12 22,000 264,000 
 8 22,000 176,000 
 Vía-B.2.1 
 MD 6 73,000 438,000 
 Vía-B.2.2 
 MI 6 90,000 540,000 
 Vía-B.3 
 MD 6 125,000 750,000 
 8 11,000 88,000 
 MI 6 107,000 642,000 
 8 31,000 248,000 
 Cruces 6 19,000 114,000 
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 Vía C 
 MD 6 145,000 870,000 
 MI 6 71,000 426,000 
 8 96,000 768,000 
 Cruces 12 20,000 240,000 
 EL-01 
 MD 6 64,500 387,000 
 EL-02 
 MD 6 33,000 198,000 
 MI 6 42,000 252,000 
 EL-04 
 MD 6 56,000 336,000 
 MI 6 38,000 228,000 
 Calle-1.1 
 MD 6 5,000 30,000 
 4 112,000 448,000 
 MI 6 69,000 414,000 
 8 24,000 192,000 
 Cruces 6 18,000 108,000 
 Calle 1.2 
 MD 4 176,000 704,000 
 MI 6 73,000 438,000 
 8 94,000 752,000 
 Cruces 6 17,000 102,000 
 Calle 2 
 MD 6 26,000 156,000 
 8 54,000 432,000 
 MI 8 94,000 752,000 
 Cruces 6 22,000 132,000 
 Calle-2.1 
 MI 8 86,000 688,000 
 Fondo 6 34,500 207,000 
 Calle-2.2 
 MD 8 86,000 688,000 
 Calle-3.1 
 MD 6 80,000 480,000 
 8 22,000 176,000 
 MI 6 51,000 306,000 
 8 45,000 360,000 
 Cruce 6 22,000 132,000 
 Calle-3.2 
 MI 4 176,000 704,000 
 Cruce 6 17,000 102,000 
 Calle-4.2 
 MD 4 28,000 112,000 
 MI 4 51,000 204,000 
 Cruce 6 21,000 126,000 
 Calle-5.2 
 MD 6 82,000 492,000 
 MI 6 114,000 684,000 
 Cruce 6 20,000 120,000 
 Calle-5.2.1 
 MD 6 40,000 240,000 
 8 70,000 560,000 
 Fondo 6 36,000 216,000 
 Calle-5.2.2 
 MI 6 40,000 240,000 
 8 70,000 560,000 
 Calle-5.3 
 MD 6 81,000 486,000 
 MI 6 84,000 504,000 
 Cruce 6 20,000 120,000 
 Calle-5.4 
 MD 6 45,500 273,000 
 8 71,500 572,000 
 MI 6 128,000 768,000 
 Cruce 6 19,000 114,000 
 ------  A DEDUCIR ARRANQUES 
 CALLES FASE 1 --------- 
 CALLE 3.1 -8 18,000 -144,000 
 -6 18,000 -108,000 
 cALLE B.1 -6 16,000 -96,000 
 -6 16,000 -96,000 
 VIA C -6 14,000 -84,000 
 CALLE 1.1 -6 12,000 -72,000 
 -4 12,000 -48,000 
  23.643,00 
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 E08054 ML MULTIDUCTO DE CONTROL MTT 4X40 
 Multiducto de control MTT 4x40 mm según MT 2.31.01 de Iberdrola, inluso guía, prueba de paso de 
 mandril y sellado de tubos con espuma, totalmente instalada. 
 Vía-B.1 
 MD 2 81,000 162,000 
 MI 2 71,000 142,000 
 2 22,000 44,000 
 Cruces 2 25,000 50,000 
 Vía-B.2 
 MD 2 95,000 190,000 
 MI 2 104,000 208,000 
 Cruces 4 22,000 88,000 
 2 22,000 44,000 
 Vía-B.2.1 
 MD 2 73,000 146,000 
 Vía-B.2.2 
 MI 2 90,000 180,000 
 Vía-B.3 
 MD 2 125,000 250,000 
 2 11,000 22,000 
 MI 2 107,000 214,000 
 2 31,000 62,000 
 Cruces 2 19,000 38,000 
 Vía C 
 MD 2 145,000 290,000 
 MI 2 71,000 142,000 
 2 96,000 192,000 
 Cruces 4 20,000 80,000 
 EL-01 
 MD 2 64,500 129,000 
 EL-02 
 MD 2 33,000 66,000 
 MI 2 42,000 84,000 
 EL-04 
 MD 2 56,000 112,000 
 MI 2 38,000 76,000 
 Calle-1.1 
 MD 2 5,000 10,000 
 1 112,000 112,000 
 MI 2 69,000 138,000 
 2 24,000 48,000 
 Cruces 2 18,000 36,000 
 Calle 1.2 
 MD 1 176,000 176,000 
 MI 2 73,000 146,000 
 2 94,000 188,000 
 Cruces 2 17,000 34,000 
 Calle 2 
 MD 2 26,000 52,000 
 2 54,000 108,000 
 MI 2 94,000 188,000 
 Cruces 2 22,000 44,000 
 Calle-2.1 
 MI 2 86,000 172,000 
 Fondo 2 34,500 69,000 
 Calle-2.2 
 MD 2 86,000 172,000 
 Calle-3.1 
 MD 2 80,000 160,000 
 2 22,000 44,000 
 MI 2 51,000 102,000 
 2 45,000 90,000 
 Cruce 2 22,000 44,000 
 Calle-3.2 
 MI 1 176,000 176,000 
 Cruce 2 17,000 34,000 
 Calle-4.2 
 MD 1 28,000 28,000 
 MI 1 51,000 51,000 
 Cruce 2 21,000 42,000 
 Calle-5.2 
 MD 2 82,000 164,000 
 MI 2 114,000 228,000 
 Cruce 2 20,000 40,000 
 Calle-5.2.1 
 MD 2 40,000 80,000 
 2 70,000 140,000 
 Fondo 2 36,000 72,000 
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 Calle-5.2.2 
 MI 2 40,000 80,000 
 2 70,000 140,000 
 Calle-5.3 
 MD 2 81,000 162,000 
 MI 2 84,000 168,000 
 Cruce 2 20,000 40,000 
 Calle-5.4 
 MD 2 45,500 91,000 
 2 71,500 143,000 
 MI 2 128,000 256,000 
 Cruce 2 19,000 38,000 
 ------  A DEDUCIR ARRANQUES 
 CALLES FASE 1 --------- 
 CALLE 3.1 -2 18,000 2,000 -72,000 
 cALLE B.1 -2 16,000 2,000 -64,000 
 VIA C -1 14,000 2,000 -28,000 
 CALLE 1.1 -2 12,000 2,000 -48,000 
  7.105,00 
 E080001 ML CINTA SEÑALIZADORA 
 Cinta señalizadora del servicio correspondiente, homologada según NI 29.00.01, colocada en zanja. 
 Vía-B.1 
 MD 2 81,000 162,000 
 MI 2 93,000 186,000 
 Cruces 2 25,000 50,000 
 Vía-B.2 
 MD 2 95,000 190,000 
 MI 2 104,000 208,000 
 Cruces 6 22,000 132,000 
 Vía-B.2.1 
 MD 2 73,000 146,000 
 Vía-B.2.2 
 MI 2 90,000 180,000 
 Vía-B.3 
 MD 2 136,000 272,000 
 MI 2 138,000 276,000 
 Cruces 2 19,000 38,000 
 Vía C 
 MD 2 145,000 290,000 
 MI 2 167,000 334,000 
 Cruces 4 20,000 80,000 
 EL-01 
 MD 2 64,500 129,000 
 EL-02 
 MD 2 33,000 66,000 
 MI 2 42,000 84,000 
 EL-04 
 MD 2 56,000 112,000 
 MI 2 38,000 76,000 
 Calle-1.1 
 MD 2 117,000 234,000 
 MI 2 93,000 186,000 
 Cruces 2 18,000 36,000 
 Calle 1.2 
 MD 2 176,000 352,000 
 MI 2 167,000 334,000 
 Cruces 2 17,000 34,000 
 Calle 2 
 MD 2 80,000 160,000 
 MI 2 94,000 188,000 
 Cruces 2 22,000 44,000 
 Calle-2.1 
 MI 2 86,000 172,000 
 Fondo 2 34,500 69,000 
 Calle-2.2 
 MD 2 86,000 172,000 
 Calle-3.1 
 MD 2 102,000 204,000 
 MI 2 96,000 192,000 
 Cruce 2 22,000 44,000 
 Calle-3.2 
 MI 2 176,000 352,000 
 Cruce 2 17,000 34,000 
 Calle-4.2 
 MD 2 28,000 56,000 
 MI 2 51,000 102,000 
 Cruce 2 21,000 42,000 
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 Calle-5.2.1 
 MD 2 110,000 220,000 
 Fondo 2 36,000 72,000 
 Calle-5.2.2 
 MI 2 110,000 220,000 
 Calle-5.2 
 MD 2 82,000 164,000 
 MI 2 114,000 228,000 
 Cruce 2 20,000 40,000 
 Calle-5.3 
 MD 2 81,000 162,000 
 MI 2 84,000 168,000 
 Cruce 2 20,000 40,000 
 Calle-5.4 
 MD 2 117,000 234,000 
 MI 2 128,000 256,000 
 Cruce 2 19,000 38,000 
 ------  A DEDUCIR ARRANQUES 
 CALLES FASE 1 --------- 
 CALLE 3.1 -2 18,000 -36,000 
 cALLE B.1 -2 16,000 -32,000 
 VIA C -1 14,000 -14,000 
 CALLE 1.1 -2 12,000 -24,000 
  7.754,00 
 E0814 ud ARQUETA AG-1000X1000 M2T2 "IBERDROLA" 
 Arqueta tipo "Iberdrola" formada por dos partes, una prismática rectangular de 1,00x1,00 m.de base 
 y 0,40 m. de altura y otra troncopiramidal cuadrangular  de 1,00x1,00 hasta 0,60 x 0,60 m  y 0,40 
 m. de altura (dimensiones interiores), con alzados de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, inclu- 
 so tapa y cerco de fundición M2T2 homologada por IBERDROLA, totalmente terminada. 
 Vía-B.1 
 MD 10 10,000 
 MI 7 7,000 
 Vía-B.2 
 MD 8 8,000 
 MI 7 7,000 
 Vía-B.2.1 
 MD 4 4,000 
 Vía-B.2.2 
 MI 6 6,000 
 Vía-B.3 
 MD 7 7,000 
 MI 13 13,000 
 Vía C 
 MD 5 5,000 
 MI 12 12,000 
 EL-01 
 MD 1 1,000 
 EL-02 
 MD 1 1,000 
 MI 2 2,000 
 EL-04 
 MD 1 1,000 
 MI 1 1,000 
 Calle-1.1 
 MD 3 3,000 
 MI 6 6,000 
 Calle-1.2 
 MD 6 6,000 
 MI 11 11,000 
 Calle-2 
 MD 9 9,000 
 MI 8 8,000 
 Calle-2.1 
 MI 5 5,000 
 Calle-2.2 
 MD 5 5,000 
 Calle-3.1 
 MD 9 9,000 
 MI 9 9,000 
 Calle-3.2 
 MI 1 1,000 
 Cruce 7 7,000 
 Calle-4.2 
 MD 2 2,000 
 MI 3 3,000 
 Calle-5.2 
 MD 5 5,000 
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 MI 5 5,000 
 Calle-5.2.1 
 MD 8 8,000 
 Calle-5.2.2 
 MI 8 8,000 
 Calle-5.3 
 MD 6 6,000 
 MI 7 7,000 
 Calle-5.4 
 MD 9 9,000 
 MI 6 6,000 
 ------  A DEDUCIR ARRANQUES 
 CALLES FASE 1 --------- 
 cALLE B.1 -2 -2,000 
 VIA C -2 -2,000 
 CALLE 1.1 -2 -2,000 
  217,00 
 E081405 UD ACOMETIDA ELECTRICA A PARCELA 
 Acometida electrica a parcela con tubería PEØ160, corrugada, doble capa, de 6,00 m. de longitud 
 media, incluso excavación, arena de protección, cinta señalizadora, guia y sellado de tuberia. 
 Vía-B.1 
 MI 5 5,000 
 Vía-B.2 
 MD 6 6,000 
 Vía-B.2.1 
 MD 1 1,000 
 Vía-B.2.2 
 MI 3 3,000 
 Vía-B.3 
 MD 5 5,000 
 MI 7 7,000 
 Vía-C 
 MI 8 8,000 
 EL-01 
 MD 1 1,000 
 EL-04 
 MD 1 1,000 
 MI 1 1,000 
 Calle-1.1 
 MI 5 5,000 
 Calle-1.2 
 MI 5 5,000 
 Calle-2 
 MD 4 4,000 
 MI 4 4,000 
 Calle-3.1 
 MD 3 3,000 
 MI 3 3,000 
 Calle-4.2 
 MD 1 1,000 
 Calle-5.2 
 MD 3 3,000 
 MI 1 1,000 
 Calle-5.2.1 
 MD 4 4,000 
 Calle-5.2.2 
 MI 4 4,000 
 Calle-5.3 
 MD 4 4,000 
 MI 2 2,000 
 Calle-5.4 
 MD 4 4,000 
 Alumbrado 2 2,000 
 Riego 1 1,000 
  88,00 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
 Vía-B.1 
 MD 1 81,000 1,000 0,500 40,500 
 MI 1 93,000 1,000 0,500 46,500 
 Deducir volumen tubos -6 152,000 0,020 -18,240 
 -8 22,000 0,020 -3,520 
 Vía-B.2 
 MD 1 95,000 1,000 0,500 47,500 
 MI 1 104,000 1,000 0,500 52,000 
 Deducir volumen tubos -6 199,000 0,020 -23,880 
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 Vía-B.2.1 
 MD 1 73,000 1,000 0,500 36,500 
 Deducir volumen tubos -6 73,000 0,020 -8,760 
 Vía-B.2.2 
 MI 1 90,000 1,000 0,500 45,000 
 Deducir volumen tubos -6 90,000 0,020 -10,800 
 Vía-B.3 
 MD 1 136,000 1,000 0,500 68,000 
 MI 1 138,000 1,000 0,500 69,000 
 Deducir volumen tubos -6 232,000 0,020 -27,840 
 -8 42,000 0,020 -6,720 
 Vía C 
 MD 1 145,000 1,000 0,500 72,500 
 MI 1 167,000 1,000 0,500 83,500 
 Deducir volumen tubos -6 216,000 0,020 -25,920 
 -8 96,000 0,020 -15,360 
 EL-01 
 MD 1 64,500 1,000 0,500 32,250 
 Deducir volumen tubos -6 64,500 0,020 -7,740 
 EL-02 
 MD 1 33,000 1,000 0,500 16,500 
 MI 1 42,000 1,000 0,500 21,000 
 Deducir volumen tubos -6 75,000 0,020 -9,000 
 EL-04 
 MD 1 56,000 1,000 0,500 28,000 
 MI 1 38,000 1,000 0,500 19,000 
 Deducir volumen tubos -6 94,000 0,020 -11,280 
 Calle-1.1 
 MD 1 117,000 1,000 0,500 58,500 
 MI 1 93,000 1,000 0,500 46,500 
 Deducir volumen tubos -4 112,000 0,020 -8,960 
 -6 74,000 0,020 -8,880 
 -8 24,000 0,020 -3,840 
 Calle 1.2 
 MD 1 176,000 1,000 0,500 88,000 
 MI 1 167,000 1,000 0,500 83,500 
 Deducir volumen tubos -4 176,000 0,020 -14,080 
 -6 73,000 0,020 -8,760 
 -8 94,000 0,020 -15,040 
 Calle 2 
 MD 1 80,000 1,000 0,500 40,000 
 MI 1 94,000 1,000 0,500 47,000 
 Deducir volumen tubos -6 26,000 0,020 -3,120 
 -8 148,000 0,020 -23,680 
 Calle-2.1 
 MI 1 86,000 1,000 0,500 43,000 
 Fondo 1 34,500 1,000 0,500 17,250 
 Deducir volumen tubos -6 34,500 0,020 -4,140 
 -8 86,000 0,020 -13,760 
 Calle-2.2 
 MD 1 86,000 1,000 0,500 43,000 
 Deducir volumen tubos -8 86,000 0,020 -13,760 
 Calle-3.1 
 MD 1 102,000 1,000 0,500 51,000 
 MI 1 96,000 1,000 0,500 48,000 
 Deducir volumen tubos -6 131,000 0,020 -15,720 
 -8 67,000 0,020 -10,720 
 Calle-3.2 
 MI 1 176,000 1,000 0,500 88,000 
 Deducir volumen tubos -4 176,000 0,020 -14,080 
 Calle-4.2 
 MD 1 28,000 1,000 0,500 14,000 
 MI 1 51,000 1,000 0,500 25,500 
 Deducir volumen tubos -4 79,000 0,020 -6,320 
 Calle-5.2 
 MD 1 82,000 1,000 0,500 41,000 
 MI 1 114,000 1,000 0,500 57,000 
 Deducir volumen tubos -6 196,000 0,020 -23,520 
 Calle-5.2.1 
 MD 1 110,000 1,000 0,500 55,000 
 Fondo 1 36,000 1,000 0,500 18,000 
 Deducir volumen tubos -6 76,000 0,020 -9,120 
 -8 70,000 0,020 -11,200 
 Calle-5.2.2 
 MI 1 110,000 1,000 0,500 55,000 
 Deducir volumen tubos -6 40,000 0,020 -4,800 
 -8 70,000 0,020 -11,200 
 Calle-5.3 
 MD 1 81,000 1,000 0,500 40,500 
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 MI 1 84,000 1,000 0,500 42,000 
 Deducir volumen tubos -6 165,000 0,020 -19,800 
 Calle-5.4 
 MD 1 117,000 1,000 0,500 58,500 
 MI 1 128,000 1,000 0,500 64,000 
 Deducir volumen tubos -6 173,500 0,020 -20,820 
 -8 71,500 0,020 -11,440 
 ------  A DEDUCIR ARRANQUES 
 CALLES FASE 1 --------- 
 CALLE 3.1 -2 18,000 1,000 0,500 -18,000 
 cALLE B.1 -2 16,000 1,000 0,500 -16,000 
 VIA C -1 14,000 1,000 0,500 -7,000 
 CALLE 1.1 -2 12,000 1,000 0,500 -12,000 
  1.303,18 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
 Vía-B.1 
 Cruces 1 25,000 1,000 0,500 12,500 
 Deducir volumen tubos -6 25,000 0,020 -3,000 
 Vía-B.2 
 Cruces 3 22,000 1,000 0,500 33,000 
 Deducir volumen tubos -6 44,000 0,020 -5,280 
 -8 22,000 0,020 -3,520 
 Vía-B.3 
 Cruces 1 19,000 1,000 0,500 9,500 
 Deducir volumen tubos -6 19,000 0,020 -2,280 
 Vía C 
 Cruces 2 20,000 1,000 0,500 20,000 
 Deducir volumen tubos -6 40,000 0,020 -4,800 
 Calle-1.1 
 Cruces 1 18,000 1,000 0,500 9,000 
 Deducir volumen tubos -6 18,000 0,020 -2,160 
 Calle-1.2 
 Cruces 1 17,000 1,000 0,500 8,500 
 Deducir volumen tubos -6 17,000 0,020 -2,040 
 Calle 2 
 Cruces 1 22,000 1,000 0,500 11,000 
 Deducir volumen tubos -6 22,000 0,020 -2,640 
 Calle-3.1 
 Cruce 1 22,000 1,000 0,500 11,000 
 Deducir volumen tubos -6 22,000 0,020 -2,640 
 Calle-3.2 
 Cruce 1 17,000 1,000 0,500 8,500 
 Deducir volumen tubos -6 17,000 0,020 -2,040 
 Calle-4.2 
 Cruce 1 21,000 1,000 0,500 10,500 
 Deducir volumen tubos -6 21,000 0,020 -2,520 
 Calle-5.2 
 Cruce 1 20,000 1,000 0,500 10,000 
 Deducir volumen tubos -6 20,000 0,020 -2,400 
 Calle-5.3 
 Cruce 1 20,000 1,000 0,500 10,000 
 Deducir volumen tubos -6 20,000 0,020 -2,400 
 Calle-5.4 
 Cruce 1 19,000 1,000 0,500 9,500 
 Deducir volumen tubos -6 19,000 0,020 -2,280 
  123,00 
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 CAPÍTULO 07 RED DE CANALIZACIONES TELECOMUNICACIONES 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
 Vía-B.1 
 MD 1 79,000 79,000 
 MI 1 93,000 93,000 
 Cruces 1 22,000 22,000 
 1 25,000 25,000 
 Vía-B.2 
 MD 1 95,000 95,000 
 MI 1 104,000 104,000 
 Cruces 2 23,000 46,000 
 Vía-B.2.1 
 MD 1 70,000 70,000 
 Vía-B.2.2 
 MI 1 94,000 94,000 
 Vía-B.3 
 MD 1 133,000 133,000 
 MI 1 114,000 114,000 
 Cruces 1 22,000 22,000 
 Vía-C 
 MD 1 144,000 144,000 
 MI 1 168,000 168,000 
 Cruces 1 20,000 20,000 
 EL-01 
 MD 1 64,500 64,500 
 EL-02 
 MD 1 33,000 33,000 
 MI 1 42,000 42,000 
 EL-04 
 MD 1 58,000 58,000 
 MI 1 40,000 40,000 
 Calle-1.1 
 MD 1 117,000 117,000 
 MI 1 93,000 93,000 
 Cruces 1 17,500 17,500 
 Calle-1.2 
 MD 1 176,000 176,000 
 MI 1 164,000 164,000 
 Cruces 1 17,000 17,000 
 Calle-2 
 MD 1 78,000 78,000 
 MI 1 94,000 94,000 
 Cruces 1 21,500 21,500 
 Calle-2.1 
 MI 1 21,000 21,000 
 Fondo 1 34,000 34,000 
 Calle-2.2 
 MD 1 86,000 86,000 
 Calle-3.1 
 MD 1 102,000 102,000 
 MI 1 95,000 95,000 
 Cruces 2 22,000 44,000 
 Calle-3.2 
 MI 1 207,000 207,000 
 Cruces 1 16,500 16,500 
 Calle-4.2 
 MD 1 46,000 46,000 
 MI 1 45,000 45,000 
 Cruces 1 21,000 21,000 
 Calle-5.2 
 MD 1 81,000 81,000 
 MI 1 115,000 115,000 
 Cruces 2 19,000 38,000 
 Calle-5.2.1 
 MD 1 111,000 111,000 
 Fondo 1 36,000 36,000 
 Calle-5.2.2 
 MI 1 111,000 111,000 
 Calle-5.3 
 MD 1 81,000 81,000 
 MI 1 83,000 83,000 
 Cruces 1 19,000 19,000 
 Calle-5.4 
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 MD 1 117,000 117,000 
 MI 1 128,000 128,000 
 Cruces 1 19,000 19,000 
 ------  A DEDUCIR ARRANQUES 
 CALLES FASE 1 --------- 
 CALLE 3.1 -2 18,000 -36,000 
 cALLE B.1 -2 16,000 -32,000 
 VIA C -1 14,000 -14,000 
 CALLE 1.1 -2 12,000 -24,000 
  3.795,00 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
 Vía-B.1 
 MD 1 79,000 1,000 0,500 39,500 
 MI 1 93,000 1,000 0,500 46,500 
 Deducir volumen tubos -6 172,000 0,020 -20,640 
 Vía-B.2 
 MD 1 95,000 1,000 0,500 47,500 
 MI 1 104,000 1,000 0,500 52,000 
 Deducir volumen tubos -6 199,000 0,020 -23,880 
 Vía-B.2.1 
 MD 1 70,000 1,000 0,500 35,000 
 Deducir volumen tubos -6 70,000 0,020 -8,400 
 Vía-B.2.2 
 MI 1 94,000 1,000 0,500 47,000 
 Deducir volumen tubos -6 94,000 0,020 -11,280 
 Vía-B.3 
 MD 1 133,000 1,000 0,500 66,500 
 MI 1 114,000 1,000 0,500 57,000 
 Deducir volumen tubos -6 247,000 0,020 -29,640 
 Vía-C 
 MD 1 144,000 1,000 0,500 72,000 
 MI 1 168,000 1,000 0,500 84,000 
 Deducir volumen tubos -6 312,000 0,020 -37,440 
 EL-01 
 MD 1 64,500 1,000 0,500 32,250 
 Deducir volumen tubos -6 64,500 0,020 -7,740 
 EL-02 
 MD 1 33,000 1,000 0,500 16,500 
 MI 1 42,000 1,000 0,500 21,000 
 Deducir volumen tubos -6 75,000 0,020 -9,000 
 EL-04 
 MD 1 58,000 1,000 0,500 29,000 
 MI 1 40,000 1,000 0,500 20,000 
 Deducir volumen tubos -6 98,000 0,020 -11,760 
 Calle-1.1 
 MD 1 117,000 1,000 0,500 58,500 
 MI 1 93,000 1,000 0,500 46,500 
 Deducir volumen tubos -6 210,000 0,020 -25,200 
 Calle-1.2 
 MD 1 176,000 1,000 0,500 88,000 
 MI 1 164,000 1,000 0,500 82,000 
 Deducir volumen tubos -6 340,000 0,020 -40,800 
 Calle-2 
 MD 1 78,000 1,000 0,500 39,000 
 MI 1 94,000 1,000 0,500 47,000 
 Deducir volumen tubos -6 172,000 0,020 -20,640 
 Calle-2.1 
 MI 1 21,000 1,000 0,500 10,500 
 Fondo 1 34,000 1,000 0,500 17,000 
 Deducir volumen tubos -6 55,000 0,020 -6,600 
 Calle-2.2 
 MD 1 86,000 1,000 0,500 43,000 
 Deducir volumen tubos -6 86,000 0,020 -10,320 
 Calle-3.1 
 MD 1 102,000 1,000 0,500 51,000 
 MI 1 95,000 1,000 0,500 47,500 
 Deducir volumen tubos -6 197,000 0,020 -23,640 
 Calle-3.2 
 MI 1 207,000 1,000 0,500 103,500 
 Deducir volumen tubos -6 207,000 0,020 -24,840 
 Calle-4.2 
 MD 1 46,000 1,000 0,500 23,000 
 MI 1 45,000 1,000 0,500 22,500 
 Deducir volumen tubos -6 91,000 0,020 -10,920 
 Calle-5.2 
 MD 1 81,000 1,000 0,500 40,500 
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 MI 1 115,000 1,000 0,500 57,500 
 Deducir volumen tubos -6 196,000 0,020 -23,520 
 Calle-5.2.1 
 MD 1 111,000 1,000 0,500 55,500 
 Fondo 1 36,000 1,000 0,500 18,000 
 Deducir volumen tubos -6 147,000 0,020 -17,640 
 Calle-5.2.2 
 MI 1 111,000 1,000 0,500 55,500 
 Deducir volumen tubos -6 111,000 0,020 -13,320 
 Calle-5.3 
 MD 1 81,000 1,000 0,500 40,500 
 MI 1 83,000 1,000 0,500 41,500 
 Deducir volumen tubos -6 164,000 0,020 -19,680 
 Calle-5.4 
 MD 1 117,000 1,000 0,500 58,500 
 MI 1 128,000 1,000 0,500 64,000 
 Deducir volumen tubos -6 245,000 0,020 -29,400 
 ------  A DEDUCIR ARRANQUES 
 CALLES FASE 1 --------- 
 CALLE 3.1 -2 18,000 1,000 0,500 -18,000 
 cALLE B.1 -2 16,000 1,000 0,500 -16,000 
 VIA C -1 14,000 1,000 0,500 -7,000 
 CALLE 1.1 -2 12,000 1,000 0,500 -12,000 
  1.296,95 
 E08042 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
 Vía-B.1 
 MD 6 79,000 474,000 
 MI 6 93,000 558,000 
 Cruces 6 22,000 132,000 
 6 25,000 150,000 
 Vía-B.2 
 MD 6 95,000 570,000 
 MI 6 104,000 624,000 
 Cruces 12 23,000 276,000 
 Vía-B.2.1 
 MD 6 70,000 420,000 
 Vía-B.2.2 
 MI 6 94,000 564,000 
 Vía-B.3 
 MD 6 133,000 798,000 
 MI 6 114,000 684,000 
 Cruces 6 22,000 132,000 
 Vía-C 
 MD 6 144,000 864,000 
 MI 6 168,000 1.008,000 
 Cruces 6 20,000 120,000 
 EL-01 
 MD 6 64,500 387,000 
 EL-02 
 MD 6 33,000 198,000 
 MI 6 42,000 252,000 
 EL-04 
 MD 6 58,000 348,000 
 MI 6 40,000 240,000 
 Calle-1.1 
 MD 6 117,000 702,000 
 MI 6 93,000 558,000 
 Cruces 6 17,500 105,000 
 Calle-1.2 
 MD 6 176,000 1.056,000 
 MI 6 164,000 984,000 
 Cruces 6 17,000 102,000 
 Calle-2 
 MD 6 78,000 468,000 
 MI 6 94,000 564,000 
 Cruces 6 21,500 129,000 
 Calle-2.1 
 MI 6 21,000 126,000 
 Fondo 6 34,000 204,000 
 Calle-2.2 
 MD 6 86,000 516,000 
 Calle-3.1 
 MD 6 102,000 612,000 
 MI 6 95,000 570,000 
 Cruces 12 22,000 264,000 
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 Calle-3.2 
 MI 6 207,000 1.242,000 
 Cruces 6 16,500 99,000 
 Calle-4.2 
 MD 6 46,000 276,000 
 MI 6 45,000 270,000 
 Cruces 6 21,000 126,000 
 Calle-5.2 
 MD 6 81,000 486,000 
 MI 6 115,000 690,000 
 Cruces 12 19,000 228,000 
 Calle-5.2.1 
 MD 6 111,000 666,000 
 Fondo 6 36,000 216,000 
 Calle-5.2.2 
 MI 6 111,000 666,000 
 Calle-5.3 
 MD 6 81,000 486,000 
 MI 6 83,000 498,000 
 Cruces 6 19,000 114,000 
 Calle-5.4 
 MD 6 117,000 702,000 
 MI 6 128,000 768,000 
 Cruces 6 19,000 114,000 
 ------  A DEDUCIR ARRANQUES 
 CALLES FASE 1 --------- 
 CALLE 3.1 -2 18,000 6,000 -216,000 
 cALLE B.1 -2 16,000 6,000 -192,000 
 VIA C -1 14,000 6,000 -84,000 
 CALLE 1.1 -2 12,000 6,000 -144,000 
  22.770,00 
 E080001 ML CINTA SEÑALIZADORA 
 Cinta señalizadora del servicio correspondiente, homologada según NI 29.00.01, colocada en zanja. 
 Vía-B.1 
 MD 1 79,000 79,000 
 MI 1 93,000 93,000 
 Cruces 1 22,000 22,000 
 1 25,000 25,000 
 Vía-B.2 
 MD 1 95,000 95,000 
 MI 1 104,000 104,000 
 Cruces 2 23,000 46,000 
 Vía-B.2.1 
 MD 1 70,000 70,000 
 Vía-B.2.2 
 MI 1 94,000 94,000 
 Vía-B.3 
 MD 1 133,000 133,000 
 MI 1 114,000 114,000 
 Cruces 1 22,000 22,000 
 Vía-C 
 MD 1 144,000 144,000 
 MI 1 168,000 168,000 
 Cruces 1 20,000 20,000 
 EL-01 
 MD 1 64,500 64,500 
 EL-02 
 MD 1 33,000 33,000 
 MI 1 42,000 42,000 
 EL-04 
 MD 1 58,000 58,000 
 MI 1 40,000 40,000 
 Calle-1.1 
 MD 1 117,000 117,000 
 MI 1 93,000 93,000 
 Cruces 1 17,500 17,500 
 Calle-1.2 
 MD 1 176,000 176,000 
 MI 1 164,000 164,000 
 Cruces 1 17,000 17,000 
 Calle-2 
 MD 1 78,000 78,000 
 MI 1 94,000 94,000 
 Cruces 1 21,500 21,500 
 Calle-2.1 
 MI 1 21,000 21,000 
 Fondo 1 34,000 34,000 
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 Calle-2.2 
 MD 1 86,000 86,000 
 Calle-3.1 
 MD 1 102,000 102,000 
 MI 1 95,000 95,000 
 Cruces 2 22,000 44,000 
 Calle-3.2 
 MI 1 207,000 207,000 
 Cruces 1 16,500 16,500 
 Calle-4.2 
 MD 1 46,000 46,000 
 MI 1 45,000 45,000 
 Cruces 1 21,000 21,000 
 Calle-5.2 
 MD 1 81,000 81,000 
 MI 1 115,000 115,000 
 Cruces 2 19,000 38,000 
 Calle-5.2.1 
 MD 1 111,000 111,000 
 Fondo 1 36,000 36,000 
 Calle-5.2.2 
 MI 1 111,000 111,000 
 Calle-5.3 
 MD 1 81,000 81,000 
 MI 1 83,000 83,000 
 Cruces 1 19,000 19,000 
 Calle-5.4 
 MD 1 117,000 117,000 
 MI 1 128,000 128,000 
 Cruces 1 19,000 19,000 
 ------ A DEDUCIR ARRANQUES 
 CALLES FASE 1 --------- 
 CALLE 3.1 -2 18,000 -36,000 
 cALLE B.1 -2 16,000 -32,000 
 VIA C -1 14,000 -14,000 
 CALLE 1.1 -2 12,000 -24,000 
  3.795,00 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
 Vía-B.1 
 Cruces 1 22,000 1,000 0,500 11,000 
 1 25,000 1,000 0,500 12,500 
 Deducir volumen tubos -6 47,000 0,020 -5,640 
 Vía-B.2 
 Cruces 2 23,000 1,000 0,500 23,000 
 Deducir volumen tubos -12 23,000 0,020 -5,520 
 Vía-B.3 
 Cruces 1 22,000 1,000 0,500 11,000 
 Deducir volumen tubos -6 22,000 0,020 -2,640 
 Vía-C 
 Cruces 1 20,000 1,000 0,500 10,000 
 Deducir volumen tubos -6 20,000 0,020 -2,400 
 Calle-1.1 
 Cruces 1 17,500 1,000 0,500 8,750 
 Deducir volumen tubos -6 17,500 0,020 -2,100 
 Calle-1.2 
 Cruces 1 17,000 1,000 0,500 8,500 
 Deducir volumen tubos -6 17,000 0,020 -2,040 
 Calle-2 
 Cruces 1 21,500 1,000 0,500 10,750 
 Deducir volumen tubos -6 21,500 0,020 -2,580 
 Calle-3.1 
 Cruces 2 22,000 1,000 0,500 22,000 
 Deducir volumen tubos -6 44,000 0,020 -5,280 
 Calle-3.2 
 Cruces 1 16,500 1,000 0,500 8,250 
 Deducir volumen tubos -6 16,500 0,020 -1,980 
 Calle-4.2 
 Cruces 1 21,000 1,000 0,500 10,500 
 Deducir volumen tubos -6 21,000 0,020 -2,520 
 Calle-5.2 
 Cruces 2 19,000 1,000 0,500 19,000 
 Deducir volumen tubos -6 38,000 0,020 -4,560 
 Calle-5.3 
 Cruces 1 19,000 1,000 0,500 9,500 
 Deducir volumen tubos -6 19,000 0,020 -2,280 
 Calle-5.4 
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 Cruces 1 19,000 1,000 0,500 9,500 
 Deducir volumen tubos -6 19,000 0,020 -2,280 
  132,43 
 E08132 UD ARQUETA 0,60X0,60X0,80 M.INTERIORES "TELECOMUNICACIONES" 
 Arqueta de 0,60 x 0,60 x 0,80 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón HM-20 de 
 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición con inscripción "TELECOMUNICACIONES" 
 totalmente terminada. 
 Vía-B.1 
 MD 4 4,000 
 MI 2 2,000 
 Vía-B.2 
 MD 1 1,000 
 MI 4 4,000 
 Vía-B.2.1 
 MD 1 1,000 
 Vía-B.2.2 
 MI 1 1,000 
 Vía-B.3 
 MD 3 3,000 
 MI 1 1,000 
 Vía-C 
 MD 5 5,000 
 MI 4 4,000 
 EL-01 
 MD 4 4,000 
 EL-02 
 MD 1 1,000 
 MI 2 2,000 
 EL-04 
 MD 1 1,000 
 Calle-1.1 
 MD 3 3,000 
 MI 1 1,000 
 Calle-1.2 
 MD 6 6,000 
 MI 2 2,000 
 Calle-2 
 MD 4 4,000 
 MI 1 1,000 
 Calle-2.1 
 MI 1 1,000 
 Calle-2.2 
 MD 2 2,000 
 Calle-3.1 
 MD 3 3,000 
 MI 2 2,000 
 Calle-3.2 
 MD 1 1,000 
 MI 10 10,000 
 Calle-4.2 
 MD 2 2,000 
 MI 3 3,000 
 Calle-5.2 
 MD 2 2,000 
 MI 3 3,000 
 Calle-5.2.1 
 MD 1 1,000 
 Calle-5.2.2 
 MI 1 1,000 
 Calle-5.3 
 MD 2 2,000 
 MI 2 2,000 
 Calle-5.4 
 MD 1 1,000 
 MI 5 5,000 
 --------- A DEDUCIR ARRANQUE -10 -10,000 
 CALLES FASE 1-------- 
  82,00 
 E0813200 UD ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES A PARCELA 
 Acometida red telecomunicaciones a parcela con 2 tuberías PEØ125, corrugada, doble capa, de 
 6,00 m. de longitud media, incluso excavación, arena de protección, cinta señalizadora, guia y sella- 
 do de tuberia. 
 Vía-B.1 
 MI 5 5,000 
 Vía-B.2 
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 MD 6 6,000 
 Vía-B.2.1 
 MD 1 1,000 
 Vía-B.2.2 
 MI 3 3,000 
 Vía-B.3 
 MD 5 5,000 
 MI 7 7,000 
 Vía-C 
 MI 8 8,000 
 EL-01 
 MD 1 1,000 
 EL-04 
 MD 1 1,000 
 MI 1 1,000 
 Calle-1.1 
 MI 5 5,000 
 Calle-1.2 
 MI 5 5,000 
 Calle-2 
 MD 4 4,000 
 MI 4 4,000 
 Calle-3.1 
 MD 3 3,000 
 MI 3 3,000 
 Calle-4.2 
 MD 1 1,000 
 Calle-5.2 
 MD 3 3,000 
 MI 1 1,000 
 Calle-5.2.1 
 MD 4 4,000 
 Calle-5.2.2 
 MI 4 4,000 
 Calle-5.3 
 MD 4 4,000 
 MI 2 2,000 
 Calle-5.4 
 MD 4 4,000 
  85,00 
 
 
 CAPÍTULO 08 RED DE GAS 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
 RAMAL VIA C / VIA B-2 / CALLE 2 1 312,000 312,000 
 (Ø63) 
 RAMAL VIA C (MD Ø110) 1 228,000 228,000 
 RAMAL CALLE 1.1 (MI Ø63) 1 125,000 125,000 
 RAMAL CALLE 1.2 / VIA B-3 (Ø63) 1 302,000 302,000 
 RAMAL VIA B-3 (Ø90) 1 215,000 215,000 
 RAMAL CALLE 2 (MI Ø63) 1 64,000 64,000 
 RAMAL CALLE 3.1 / 3.2  (MI Ø90) 1 288,000 288,000 
 RAMAL CALLE 4.2 (Ø90) 1 45,000 45,000 
 RAMAL CALLE 5.3 / 5.2 / (Ø90) 1 190,000 190,000 
 RAMALES CALLES 5.2.1 / 5.2-2 2 63,000 126,000 
 (Ø63) 
 ----- A DEDUCIR ARRANQUE 
 CALLES FASE 1 --------- 
 CALLE 3.1 (Ø90) -1 20,000 -20,000 
 VIA B.1 (Ø110) -1 17,000 -17,000 
 VIA C (Ø110) -1 10,000 -10,000 
 (Ø63) -1 10,000 -10,000 
 cruce (Ø110) -1 12,000 -12,000 
 CALLE 1.1 (Ø63) -1 11,000 -11,000 
  1.815,00 
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 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
 RAMAL VIA C / VIA B-2 / CALLE 2 1 312,000 0,400 0,370 46,176 
 (Ø63) 
 RAMAL VIA C (MD Ø110) 1 228,000 0,400 0,410 37,392 
 RAMAL CALLE 1.1 (MI Ø63) 1 125,000 0,400 0,370 18,500 
 RAMAL CALLE 1.2 / VIA B-3 (Ø63) 1 302,000 0,400 0,370 44,696 
 RAMAL VIA B-3 (Ø90) 1 215,000 0,400 0,390 33,540 
 RAMAL CALLE 2 (MI Ø63) 1 64,000 0,400 0,370 9,472 
 RAMAL CALLE 3.1 / 3.2  (MI Ø90) 1 288,000 0,400 0,390 44,928 
 RAMAL CALLE 4.2 (Ø90) 1 45,000 0,400 0,390 7,020 
 RAMAL CALLE 5.3 / 5.2 / (Ø90) 1 190,000 0,400 0,390 29,640 
 RAMALES CALLES 5.2.1 / 5.2-2 2 63,000 0,400 0,370 18,648 
 (Ø63) 
 ----- A DEDUCIR ARRANQUE 
 CALLES FASE 1 --------- 
 CALLE 3.1 (Ø90) -1 20,000 0,400 0,390 -3,120 
 VIA B.1 (Ø110) -1 17,000 0,400 0,410 -2,788 
 VIA C (Ø110) -1 10,000 0,400 0,410 -1,640 
 (Ø63) -1 10,000 0,400 0,370 -1,480 
 CALLE 1.1 (Ø63) -1 11,000 0,400 0,370 -1,628 
  279,36 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
 PROTECCIÓN EN CRUCES 
 cruce via  B.1 1 13,000 0,400 0,400 2,080 
 cruce calle 2 1 8,000 0,400 0,400 1,280 
 cruce calle 5.3 1 8,000 0,400 0,400 1,280 
 cruces calles 5.2.1/ 5.2.2 2 6,000 0,400 0,400 1,920 
 PROTECCIÓN EN NUEVAS 
 CONEXIONES 
 calle La Serna 1 20,000 0,400 0,400 3,200 
 2 2,000 0,400 0,400 0,640 
 ------------- 
  10,40 
 E0430 ud POZO DE LLAVES 
 De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro- 
 fundidad media, incluso cerco y tapa de fundición Ø60 cm de 68 kg. D-400, con inscripción a elegir. 
 VIA B-1 1 1,000 
 CALLE 4.2 (Conex NC-08-05) 1 1,000 
  2,00 
 
 
 CAPÍTULO 09 ALUMBRADO 
 E08000 UD ACOMETIDA ELECTRICA 
 Acometida eléctrica con conductor RV-0,6/1 KV de 6x16 mm², incluyendo cuadro de acometida, 
 equipo de medida, conexionado a equipos y motores, totalmente instalado, así como instalación de 
 luminarias estancas 2x65 en alumbrado, incluso documentación y permisos regalmetnarios precepti- 
 vos para la puesta en funcionamiento de las instalaciones. 
 1 1,000 
 CUADRO 2 1 1,000 
  2,00 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
 Vía-B.1 
 Circuito 2-1 1 81,000 81,000 
 2 3,000 6,000 
 Circuito 2-2 1 103,000 103,000 
 3 3,000 9,000 
 Vía-B.2 
 Circuito 2-1 1 113,000 113,000 
 4 3,000 12,000 
 Cruces circuito 2-1 1 17,000 17,000 
 Circuito 2-2 1 110,000 110,000 
 3 3,000 9,000 
 Vía-B.2.1 
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 Circuito 2-2 1 71,000 71,000 
 2 1,000 2,000 
 Vía-B.2.2 
 Circuito 2-1 1 96,000 96,000 
 2 1,000 2,000 
 Vía-B.3 
 Circuito 2-1 1 262,000 262,000 
 6 2,000 12,000 
 Vía C 
 Circuito 1-2 1 269,000 269,000 
 7 2,000 14,000 
 Cruces circuito 1-2 1 13,500 13,500 
 EL-01 
 Circuito 1-3 1 70,000 70,000 
 3 2,000 6,000 
 EL-02 
 Circuito 1-2 1 81,000 81,000 
 3 1,000 3,000 
 EL-03 
 Circuito 1-2 1 41,000 41,000 
 4 1,500 6,000 
 EL-04 
 Circuito 1-2 1 85,000 85,000 
 3 1,500 4,500 
 EL-05 
 Circuito 2-1 1 144,000 144,000 
 6 1,500 9,000 
 EL-06 
 Circuito 2-3 1 878,000 878,000 
 31 2,000 62,000 
 EL-07 
 Circuito 2-2 1 275,000 275,000 
 10 1,000 10,000 
 EL-08 
 Circuito 3-1 1 165,000 165,000 
 6 1,000 6,000 
 EL-09 
 Circuito 3-1 1 116,000 116,000 
 3 1,000 3,000 
 EL-10 
 Circuito 3-1 1 165,000 165,000 
 6 1,000 6,000 
 EL-11 
 Circuito 3-2 1 171,000 171,000 
 6 1,000 6,000 
 EL-13 
 Circuito 3-3 1 87,000 87,000 
 5 1,000 5,000 
 SG EL-01 
 Circuito 2-2 1 31,000 31,000 
 2 1,000 2,000 
 SG EL-02 
 Circuito 2-1 1 28,000 28,000 
 2 4,000 8,000 
 Cruces circuito 2-1 1 12,000 12,000 
 Circuito 2-2 1 33,000 33,000 
 3 4,000 12,000 
 Cruces circuito 2-2 1 18,000 18,000 
 SG EL-04 
 Circuito 1-3 1 61,000 61,000 
 2 1,000 2,000 
 Calle-1.1 
 Circuito 1-2 1 185,000 185,000 
 5 1,000 5,000 
 Cruces circuito 1-2 1 13,500 13,500 
 Calle 1.2 
 Circuito 2-1 1 309,000 309,000 
 9 1,500 13,500 
 Cruces circuito 2-1 1 13,500 13,500 
 Calle 2 
 Circuito 1-2 1 181,000 181,000 
 5 1,000 5,000 
 Cruces circuito 1-2 2 8,500 17,000 
 Calle-2.1 
 Circuito 1-2 1 12,000 12,000 
 1 1,000 1,000 
 Calle-2.2 
 Circuito 1-2 1 12,000 12,000 
 1 1,000 1,000 
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 Calle-3.1 
 Circuito 2-2 1 147,000 147,000 
 5 1,000 5,000 
 Cruces circuito 2-2 1 16,500 16,500 
 Calle-3.2 
 Circuito 2-3 1 412,000 412,000 
 11 1,000 11,000 
 Cruces circuito 2-3 1 14,000 14,000 
 Calle-4.2 
 Circuito 3-1 1 67,000 67,000 
 2 2,000 4,000 
 Cruces circuito 3-1 1 15,000 15,000 
 Calle-5.2 
 Circuito 3-1 1 197,000 197,000 
 4 1,000 4,000 
 Cruces circuito 3-1 1 35,000 35,000 
 Calle-5.2.1 
 Circuito 3-1 1 43,000 43,000 
 2 1,000 2,000 
 Calle-5.2.2 
 Circuito 3-1 1 43,000 43,000 
 2 1,000 2,000 
 Calle-5.3 
 Circuito 3-1 1 89,000 89,000 
 3 1,000 3,000 
 Calle-5.4 
 Circuito 2-2 1 240,000 240,000 
 5 1,000 5,000 
  5.936,00 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
 Vía-B.1 
 Circuito 2-1 1 81,000 0,400 0,500 16,200 
 2 3,000 0,400 0,500 1,200 
 Circuito 2-2 1 103,000 0,400 0,500 20,600 
 3 3,000 0,400 0,500 1,800 
 Vía-B.2 
 Circuito 2-1 1 113,000 0,400 0,500 22,600 
 4 3,000 0,400 0,500 2,400 
 Circuito 2-2 1 110,000 0,400 0,500 22,000 
 3 3,000 0,400 0,500 1,800 
 Vía-B.2.1 
 Circuito 2-2 1 71,000 0,400 0,500 14,200 
 2 1,000 0,400 0,500 0,400 
 Vía-B.2.2 
 Circuito 2-1 1 96,000 0,400 0,500 19,200 
 2 1,000 0,400 0,500 0,400 
 Vía-B.3 
 Circuito 2-1 1 262,000 0,400 0,500 52,400 
 6 2,000 0,400 0,500 2,400 
 Vía C 
 Circuito 1-2 1 269,000 0,400 0,500 53,800 
 7 2,000 0,400 0,500 2,800 
 EL-01 
 Circuito 1-3 1 70,000 0,400 0,500 14,000 
 3 2,000 0,400 0,500 1,200 
 EL-02 
 Circuito 1-2 1 81,000 0,400 0,500 16,200 
 3 1,000 0,400 0,500 0,600 
 EL-03 
 Circuito 1-2 1 41,000 0,400 0,500 8,200 
 4 1,500 0,400 0,500 1,200 
 EL-04 
 Circuito 1-2 1 85,000 0,400 0,500 17,000 
 3 1,500 0,400 0,500 0,900 
 EL-05 
 Circuito 2-1 1 144,000 0,400 0,500 28,800 
 6 1,500 0,400 0,500 1,800 
 EL-06 
 Circuito 2-3 1 878,000 0,400 0,500 175,600 
 31 2,000 0,400 0,500 12,400 
 EL-07 
 Circuito 2-2 1 275,000 0,400 0,500 55,000 
 10 1,000 0,400 0,500 2,000 
 EL-08 
 Circuito 3-1 1 165,000 0,400 0,500 33,000 
 6 1,000 0,400 0,500 1,200 
 EL-09 
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 Circuito 3-1 1 116,000 0,400 0,500 23,200 
 3 1,000 0,400 0,500 0,600 
 EL-10 
 Circuito 3-1 1 165,000 0,400 0,500 33,000 
 6 1,000 0,400 0,500 1,200 
 EL-11 
 Circuito 3-2 1 171,000 0,400 0,500 34,200 
 6 1,000 0,400 0,500 1,200 
 EL-13 
 Circuito 3-3 1 87,000 0,400 0,500 17,400 
 5 1,000 0,400 0,500 1,000 
 SG EL-01 
 Circuito 2-2 1 31,000 0,400 0,500 6,200 
 2 1,000 0,400 0,500 0,400 
 SG EL-02 
 Circuito 2-1 1 28,000 0,400 0,500 5,600 
 2 4,000 0,400 0,500 1,600 
 Circuito 2-2 1 33,000 0,400 0,500 6,600 
 3 4,000 0,400 0,500 2,400 
 SG EL-04 
 Circuito 1-3 1 61,000 0,400 0,500 12,200 
 2 1,000 0,400 0,500 0,400 
 Calle-1.1 
 Circuito 1-2 1 185,000 0,400 0,500 37,000 
 5 1,000 0,400 0,500 1,000 
 Calle 1.2 
 Circuito 2-1 1 309,000 0,400 0,500 61,800 
 9 1,500 0,400 0,500 2,700 
 Calle 2 
 Circuito 1-2 1 181,000 0,400 0,500 36,200 
 5 1,000 0,400 0,500 1,000 
 Calle-2.1 
 Circuito 1-2 1 12,000 0,400 0,500 2,400 
 1 1,000 0,400 0,500 0,200 
 Calle-2.2 
 Circuito 1-2 1 12,000 0,400 0,500 2,400 
 1 1,000 0,400 0,500 0,200 
 Calle-3.1 
 Circuito 2-2 1 147,000 0,400 0,500 29,400 
 5 1,000 0,400 0,500 1,000 
 Calle-3.2 
 Circuito 2-3 1 412,000 0,400 0,500 82,400 
 11 1,000 0,400 0,500 2,200 
 Calle-4.2 
 Circuito 3-1 1 67,000 0,400 0,500 13,400 
 2 2,000 0,400 0,500 0,800 
 Calle-5.2 
 Circuito 3-1 1 197,000 0,400 0,500 39,400 
 4 1,000 0,400 0,500 0,800 
 Calle-5.2.1 
 Circuito 3-1 1 43,000 0,400 0,500 8,600 
 2 1,000 0,400 0,500 0,400 
 Calle-5.2.2 
 Circuito 3-1 1 43,000 0,400 0,500 8,600 
 2 1,000 0,400 0,500 0,400 
 Calle-5.3 
 Circuito 3-1 1 89,000 0,400 0,500 17,800 
 3 1,000 0,400 0,500 0,600 
 Calle-5.4 
 Circuito 2-2 1 240,000 0,400 0,500 48,000 
 5 1,000 0,400 0,500 1,000 
 Deducir volumen tubos -1 2.958,990 0,007 -20,713 
  1.129,49 
 E08041 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-110 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-110 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril y sellado de 
 tubos vacíos, totalmente instalada. 
 Vía-B.1 
 Circuito 2-1 1 81,000 81,000 
 2 3,000 6,000 
 Circuito 2-2 1 103,000 103,000 
 3 3,000 9,000 
 Vía-B.2 
 Circuito 2-1 1 113,000 113,000 
 4 3,000 12,000 
 Cruces circuito 2-1 1 17,000 17,000 
 Circuito 2-2 1 110,000 110,000 
 3 3,000 9,000 
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 Vía-B.2.1 
 Circuito 2-2 1 71,000 71,000 
 2 1,000 2,000 
 Vía-B.2.2 
 Circuito 2-1 1 96,000 96,000 
 2 1,000 2,000 
 Vía-B.3 
 Circuito 2-1 1 262,000 262,000 
 6 2,000 12,000 
 Vía C 
 Circuito 1-2 1 269,000 269,000 
 7 2,000 14,000 
 Cruces circuito 1-2 1 13,500 13,500 
 EL-01 
 Circuito 1-3 1 70,000 70,000 
 3 2,000 6,000 
 EL-02 
 Circuito 1-2 1 81,000 81,000 
 3 1,000 3,000 
 EL-03 
 Circuito 1-2 1 41,000 41,000 
 4 1,500 6,000 
 EL-04 
 Circuito 1-2 1 85,000 85,000 
 3 1,500 4,500 
 EL-05 
 Circuito 2-1 1 144,000 144,000 
 6 1,500 9,000 
 EL-06 
 Circuito 2-3 1 878,000 878,000 
 31 2,000 62,000 
 EL-07 
 Circuito 2-2 1 275,000 275,000 
 10 1,000 10,000 
 EL-08 
 Circuito 3-1 1 165,000 165,000 
 6 1,000 6,000 
 EL-09 
 Circuito 3-1 1 116,000 116,000 
 3 1,000 3,000 
 EL-10 
 Circuito 3-1 1 165,000 165,000 
 6 1,000 6,000 
 EL-11 
 Circuito 3-2 1 171,000 171,000 
 6 1,000 6,000 
 EL-13 
 Circuito 3-3 1 87,000 87,000 
 5 1,000 5,000 
 SG EL-01 
 Circuito 2-2 1 31,000 31,000 
 2 1,000 2,000 
 SG EL-02 
 Circuito 2-1 1 28,000 28,000 
 2 4,000 8,000 
 Cruces circuito 2-1 1 12,000 12,000 
 Circuito 2-2 1 33,000 33,000 
 3 4,000 12,000 
 Cruces circuito 2-2 1 18,000 18,000 
 SG EL-04 
 Circuito 1-3 1 61,000 61,000 
 2 1,000 2,000 
 Calle-1.1 
 Circuito 1-2 1 185,000 185,000 
 5 1,000 5,000 
 Cruces circuito 1-2 1 13,500 13,500 
 Calle 1.2 
 Circuito 2-1 1 309,000 309,000 
 9 1,500 13,500 
 Cruces circuito 2-1 1 13,500 13,500 
 Calle 2 
 Circuito 1-2 1 181,000 181,000 
 5 1,000 5,000 
 Cruces circuito 1-2 2 8,500 17,000 
 Calle-2.1 
 Circuito 1-2 1 12,000 12,000 
 1 1,000 1,000 
 Calle-2.2 
 Circuito 1-2 1 12,000 12,000 
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 1 1,000 1,000 
 Calle-3.1 
 Circuito 2-2 1 147,000 147,000 
 5 1,000 5,000 
 Cruces circuito 2-2 1 16,500 16,500 
 Calle-3.2 
 Circuito 2-3 1 412,000 412,000 
 11 1,000 11,000 
 Cruces circuito 2-3 1 14,000 14,000 
 Calle-4.2 
 Circuito 3-1 1 67,000 67,000 
 2 2,000 4,000 
 Cruces circuito 3-1 1 15,000 15,000 
 Calle-5.2 
 Circuito 3-1 1 197,000 197,000 
 4 1,000 4,000 
 Cruces circuito 3-1 1 35,000 35,000 
 Calle-5.2.1 
 Circuito 3-1 1 43,000 43,000 
 2 1,000 2,000 
 Calle-5.2.2 
 Circuito 3-1 1 43,000 43,000 
 2 1,000 2,000 
 Calle-5.3 
 Circuito 3-1 1 89,000 89,000 
 3 1,000 3,000 
 Calle-5.4 
 Circuito 2-2 1 240,000 240,000 
 5 1,000 5,000 
  5.936,00 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
 Vía-B.2 
 Cruces circuito 2-1 1 17,000 0,400 0,500 3,400 
 Vía C 
 Cruces circuito 1-2 1 13,500 0,400 0,500 2,700 
 SG EL-02 
 Cruces circuito 2-1 1 12,000 0,400 0,500 2,400 
 Cruces circuito 2-2 1 18,000 0,400 0,500 3,600 
 Calle-1.1 
 Cruces circuito 1-2 1 13,500 0,400 0,500 2,700 
 Calle 1.2 
 Cruces circuito 2-1 1 13,500 0,400 0,500 2,700 
 Calle 2 
 Cruces circuito 1-2 2 8,500 0,400 0,500 3,400 
 Calle-3.1 
 Cruces circuito 2-2 1 16,500 0,400 0,500 3,300 
 Calle-3.2 
 Cruces circuito 2-3 1 14,000 0,400 0,500 2,800 
 Calle-4.2 
 Cruces circuito 3-1 1 15,000 0,400 0,500 3,000 
 Calle-5.2 
 Cruces circuito 3-1 1 35,000 0,400 0,500 7,000 
 Deducir volumen tubos -1 185,000 0,007 -1,295 
  35,71 
 E0825 UD ARQUETA 0,40 X 0,40 ALUMBRADO 
 Arqueta de 0,40 x 0,40 m. para derivación y cruces en red de alumbrado de hormigón HM-20 de 
 0,15 m de espesor de alzados y solera, incluso tapa y cerco de fundición con la inscripción "ALUM- 
 BRADO", totalmente terminada. 
 Vía-B.1 
 Circuito 2-1 2 2,000 
 Circuito 2-2 3 3,000 
 Vía-B.2 
 Circuito 2-1 4 4,000 
 3 3,000 
 30 30,000 
 Circuito 2-2 3 3,000 
 1 1,000 
 Vía-B.2.1 
 Circuito 2-2 2 2,000 
 2 2,000 
 Vía-B.2.2 
 Circuito 2-1 2 2,000 
 1 1,000 
 Vía-B.3 
 Circuito 2-1 6 6,000 
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 1 1,000 
 Vía C 
 Circuito 1-2 7 7,000 
 2 2,000 
 EL-01 
 Circuito 1-3 3 3,000 
 EL-02 
 Circuito 1-2 3 3,000 
 EL-03 
 Circuito 1-2 4 4,000 
 2 2,000 
 EL-04 
 Circuito 1-2 3 3,000 
 EL-05 
 Circuito 2-1 6 6,000 
 EL-06 
 Circuito 2-3 31 31,000 
 2 2,000 
 EL-07 
 Circuito 2-2 10 10,000 
 3 3,000 
 EL-08 
 Circuito 3-1 6 6,000 
 2 2,000 
 EL-09 
 Circuito 3-1 3 3,000 
 1 1,000 
 EL-10 
 Circuito 3-1 6 6,000 
 2 2,000 
 EL-11 
 Circuito 3-2 6 6,000 
 EL-13 
 Circuito 3-3 5 5,000 
 SG EL-01 
 Circuito 2-2 2 2,000 
 SG EL-02 
 Circuito 2-1 2 2,000 
 2 2,000 
 Circuito 2-2 3 3,000 
 SG EL-04 
 Circuito 1-3 2 2,000 
 Calle-1.1 
 Circuito 1-2 5 5,000 
 2 2,000 
 Calle 1.2 
 Circuito 2-1 9 9,000 
 1 1,000 
 Calle 2 
 Circuito 1-2 5 5,000 
 2 2,000 
 Calle-2.1 
 Circuito 1-2 1 1,000 
 Calle-2.2 
 Circuito 1-2 1 1,000 
 Calle-3.1 
 Circuito 2-2 5 5,000 
 1 1,000 
 Calle-3.2 
 Circuito 2-3 11 11,000 
 1 1,000 
 Calle-4.2 
 Circuito 3-1 2 2,000 
 2 2,000 
 Calle-5.2 
 Circuito 3-1 4 4,000 
 3 3,000 
 Calle-5.2.1 
 Circuito 3-1 2 2,000 
 Calle-5.2.2 
 Circuito 3-1 2 2,000 
 Calle-5.3 
 Circuito 3-1 3 3,000 
 Calle-5.4 
 Circuito 2-2 5 5,000 
  245,00 
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 E080014 m LÍNEA ALUMB.P. 4(1x6)  0,6/1kV Cu. 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con 
 aislamiento tipo RV-K  0,6/1 kV y cable unipolar H07V-K 450/750 V 1x16 mm2 con recubrimiento 
 verde-amarillo para red tierra, canalizados bajo tubo en montaje enterrado, con elementos de cone- 
 xión y etiquetas de línea, instalada, transporte, montaje y conexionado. 
 Vía-B.1 
 Circuito 2-1 1 81,000 81,000 
 2 3,000 6,000 
 1 3,000 3,000 
 Circuito 2-2 1 103,000 103,000 
 3 3,000 9,000 
 1 5,000 5,000 
 Vía-B.2 
 Circuito 2-1 1 113,000 113,000 
 4 3,000 12,000 
 1 8,000 8,000 
 Cruces circuito 2-1 1 17,000 17,000 
 Circuito 2-2 1 110,000 110,000 
 3 3,000 9,000 
 1 6,000 6,000 
 Vía-B.2.1 
 Circuito 2-2 1 71,000 71,000 
 2 1,000 2,000 
 1 4,000 4,000 
 Vía-B.2.2 
 Circuito 2-1 1 96,000 96,000 
 2 1,000 2,000 
 1 4,000 4,000 
 Vía-B.3 
 Circuito 2-1 1 262,000 262,000 
 6 2,000 12,000 
 1 11,000 11,000 
 Vía C 
 Circuito 1-2 1 269,000 269,000 
 7 2,000 14,000 
 1 12,000 12,000 
 Cruces circuito 1-2 1 13,500 13,500 
 EL-01 
 Circuito 1-3 1 70,000 70,000 
 3 2,000 6,000 
 1 6,000 6,000 
 EL-02 
 Circuito 1-2 1 81,000 81,000 
 3 1,000 3,000 
 1 5,000 5,000 
 EL-03 
 Circuito 1-2 1 41,000 41,000 
 4 1,500 6,000 
 1 6,000 6,000 
 EL-04 
 Circuito 1-2 1 85,000 85,000 
 3 1,500 4,500 
 1 3,000 3,000 
 EL-05 
 Circuito 2-1 1 144,000 144,000 
 6 1,500 9,000 
 1 9,000 9,000 
 EL-06 
 Circuito 2-3 1 878,000 878,000 
 31 2,000 62,000 
 1 37,000 37,000 
 EL-07 
 Circuito 2-2 1 275,000 275,000 
 10 1,000 10,000 
 1 17,000 17,000 
 EL-08 
 Circuito 3-1 1 165,000 165,000 
 6 1,000 6,000 
 1 9,000 9,000 
 EL-09 
 Circuito 3-1 1 116,000 116,000 
 3 1,000 3,000 
 1 5,000 5,000 
 EL-10 
 Circuito 3-1 1 165,000 165,000 
 6 1,000 6,000 
 1 9,000 9,000 
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 EL-11 
 Circuito 3-2 1 171,000 171,000 
 6 1,000 6,000 
 1 10,000 10,000 
 EL-13 
 Circuito 3-3 1 87,000 87,000 
 5 1,000 5,000 
 1 9,000 9,000 
 SG EL-01 
 Circuito 2-2 1 31,000 31,000 
 2 1,000 2,000 
 1 3,000 3,000 
 SG EL-02 
 Circuito 2-1 1 28,000 28,000 
 2 4,000 8,000 
 1 4,000 4,000 
 Cruces circuito 2-1 1 12,000 12,000 
 Circuito 2-2 1 33,000 33,000 
 3 4,000 12,000 
 1 6,000 6,000 
 Cruces circuito 2-2 1 18,000 18,000 
 SG EL-04 
 Circuito 1-3 1 61,000 61,000 
 2 1,000 2,000 
 1 4,000 4,000 
 Calle-1.1 
 Circuito 1-2 1 185,000 185,000 
 5 1,000 5,000 
 1 12,000 12,000 
 Cruces circuito 1-2 1 13,500 13,500 
 Calle 1.2 
 Circuito 2-1 1 309,000 309,000 
 9 1,500 13,500 
 1 15,000 15,000 
 Cruces circuito 2-1 1 13,500 13,500 
 Calle 2 
 Circuito 1-2 1 181,000 181,000 
 5 1,000 5,000 
 1 8,000 8,000 
 Cruces circuito 1-2 2 8,500 17,000 
 Calle-2.1 
 Circuito 1-2 1 12,000 12,000 
 1 1,000 1,000 
 1 1,000 1,000 
 Calle-2.2 
 Circuito 1-2 1 12,000 12,000 
 1 1,000 1,000 
 1 1,000 1,000 
 Calle-3.1 
 Circuito 2-2 1 147,000 147,000 
 5 1,000 5,000 
 1 8,000 8,000 
 Cruces circuito 2-2 1 16,500 16,500 
 Calle-3.2 
 Circuito 2-3 1 412,000 412,000 
 11 1,000 11,000 
 1 9,000 9,000 
 Cruces circuito 2-3 1 14,000 14,000 
 Calle-4.2 
 Circuito 3-1 1 67,000 67,000 
 2 2,000 4,000 
 1 2,000 2,000 
 Cruces circuito 3-1 1 15,000 15,000 
 Calle-5.2 
 Circuito 3-1 1 197,000 197,000 
 4 1,000 4,000 
 1 8,000 8,000 
 Cruces circuito 3-1 1 35,000 35,000 
 Calle-5.2.1 
 Circuito 3-1 1 43,000 43,000 
 2 1,000 2,000 
 1 4,000 4,000 
 Calle-5.2.2 
 Circuito 3-1 1 43,000 43,000 
 2 1,000 2,000 
 1 3,000 3,000 
 Calle-5.3 
 Circuito 3-1 1 89,000 89,000 
 3 1,000 3,000 
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 1 4,000 4,000 
 Calle-5.4 
 Circuito 2-2 1 240,000 240,000 
 5 1,000 5,000 
 1 9,000 9,000 
  6.215,00 
 E080015 m LÍNEA ALUMB.P. 4(1x10)  0,6/1kV Cu. 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con 
 aislamiento tipo RV-K  0,6/1 kV y cable unipolar H07V-K 450/750 V 1x16 mm2 con recubrimiento 
 verde-amarillo para red tierra, canalizados bajo tubo en montaje enterrado, con elementos de cone- 
 xión y etiquetas de línea, instalada, transporte, montaje y conexionado. 
 EL-06 
 Circuito 2-3 1 292,000 292,000 
 10 2,000 20,000 
 1 19,000 19,000 
 Calle 3-2 
 Circuito 2-3 1 230,000 230,000 
 6 1,000 6,000 
 1 11,000 11,000 
  578,00 
 E0817 UD CUADRO GENERAL DE PROTECCION Y MANDO 
 Cuadro de alumbrado integral, modelo C.A.I.  LEÓN EL-30 4S DR UCA 63 A tipo INGEQUR o 
 equivalente, compacto, antivandálico y de diseño urbano, con envolvente de acero inoxidable, Nor- 
 ma AISI 304 2 mm. de espesor, pintado RAL a definir por la dirección de obra, con tratamiento de 
 imprimación previo, de 1.500 mm. de alto, 1.620 mm. de ancho y 400 mm. de fondo, con zócalo y 
 bancada de 300 mm. del mismo material, compuesto por tres módulos independientes, con sus co- 
 rrespondientes puertas con cerradura de seguridad, que son los siguientes: 
 - Módulo de acometida y medida (directa hasta 41,5 kW), para alojar contador electrónico a suminis- 
 trar por Empresa Suministradora de Energía (en este caso Iberdrola, S.A.U.), con caja general de 
 protección, base y fusibles. 
 - Módulo de ahorro energético, con equipo estabilizador reductor estático, de variación escalonada y 
 modo de ventilación natural, modelo LUMITER-EA, trifásico 400/230 V de 30 kVA. 
 - Módulo de mando y protección, con 4 salidas, magnetotérmicos y diferenciales rearmables, protec- 
 tor de sobretensión, dispositivo de vigilancia de aislamiento y sistema para telegestión con terminal 
 U.C.A. Urbilux Elite GSM, provisto de reloj astronómico y módem, todo ello alojado en cajas de 
 doble aislamiento IP-65. 
 - Cimentación, por cuadro, con pica de tierra y conexión reglamentaria, con su correspondiente ma- 
 no de obra. 
 Totalmente instalado y listo para su funcionamiento, incluyendo pequeño material, medios auxiliares, 
 transporte, montaje y pruebas de la instalación. 
 1 1,000 
 CUADRO 2 1 1,000 
  2,00 
 E08244 ud PUNTO DE LUZ SOBRE COLUMNA 10 m 
 Punto de luz para alumbrado formado por: 
 - Luminaria SIMON LIGHTING modelo NATH ISTANIUM M 116 W 4000 K modelo M o equiva- 
 lente, con fijación lateral y post-top Ø60 mm, cubierta plana, difusor de vidrio transparente plano, sin 
 precableado en la luminaria, con equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de alimentación 230 
 VAC/50 Hz, óptica vial frontal, temperatura de color neutra y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 
 e IK10. Dispositivo de autonivelación incorporado. Acabado estándar cuerpo en color blanco RAL 
 9001. Con equipo y lámpara LED de 116 W. 
 - Columna IEP ILUMINACIÓN tipo GAVINA o similar de 10 m de altura, de sección circular y for- 
 ma troncocónica, D 76 y espesor 4 mm, con 1 brazo, R/F 5-511142. Realizada en chapa de acero 
 con acabado galvanizado en caliente, pintada en color blanco (RAL 9001) el mástil y en rojo (RAL 
 3004) el brazo y la coronación del mástil. Con puerta de registro enrasada y placa embutida con car- 
 telas. Incluye 4 pernos de anclaje o espárragos D16 galvanizados y plantilla. 
 - Conductor de aislamiento 0,6-1kV, de sección 2x2,5 mm2 Cu para conexión de la luminaria. 
 - Cable unipolar de 1x16 mm2 para puesta a tierra. 
 - Conectores para cables de entrada y salida a columna y para conexión entre cables de red de 
 alumbrado y cables hacia luminaria. 
 Totalmente instalada y funcionando. 
 Vía-B.1 
 Circuito 2-1 2 2,000 
 Circuito 2-2 3 3,000 
 ** 1 1,000 
 Vía-B.2 
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 Circuito 2-1 4 4,000 
 Circuito 2-2 3 3,000 
 ** 1 1,000 
 Vía-B.2.1 
 Circuito 2-2 2 2,000 
 Vía-B.2.2 
 Circuito 2-1 2 2,000 
 Vía-B.3 
 Circuito 2-1 6 6,000 
 Vía C 
 Circuito 1-2 7 7,000 
 ** 2 2,000 
 EL-01 
 Circuito 1-3 3 3,000 
 EL-13 
 Circuito 3-3 5 5,000 
 ** 2 2,000 
 SG EL-01 
 Circuito 2-2 2 2,000 
 SG EL-02 
 Circuito 2-1 2 2,000 
 Circuito 2-2 3 3,000 
 ** 2 2,000 
 SG EL-04 
 Circuito 1-3 2 2,000 
 Calle-1.1 
 Circuito 1-2 5 5,000 
 Calle 1.2 
 Circuito 2-1 9 9,000 
 ** 2 2,000 
 Calle 2 
 Circuito 1-2 5 5,000 
 ** 2 2,000 
 Calle-2.1 
 Circuito 1-2 1 1,000 
 Calle-2.2 
 Circuito 1-2 1 1,000 
 Calle-3.1 
 Circuito 2-2 5 5,000 
 Calle-3.2 
 Circuito 2-3 11 11,000 
 * 4 4,000 
 Calle-4.2 
 Circuito 3-1 2 2,000 
 * 1 1,000 
 Calle-5.2 
 Circuito 3-1 4 4,000 
 ** 2 2,000 
 Calle-5.2.1 
 Circuito 3-1 2 2,000 
 Calle-5.2.2 
 Circuito 3-1 2 2,000 
 Calle-5.3 
 Circuito 3-1 3 3,000 
 ** 2 2,000 
 Calle-5.4 
 Circuito 2-2 5 5,000 
  122,00 
 E08246 u PUNTO DE LUZ SOBRE COLUMNA 4 m 
 Punto de luz para alumbrado formado por: 
 - Luminaria SIMON ALYA Istanium LED 39 W 4000 K, modelo L o equivalente, fijación lateral Ø60 
 mm, cubierta esférica y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado incorporado en la lumi- 
 naria, con equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de alimentación 230 VAC/50 Hz, óptica vial 
 frontal, temperatura de color neutra y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Acabado están- 
 dar cuerpo en color blanco RAL 9001 y aro embellecedor en BKTECH (negro técnico). 
 - Columna troncocónica SIMON LIGHTING CL-0 4 A D60 M18x500STD2 GV o equivalente, de 4 
 m fabricada en un solo tramo, con puerta de registro enrasada y placa plana con cartelas. Fuste reali- 
 zado en chapa de acero al carbono, placa de asiento realizada con chapa de acero con refuerzo anu- 
 lar y cartelas. Acabado en galvanizado por inmersión en caliente y pintado, color a elegir. Grado de 
 protección IP44 empleando caja de conexiones interna con IP44, incluida en el precio de la columna, 
 y resistencia mecánica IK10. Certificación conforme a norma EN 40-5. Incluye 4 pernos de anclaje 
 o espárragos M18x500 galvanizados y plantilla. 
 - Brazo con inclinación delantera para acoplamiento en columna SIMON LIGHTING 50-33952 o 
 equivalente, color a elegir. 
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 - Cable unipolar de 1x16 mm2 para puesta a tierra. 
 EL-02 
 Circuito 1-2 3 3,000 
 * 2 2,000 
 EL-03 
 Circuito 1-2 4 4,000 
 * 3 3,000 
 EL-04 
 Circuito 1-2 3 3,000 
 * 1 1,000 
 EL-05 
 Circuito 2-1 6 6,000 
 * 3 3,000 
 EL-06 
 Circuito 2-3 31 31,000 
 ** 15 15,000 
 EL-07 
 Circuito 2-2 10 10,000 
 ** 6 6,000 
 EL-08 
 Circuito 3-1 6 6,000 
 * 2 2,000 
 EL-09 
 Circuito 3-1 3 3,000 
 EL-10 
 Circuito 3-1 6 6,000 
 EL-11 
 Circuito 3-2 6 6,000 
  110,00 
 
 CAPÍTULO 10 PAVIMENTACIÓN 
 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 
 Zahorra artificial ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base. 
 ------------------CALZADAS--------------- 
 Vía-B.1 1 704,040 0,200 140,808 
 Vía-B.2 1 844,710 0,200 168,942 
 Vía-B.2.1 1 338,290 0,200 67,658 
 Vía-B.2.2 1 338,130 0,200 67,626 
 Vía-B.3 1 1.009,380 0,200 201,876 
 Vía C 1 1.206,830 0,200 241,366 
 Calle-1.1 1 827,500 0,200 165,500 
 Calle 1.2 1 1.077,850 0,200 215,570 
 Calle 2 1 882,420 0,200 176,484 
 Calle-2.1 1 137,120 0,200 27,424 
 Calle-2.2 1 138,390 0,200 27,678 
 Calle-3.1 1 877,040 0,200 175,408 
 Calle-3.2 1 1.516,910 0,200 303,382 
 Calle-4.2 1 459,340 0,200 91,868 
 Calle-5.2 1 813,450 0,200 162,690 
 Calle-5.2.1 1 286,020 0,200 57,204 
 Calle-5.2.2 1 286,020 0,200 57,204 
 Calle-5.3 1 498,690 0,200 99,738 
 Calle-5.4 1 841,130 0,200 168,226 
 Glorieta entre Vía-B.1 y Vía-B.2 1 816,120 0,200 163,224 
 Glorieta entre Vía-B.3 y Calle-1.2 1 453,480 0,200 90,696 
 Glorieta entre Vía-B.1, Vía-C, Vía-B.2 1 816,120 0,200 163,224 
 y Calle-5.4 
 CARRIL BICI 
 Vía -C 1 166,230 2,000 0,100 33,246 
 EL-06 1 354,070 2,000 0,200 141,628 
 SG EL-01 1 258,120 2,000 0,200 103,248 
 Paralelo ronda 1 1.131,320 2,000 0,200 452,528 
 ----------------APARCAMIENTOS 
 ADOQUÍN--------------------- 
 Vía-B.1 
 MD 1 158,150 0,100 15,815 
 MI 1 158,150 0,100 15,815 
 Vía-B.2 
 MD 1 127,620 0,100 12,762 
 MI 1 195,650 0,100 19,565 
 Vía-B.2.1 
 MD 1 262,100 0,100 26,210 
 MI 1 127,620 0,100 12,762 
 Vía-B.2.2 
 MD 1 145,650 0,100 14,565 
 MI 1 276,550 0,100 27,655 
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 Vía-B.3 
 MD 1 294,150 0,100 29,415 
 MI 1 221,320 0,100 22,132 
 Vía C 
 MD 1 337,150 0,100 33,715 
 MI 1 337,150 0,100 33,715 
 Calle-1.1 
 MD 1 255,250 0,100 25,525 
 MI 1 183,150 0,100 18,315 
 Calle 1.2 
 MD 1 337,150 0,100 33,715 
 MI 1 337,150 0,100 33,715 
 Calle 2 
 MD 1 462,000 0,100 46,200 
 MI 1 254,670 0,100 25,467 
 Calle-2.1 
 MD 1 84,150 0,100 8,415 
 MI 1 73,500 0,100 7,350 
 Calle-2.2 
 MD 1 73,500 0,100 7,350 
 MI 1 84,150 0,100 8,415 
 Calle-3.1 
 MD 1 386,000 0,100 38,600 
 MI 1 381,500 0,100 38,150 
 Calle-3.2 
 MD 1 445,570 0,100 44,557 
 MI 1 427,820 0,100 42,782 
 Calle-5.2 
 MD 1 338,500 0,100 33,850 
 MI 1 269,150 0,100 26,915 
 Calle-5.2.1 
 MD 1 246,000 0,100 24,600 
 MI 1 248,300 0,100 24,830 
 Calle-5.2.2 
 MD 1 248,300 0,100 24,830 
 MI 1 246,000 0,100 24,600 
 Calle-5.3 
 MD 1 336,500 0,100 33,650 
 MI 1 170,650 0,100 17,065 
 Calle-5.4 
 MD 1 482,000 0,100 48,200 
 MI 1 242,770 0,100 24,277 
 ------------------ACERAS 
 LOSETA---------------- 
 Vía-B.1 
 MD 1 584,150 0,100 58,415 
 MI 1 681,280 0,100 68,128 
 Vía-B.2 
 MD 1 481,720 0,100 48,172 
 MI 1 717,300 0,100 71,730 
 Vía-B.2.1 
 MD 1 46,640 0,100 4,664 
 MI 1 173,540 0,100 17,354 
 Vía-B.2.2 
 MD 1 261,550 0,100 26,155 
 MI 
 Vía-B.3 
 MD 1 835,290 0,100 83,529 
 MI 1 801,330 0,100 80,133 
 Vía C 
 MD 1 520,340 0,100 52,034 
 MI 1 696,270 0,100 69,627 
 Calle-1.1 
 MD 1 334,370 0,100 33,437 
 MI 1 348,850 0,100 34,885 
 Calle 1.2 
 MD 1 722,000 0,100 72,200 
 MI 1 624,120 0,100 62,412 
 Calle 2 
 MD 1 365,270 0,100 36,527 
 MI 1 525,450 0,100 52,545 
 Calle-2.1 
 MD 
 MI 1 122,410 0,100 12,241 
 Calle-2.2 
 MD 1 130,410 0,100 13,041 
 MI 
 Calle-3.1 
 MD 1 411,700 0,100 41,170 
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 MI 1 417,590 0,100 41,759 
 Calle-3.2 
 MD 1 631,400 0,100 63,140 
 MI 1 598,480 0,100 59,848 
 Calle-4.2 
 MD 1 490,880 0,100 49,088 
 MI 1 336,150 0,100 33,615 
 Calle-5.2 
 MD 1 336,100 0,100 33,610 
 MI 1 363,510 0,100 36,351 
 Calle-5.2.1 
 MD 1 383,160 0,100 38,316 
 MI 
 Calle-5.2.2 
 MD 
 MI 1 381,720 0,100 38,172 
 Calle-5.3 
 MD 1 277,180 0,100 27,718 
 MI 1 266,290 0,100 26,629 
 Calle-5.4 
 MD 1 481,160 0,100 48,116 
 MI 1 582,420 0,100 58,242 
 ZONAS VERDES LOSETA 
 EL-01 
 EL-02 1 456,320 0,100 45,632 
 EL-04 1 447,150 0,100 44,715 
 EL-05 1 1.353,130 0,100 135,313 
 EL-07 1 1.091,780 0,100 109,178 
 EL-08 1 969,090 0,100 96,909 
 EL-10 1 968,870 0,100 96,887 
 EL-11 1 1.509,500 0,100 150,950 
 ZONAS VERDES ADOQUÍN 
 EL-01 1 91,110 0,100 9,111 
 EL-02 1 355,270 0,100 35,527 
 EL-04 1 433,900 0,100 43,390 
 EL-05 1 499,730 0,100 49,973 
 EL-06 1 1.393,170 0,100 139,317 
 EL-07 1 1.005,640 0,100 100,564 
 EL-08 1 837,910 0,100 83,791 
 EL-09 1 150,010 0,100 15,001 
 EL-10 1 701,070 0,100 70,107 
 EL-11 1 1.626,740 0,100 162,674 
 SG EL-01 1 47,500 0,100 4,750 
 SG EL-02 1 91,110 0,100 9,111 
 SG EL-04 1 91,110 0,100 9,111 
 ANILLOS REMONTABLES DE 
 ADOQUIN EN GLORIETAS 
 SG EL-02 (Via B / Via C / calle 5) 1 94,250 1,000 0,100 9,425 
 ZONA DE JUEGOS INFANTILES < 5 1 594,000 0,100 59,400 
 AÑOS (EN EL-09) 
 -------- A DEDUCIR ARRANQUE 
 CALLES FASE 1 -------------- 
 CALLE 3.1 
 Aceras -2 20,000 7,500 0,100 -30,000 
 Calzada -1 20,000 7,000 0,200 -28,000 
 VIA B.1 
 Aceras -2 20,000 7,500 0,100 -30,000 
 Calzada -1 20,000 7,000 0,200 -28,000 
 VIA C 
 aceras -1 15,000 2,500 0,100 -3,750 
 -1 15,000 5,500 0,100 -8,250 
 calzada -1 15,000 7,000 0,200 -21,000 
 CALLE 1.1 
 aceras -2 15,000 5,500 0,100 -16,500 
 calzada -1 15,000 6,500 0,200 -19,500 
  7.478,78 
 E07171 ML BORDILLO GRANITO 24X12 ACHAFLANA 
 Bordillo de granito gris "Quintana" 24x12. con dos caras vistas y chaflan 2x2 cm.,  aserrado y fla- 
 meado,  colocado sobre base de hormigón HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. 
 de formación de curvas y rebajes en pasos peatonales y carretales,  totalmente terminado. 
 Vía-B.1 
 MD 1 117,870 117,870 
 MI 1 118,650 118,650 
 Vía-B.2 
 MD 1 94,690 94,690 
 MI 1 132,290 132,290 
 Vía-B.2.1 
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 MD 1 76,110 76,110 
 MI 1 79,110 79,110 
 Vía-B.2.2 
 MD 1 88,250 88,250 
 MI 1 79,390 79,390 
 Vía-B.3 
 MD 1 152,150 152,150 
 MI 1 122,750 122,750 
 Vía C 
 MD 1 183,820 183,820 
 MI 1 186,830 186,830 
 Calle-1.1 
 MD 1 131,590 131,590 
 MI 1 106,990 106,990 
 Calle 1.2 
 MD 1 180,260 180,260 
 MI 1 184,010 184,010 
 Calle 2 
 MD 1 122,530 122,530 
 MI 1 124,430 124,430 
 Calle-2.1 
 MD 1 18,130 18,130 
 MI 1 42,560 42,560 
 Calle-2.2 
 MD 1 42,680 42,680 
 MI 1 18,130 18,130 
 Calle-3.1 
 MD 1 124,240 124,240 
 MI 1 124,250 124,250 
 Calle-3.2 
 MD 1 233,270 233,270 
 MI 1 181,960 181,960 
 Calle-4.2 
 MD 1 52,470 52,470 
 MI 1 52,470 52,470 
 Calle-5.2 
 MD 1 111,890 111,890 
 MI 1 121,410 121,410 
 Calle-5.2.1 
 MD 1 75,060 75,060 
 MI 1 33,030 33,030 
 Calle-5.2.2 
 MD 1 33,050 33,050 
 MI 1 75,060 75,060 
 Calle-5.3 
 MD 1 96,940 96,940 
 MI 1 85,750 85,750 
 Calle-5.4 
 MD 1 151,530 151,530 
 MI 1 154,960 154,960 
 ---------- A DEDUCIR ARRANQUE 
 CALLES FASE 1 ---------------- 
 CALLE 3.1 
 Aceras -2 20,000 -40,000 
 VIA B.1 
 Aceras -2 20,000 -40,000 
 VIA C 
 aceras -1 15,000 -15,000 
 -1 15,000 -15,000 
 CALLE 1.1 
 aceras -2 15,000 -30,000 
  3.970,56 
 E07151 ML BORDILLO PREF HORM TIPO ISLETA 
 Bordillo prefabricado de hormigón tipo isleta,  50 x 25 x  13 (5) asentado sobre 20 cm. de  hormigón 
 HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, alineado y nivelado, totalmente terminado. 
 EN DELIMITACIÓN ISLETAS 
 INTERIORES GLORIETAS 
 SG EL-02 1 94,250 94,250 
 Semiglorieta con NC 08-05 1 47,120 47,120 
 Semiglorieta con C/ La Serna - Via B 1 70,620 70,620 
  211,99 
 E07190 ML RIGOLA / CAZ HORM PREF. 33X13 
 Rigola / caz prefabricada de hormigón  50x33x13 cm. colocada sobre base de hormigón HM-20 y 
 rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatona- 
 les y carretales, totalmente terminado. 
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 Vía-B.1 
 MD 1 63,260 63,260 
 MI 1 63,260 63,260 
 Vía-B.2 
 MD 1 51,060 51,060 
 MI 1 78,260 78,260 
 Vía-B.2.1 
 MD 1 52,420 52,420 
 MI 1 51,050 51,050 
 Vía-B.2.2 
 MD 1 58,260 58,260 
 MI 1 55,310 55,310 
 Vía-B.3 
 MD 1 112,660 112,660 
 MI 1 83,530 83,530 
 Vía C 
 MD 1 134,860 134,860 
 MI 1 134,860 134,860 
 Calle-1.1 
 MD 1 102,100 102,100 
 MI 1 73,260 73,260 
 Calle 1.2 
 MD 1 134,860 134,860 
 MI 1 134,860 134,860 
 Calle 2 
 MD 1 92,400 92,400 
 MI 1 54,100 54,100 
 Calle-2.1 
 MD 1 16,830 16,830 
 MI 1 14,700 14,700 
 Calle-2.2 
 MD 1 14,700 14,700 
 MI 1 16,830 16,830 
 Calle-3.1 
 MD 1 77,200 77,200 
 MI 1 76,300 76,300 
 Calle-3.2 
 MD 1 178,230 178,230 
 MI 1 171,130 171,130 
 Calle-4.2 
 MD 
 MI 
 Calle-5.2 
 MD 1 67,700 67,700 
 MI 1 107,660 107,660 
 Calle-5.2.1 
 MD 1 49,200 49,200 
 MI 1 49,660 49,660 
 Calle-5.2.2 
 MD 1 49,660 49,660 
 MI 1 49,200 49,200 
 Calle-5.3 
 MD 1 67,300 67,300 
 MI 1 68,260 68,260 
 Calle-5.4 
 MD 1 96,400 96,400 
 MI 1 97,110 97,110 
  2.798,44 
 E07154 ML BORDILLO PREF HORM 100X10X20 
 Bordillo recto prefabricado de hormigón 100 x 10 x 20 cm. asentado sobre  0,20 m. de hormigón 
 HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, alineado y nivelado, incluso p.p. de formación de cur- 
 vas y rebajes en pasos peatonales y carretales, totalmente terminado. 
 EL-02 1 174,840 174,840 
 EL-03 1 187,060 187,060 
 EL-04 1 174,840 174,840 
 EL-05 1 86,590 86,590 
 EL-06 1 573,290 573,290 
 EL-07 1 354,250 354,250 
 EL-08 1 282,220 282,220 
 EL-09 1 120,170 120,170 
 EL-10 1 275,900 275,900 
 EL-11 1 334,720 334,720 
 SG EL-01 1 289,920 289,920 
 SG EL-03 1 100,570 100,570 
 CARRIL BICI 
 Vía -C 2 166,230 332,460 
 EL-06 2 354,070 708,140 
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 SG EL-01 2 258,120 516,240 
 Paralelo ronda 2 1.131,320 2.262,640 
  6.773,85 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
 CARRIL BICI (coincidente en aceras) 
 Vía -C 1 166,230 2,000 0,150 49,869 49,869 
 ACERAS LOSETA 
 Vía-B.1 
 MD 1 584,150 0,150 87,623 
 MI 1 681,280 0,150 102,192 
 Vía-B.2 
 MD 1 481,720 0,150 72,258 
 MI 1 717,300 0,150 107,595 
 Vía-B.2.1 
 MD 1 46,640 0,150 6,996 
 MI 1 173,540 0,150 26,031 
 Vía-B.2.2 
 MD 1 261,550 0,150 39,233 
 MI 
 Vía-B.3 
 MD 1 835,290 0,150 125,294 
 MI 1 801,330 0,150 120,200 
 Vía C 
 MD 1 520,340 0,150 78,051 
 MI 1 696,270 0,150 104,441 
 Calle-1.1 
 MD 1 334,370 0,150 50,156 
 MI 1 348,850 0,150 52,328 
 Calle 1.2 
 MD 1 722,000 0,150 108,300 
 MI 1 624,120 0,150 93,618 
 Calle 2 
 MD 1 365,270 0,150 54,791 
 MI 1 525,450 0,150 78,818 
 Calle-2.1 
 MI 1 122,410 0,150 18,362 
 Calle-2.2 
 MD 1 130,410 0,150 19,562 
 Calle-3.1 
 MD 1 411,700 0,150 61,755 
 MI 1 417,590 0,150 62,639 
 Calle-3.2 
 MD 1 631,400 0,150 94,710 
 MI 1 598,480 0,150 89,772 
 Calle-4.2 
 MD 1 490,880 0,150 73,632 
 MI 1 336,150 0,150 50,423 
 Calle-5.2 
 MD 1 336,100 0,150 50,415 
 MI 1 363,510 0,150 54,527 
 Calle-5.2.1 
 MD 1 383,160 0,150 57,474 
 Calle-5.2.2 
 MI 1 381,720 0,150 57,258 
 Calle-5.3 
 MD 1 277,180 0,150 41,577 
 MI 1 266,290 0,150 39,944 
 Calle-5.4 
 MD 1 481,160 0,150 72,174 
 MI 1 582,420 0,150 87,363 
 ZONAS VERDES LOSETA 
 EL-02 1 456,320 0,150 68,448 
 EL-04 1 447,150 0,150 67,073 
 EL-05 1 1.353,130 0,150 202,970 
 EL-07 1 1.091,780 0,150 163,767 
 EL-08 1 969,090 0,150 145,364 
 EL-10 1 968,870 0,150 145,331 
 EL-11 1 1.509,500 0,150 226,425 3.258,890 
 GLORIETAS (ISLETAS INTERIORES 
 EN HORMIGON) 
 Semiglorieta con C/ La Serna - Via B 1 750,950 0,200 150,190 
 ZONA DE JUEGOS INFANTILES < 5 1 594,000 0,150 89,100 
 AÑOS (EN EL-09) 
 ---------  A DEDUCIR ARRANQUE 
 CALLES FASE 1---------------- 
 CALLE 3.1 
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 Aceras -2 20,000 7,500 0,150 -45,000 
 VIA B.1 
 Aceras -2 20,000 7,500 0,150 -45,000 
 VIA C 
 aceras -1 15,000 2,500 0,150 -5,625 
 -1 15,000 5,500 0,150 -12,375 
 CALLE 1.1 
 aceras -2 15,000 5,500 0,150 -24,750 
  3.415,30 
 E07303 M² PAV LOSETA 40x40x4 cm o  30x30x4 cm, "PERGAMINO" COLOCADA 
 Pavimento de loseta hidráulica 40x40x4 cm. o 30x30x4 cm, tipo "pergamino" color beige o similar, 
 dispuestas según planos, recibida con 3 cm de mortero de cemento,con recebado con arena y lim- 
 pieza, incluso p.p. de formación de, curvas, pasos carretales y peatonales (estos últimos formados 
 con loseta tipo botón, color rojo) así como p.p. de rasanteo arquetas de todo tipo totalmente terminada. 
 ACERAS 
 Vía-B.1 
 MD 1 584,150 584,150 
 MI 1 681,280 681,280 
 Vía-B.2 
 MD 1 481,720 481,720 
 MI 1 717,300 717,300 
 Vía-B.2.1 
 MD 1 46,640 46,640 
 MI 1 173,540 173,540 
 Vía-B.2.2 
 MD 1 261,550 261,550 
 MI 
 Vía-B.3 
 MD 1 835,290 835,290 
 MI 1 801,330 801,330 
 Vía C 
 MD 1 520,340 520,340 
 MI 1 696,270 696,270 
 Calle-1.1 
 MD 1 334,370 334,370 
 MI 1 348,850 348,850 
 Calle 1.2 
 MD 1 722,000 722,000 
 MI 1 624,120 624,120 
 Calle 2 
 MD 1 365,270 365,270 
 MI 1 525,450 525,450 
 Calle-2.1 
 MD 
 MI 1 122,410 122,410 
 Calle-2.2 
 MD 1 130,410 130,410 
 MI 
 Calle-3.1 
 MD 1 411,700 411,700 
 MI 1 417,590 417,590 
 Calle-3.2 
 MD 1 631,400 631,400 
 MI 1 598,480 598,480 
 Calle-4.1 
 MD 1 474,110 474,110 
 MI 1 470,910 470,910 
 Calle-4.2 
 MD 1 490,880 490,880 
 MI 1 336,150 336,150 
 Calle-5.1 
 MD 1 1.323,860 1.323,860 
 MI 1 548,420 548,420 
 Calle-5.2 
 MD 1 336,100 336,100 
 MI 1 363,510 363,510 
 Calle-5.2.1 
 MD 1 383,160 383,160 
 MI 
 Calle-5.2.2 
 MD 
 MI 1 381,720 381,720 
 Calle-5.3 
 MD 1 277,180 277,180 
 MI 1 266,290 266,290 
 Calle-5.4 
 MD 1 481,160 481,160 
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 MI 1 582,420 582,420 
 ZONAS VERDES 
 EL-02 1 456,320 456,320 
 EL-04 1 447,150 447,150 
 EL-05 1 1.353,130 1.353,130 
 EL-07 1 1.091,780 1.091,780 
 EL-08 1 969,090 969,090 
 EL-10 1 968,870 968,870 
 EL-11 1 1.509,500 1.509,500 
 ---------  A DEDUCIR ARRANQUE 
 CALLES FASE 1---------------- 
 CALLE 3.1 
 Aceras -2 20,000 7,500 -300,000 
 VIA B.1 
 Aceras -2 20,000 7,500 -300,000 
 VIA C 
 aceras -1 15,000 2,500 -37,500 
 -1 15,000 5,500 -82,500 
 CALLE 1.1 
 aceras -2 15,000 5,500 -165,000 
  23.658,17 
 E0601 M³ HORM. D-200 KG/M3, TMAX.20 EN BASE DE ADOQUINES Y VARIOS 
 Hormigon en masa D-200 kg/m3. Tmax. 20 mm. elaborado en central, puesto en obra mediante ca- 
 mión cuba, incluso, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion.  Segun normas NTE-CSZ 
 y EHE. 
 APARCAMIENTOS ADOQUÍN 
 Vía-B.1 
 MD 1 158,150 0,150 23,723 
 MI 1 158,150 0,150 23,723 
 Vía-B.2 
 MD 1 127,620 0,150 19,143 
 MI 1 195,650 0,150 29,348 
 Vía-B.2.1 
 MD 1 262,100 0,150 39,315 
 MI 1 127,620 0,150 19,143 
 Vía-B.2.2 
 MD 1 145,650 0,150 21,848 
 MI 1 276,550 0,150 41,483 
 Vía-B.3 
 MD 1 294,150 0,150 44,123 
 MI 1 221,320 0,150 33,198 
 Vía C 
 MD 1 337,150 0,150 50,573 
 MI 1 337,150 0,150 50,573 
 Calle-1.1 
 MD 1 255,250 0,150 38,288 
 MI 1 183,150 0,150 27,473 
 Calle 1.2 
 MD 1 337,150 0,150 50,573 
 MI 1 337,150 0,150 50,573 
 Calle 2 
 MD 1 462,000 0,150 69,300 
 MI 1 254,670 0,150 38,201 
 Calle-2.1 
 MD 1 84,150 0,150 12,623 
 MI 1 73,500 0,150 11,025 
 Calle-2.2 
 MD 1 73,500 0,150 11,025 
 MI 1 84,150 0,150 12,623 
 Calle-3.1 
 MD 1 386,000 0,150 57,900 
 MI 1 381,500 0,150 57,225 
 Calle-3.2 
 MD 1 445,570 0,150 66,836 
 MI 1 427,820 0,150 64,173 
 Calle-5.2 
 MD 1 338,500 0,150 50,775 
 MI 1 269,150 0,150 40,373 
 Calle-5.2.1 
 MD 1 246,000 0,150 36,900 
 MI 1 248,300 0,150 37,245 
 Calle-5.2.2 
 MD 1 248,300 0,150 37,245 
 MI 1 246,000 0,150 36,900 
 Calle-5.3 
 MD 1 336,500 0,150 50,475 
 MI 1 170,650 0,150 25,598 
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 Calle-5.4 
 MD 1 482,000 0,150 72,300 
 MI 1 242,770 0,150 36,416 1.388,258 
 ZONAS VERDES ADOQUÍN 
 EL-01 1 91,110 0,150 13,667 
 EL-02 1 355,270 0,150 53,291 
 EL-04 1 433,900 0,150 65,085 
 EL-05 1 499,730 0,150 74,960 
 EL-06 1 1.393,170 0,150 208,976 
 EL-07 1 1.005,640 0,150 150,846 
 EL-08 1 837,910 0,150 125,687 
 EL-09 1 150,010 0,150 22,502 
 EL-10 1 701,070 0,150 105,161 
 EL-11 1 1.626,740 0,150 244,011 
 EL-13 1 81,680 0,150 12,252 
 SG EL-01 1 47,500 0,150 7,125 
 SG EL-02 1 91,110 0,150 13,667 
 SG EL-04 1 91,110 0,150 13,667 1.110,897 
 ANILLOS REMONTABLES DE 
 ADOQUIN EN GLORIETAS 
 SG EL-02 (Via B / Via C / calle 5) 1 94,250 1,000 0,150 14,138 
  2.513,29 
 E07290 M² PAVIMENTO ADOQUIN ARTIFICIAL 
 Pavimento de adoquín artificial  18x12x8 cm. modelo CONORSA o equivalente, color negro,en 
 aparcamientos y granítico 24x12x6 cm. modelo CONORSA o equivalente, en zonas peatonales 
 asentados sobre 3 cm. de arena, incluso cortes, y p.p. de rasanteo de pozos de registro y arquetas 
 de todo tipo, así como relleno de juntas con arena no plástica, totalmente acabado y limpio. 
 APARCAMIENTOS 
 Vía-B.1 
 MD 1 158,150 158,150 
 MI 1 158,150 158,150 
 Vía-B.2 
 MD 1 127,620 127,620 
 MI 1 195,650 195,650 
 Vía-B.2.1 
 MD 1 262,100 262,100 
 MI 1 127,620 127,620 
 Vía-B.2.2 
 MD 1 145,650 145,650 
 MI 1 276,550 276,550 
 Vía-B.3 
 MD 1 294,150 294,150 
 MI 1 221,320 221,320 
 Vía C 
 MD 1 337,150 337,150 
 MI 1 337,150 337,150 
 Calle-1.1 
 MD 1 255,250 255,250 
 MI 1 183,150 183,150 
 Calle 1.2 
 MD 1 337,150 337,150 
 MI 1 337,150 337,150 
 Calle 2 
 MD 1 462,000 462,000 
 MI 1 254,670 254,670 
 Calle-2.1 
 MD 1 84,150 84,150 
 MI 1 73,500 73,500 
 Calle-2.2 
 MD 1 73,500 73,500 
 MI 1 84,150 84,150 
 Calle-3.1 
 MD 1 386,000 386,000 
 MI 1 381,500 381,500 
 Calle-3.2 
 MD 1 445,570 445,570 
 MI 1 427,820 427,820 
 Calle-4.1 
 MD 1 355,500 355,500 
 MI 1 355,500 355,500 
 Calle-5.1 
 MD 1 227,500 227,500 
 MI 1 115,120 115,120 
 Calle-5.2 
 MD 1 338,500 338,500 
 MI 1 269,150 269,150 
 Calle-5.2.1 
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 MD 1 246,000 246,000 
 MI 1 248,300 248,300 
 Calle-5.2.2 
 MD 1 248,300 248,300 
 MI 1 246,000 246,000 
 Calle-5.3 
 MD 1 336,500 336,500 
 MI 1 170,650 170,650 
 Calle-5.4 
 MD 1 482,000 482,000 
 MI 1 242,770 242,770 
 ZONAS VERDES EN ADOQUIN 
 EL-01 1 91,110 91,110 
 EL-02 1 355,270 355,270 
 EL-04 1 433,900 433,900 
 EL-05 1 499,730 499,730 
 EL-06 1 1.393,170 1.393,170 
 EL-07 1 1.005,640 1.005,640 
 EL-08 1 837,910 837,910 
 EL-09 1 150,010 150,010 
 EL-10 1 701,070 701,070 
 EL-11 1 1.626,740 1.626,740 
 EL-13 1 81,680 81,680 
 SG EL-01 1 47,500 47,500 
 SG EL-02 1 91,110 91,110 
 SG EL-04 1 91,110 91,110 17.714,560 
 DEDUCIR RIGOLA ENTRE 
 CALZADAS Y APARC 
 -1 2.798,440 0,165 -461,743 -461,743 
 ANILLOS REMONTABLES DE 
 ADOQUIN EN GLORIETAS 
 SG EL-02 (Via B / Via C / calle 5) 1 94,250 1,000 94,250 
  17.347,07 
 E0704 M² RIEGO IMPRIMACION CON EMULSION TIPO C50BF5 IMP 
 Riego de imprimación con una dotación de 1,5 Kgs/m2 de emulsión catiónica tipo C50BF5 IMP, in- 
 cluso curado. 
 CALZADAS 
 Vía-B.1 1 704,040 704,040 
 Vía-B.2 1 844,710 844,710 
 Vía-B.2.1 1 338,290 338,290 
 Vía-B.2.2 1 338,130 338,130 
 Vía-B.3 1 1.009,380 1.009,380 
 Vía C 1 1.206,830 1.206,830 
 Calle-1.1 1 827,500 827,500 
 Calle 1.2 1 1.077,850 1.077,850 
 Calle 2 1 882,420 882,420 
 Calle-2.1 1 137,120 137,120 
 Calle-2.2 1 138,390 138,390 
 Calle-3.1 1 877,040 877,040 
 Calle-3.2 1 1.516,910 1.516,910 
 Calle-4.2 1 459,340 459,340 
 Calle-5.2 1 813,450 813,450 
 Calle-5.2.1 1 286,020 286,020 
 Calle-5.2.2 1 286,020 286,020 
 Calle-5.3 1 498,690 498,690 
 Calle-5.4 1 841,130 841,130 
 Glorieta entre Vía-B.1 y Vía-B.2 1 816,120 816,120 
 Glorieta entre Vía-B.3 y Calle-1.2 1 453,480 453,480 
 Glorieta entre Vía-B.1, Vía-C, Vía-B.2 1 816,120 816,120 15.168,980 
 y Calle-5.4 
 DEDUCIR RIGOLA 
 -1 2.798,440 0,165 -461,743 -461,743 
 -------- A DEDUCIR ARRANQUE 
 CALLES FASE 1 -------------- 
 CALLE 3.1 
 Calzada -1 20,000 7,000 -140,000 
 VIA B.1 
 Calzada -1 20,000 7,000 -140,000 
 VIA C 
 calzada -1 15,000 7,000 -105,000 
 CALLE 1.1 
 calzada -1 15,000 6,500 -97,500 
 CARRIL BICI (DE ZONAS VERDES) 14.224,737 
 EL-06 1 354,070 2,000 708,140 
 SG EL-01 1 258,120 2,000 516,240 
 Paralelo ronda 1 1.131,320 2,000 2.262,640 3.487,020 
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  17.711,76 
 E07060 M² CAPA BASE 0.06 M. M.B.C. AC 22 BIN 50/70 S SÍLICE (S-20) 
 Capa de 0,06 m. de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BIN 50/70 S SÍLICE (S-20), extendi- 
 da, compactada, incluso p.p de rasanteo de pozos de registro, sumideros,  arquetas etc., totalmente 
 terminado.. 
 CALZADAS 
 Vía-B.1 1 704,040 704,040 
 Vía-B.2 1 844,710 844,710 
 Vía-B.2.1 1 338,290 338,290 
 Vía-B.2.2 1 338,130 338,130 
 Vía-B.3 1 1.009,380 1.009,380 
 Vía C 1 1.206,830 1.206,830 
 Calle-1.1 1 827,500 827,500 
 Calle 1.2 1 1.077,850 1.077,850 
 Calle 2 1 882,420 882,420 
 Calle-2.1 1 137,120 137,120 
 Calle-2.2 1 138,390 138,390 
 Calle-3.1 1 877,040 877,040 
 Calle-3.2 1 1.516,910 1.516,910 
 Calle-4.2 1 459,340 459,340 
 Calle-5.2 1 813,450 813,450 
 Calle-5.2.1 1 286,020 286,020 
 Calle-5.2.2 1 286,020 286,020 
 Calle-5.3 1 498,690 498,690 
 Calle-5.4 1 841,130 841,130 
 Glorieta entre Vía-B.1 y Vía-B.2 1 816,120 816,120 
 Glorieta entre Vía-B.3 y Calle-1.2 1 453,480 453,480 
 Glorieta entre Vía-B.1, Vía-C, Vía-B.2 1 816,120 816,120 
 y Calle-5.4 
 DEDUCIR RIGOLA 
 -1 2.798,440 0,165 -461,743 
 -------- A DEDUCIR ARRANQUE 
 CALLES FASE 1 -------------- 
 CALLE 3.1 
 Calzada -1 20,000 7,000 -140,000 
 VIA B.1 
 Calzada -1 20,000 7,000 -140,000 
 VIA C 
 calzada -1 15,000 7,000 -105,000 
 CALLE 1.1 
 calzada -1 15,000 6,500 -97,500 
  14.224,74 
 E0705 M² RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION TIPO C60B4 ADH 
 Riego de adherencia con una dotación de 1,00 Kgs/m2 de emulsión catiónica tipo C60B4 ADH, in- 
 cluso curado. 
 CALZADAS 
 IDEM MEDICION RIEGO 1 14.224,737 14.224,737 14.224,737 
 IMPRIMACIÓN EN CALZADAS 
 CALLES 
 RODADURA CALLES 4.1 Y 5.1 de 
 fase 1 
 Calle-4.1 1 821,460 821,460 
 Calle-5.1 1 788,300 788,300 
 CARRIL BICI (COINCIDENTES EN 
 ACERAS) 
 Vía -C 1 166,230 2,000 332,460 1.942,220 
  16.166,96 
 E070651 M² CAPA 0,05 M; MBC AC 11 SURF 50/70 D  SILICE (D-10) 
 Capa de 0.05 m. de espesor de aglomerado en caliente tipo AC-11 SURF 50/70  D SÍLICE (D-10), 
 una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, etc. 
 IDEM MEDICION CAPA BASE AC22 1 14.224,740 14.224,740 
 RODADURA CALLES 4.1 Y 5.1 de 
 fase 1 
 Calle-4.1 1 821,460 821,460 
 Calle-5.1 1 788,300 788,300 
  15.834,50 
 E070652 M² CAPA 0,04 M: MBC AC-11 SURF 50/70 D SÍLICE (D-8) 
 Capa de 0.04 m. de espesor de aglomerado en caliente tipo AC-11 SURF 50/70  D SÍLICE (D-8), 
 una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, etc. 
 CARRIL BICI 
 Vía -C 1 166,230 2,000 332,460 
 EL-06 1 354,070 2,000 708,140 
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 SG EL-01 1 258,120 2,000 516,240 
 Paralelo ronda 1 1.131,320 2,000 2.262,640 
  3.819,48 
 E07510 M² PAVIMENTO DE CAUCHO 
 Pavimento de caucho en loseta de 40x40x4cm, totalmente colocado. 
 ZONA DE JUEGOS INFANTILES < 5 1 594,000 594,000 
 AÑOS (EN EL-09) 
  594,00 
 E0149 M³ GRAVA DRENANTE 20/40 MM 
 Grava rodada de tamaño 20/40 colocada en zanjas dren. 
 SUBBASE ZONA JUEGOS 1 408,000 0,200 81,600 
 INFANTILES 5-12 AÑOS (EN SG 
 EL-01) 
  81,60 
 E0324 ML TUB. CIRCULAR  PVC DREN Ø110 
 Tubería drenante circular PVC Ø 110 mm,  totalmente colocada. 
 SUBBASE ZONA JUEGOS 1 90,000 90,000 
 INFANTILES 5-12 AÑOS (EN SG 
 EL-01) 
  90,00 
 E01490 M³ GRAVILLA REDONDEADA DE RIO (2-6 mm) 
 Empaque de gravilla silícea natural subredondeada, tipo 3/5 mm, totalmente colocada. 
 SUBBASE ZONA JUEGOS 1 408,000 0,400 163,200 
 INFANTILES 5-12 AÑOS (EN SG 
 EL-01) 
  163,20 
 E01920 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GEOTEXTIL 180 GR/M² 
 Suministro y colocación de geotextil de 180 gr/m² totalmente extendido, colocado, incluso  p.p. de 
 solapes y pruebas. 
 GLORIETAS 
 SG EL-02 (VIA B / VIA C / CALLE 5) 1 615,750 615,750 
  615,75 
 E01470 M³ GRAVA BLANCA EXTENDIDA 
 Grava blanca extendida, incluso adquisición y transporte a obra. 
 GLORIETAS 
 SG EL-02 (VIA B / VIA C / CALLE 5) 1 615,750 0,200 123,150 
  123,15 
 E12212 UD ALCORQ ADOQ  0,80X0,80 DELIM BOR 
 Alcorques de 0,80 x 0,80 m constituidos por adoquín prefabricado de hormigón 20 x 10 x 6, color a 
 elegir, delimitados con bordillo jardinero 50x20x9 cm asentado sobre hormigón, todo ello colocado y 
 rematado. 
 Vía-B.1 
 MD 6 6,000 
 MI 6 6,000 
 Vía-B.2 
 MD 5 5,000 
 MI 7 7,000 
 Vía-B.2.1 
 MD 5 5,000 
 MI 5 5,000 
 Vía-B.2.2 
 MD 6 6,000 
 MI 5 5,000 
 Vía-B.3 
 MD 10 10,000 
 MI 8 8,000 
 Vía C 
 MD 12 12,000 
 MI 12 12,000 
 Calle-1.1 
 MD 10 10,000 
 MI 7 7,000 
 Calle 1.2 
 MD 12 12,000 
 MI 12 12,000 
 Calle 2 
 MD 9 9,000 
 MI 6 6,000 
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 Calle-2.1 
 MD 1 1,000 
 MI 2 2,000 
 Calle-2.2 
 MD 2 2,000 
 MI 1 1,000 
 Calle-3.1 
 MD 8 8,000 
 MI 8 8,000 
 Calle-3.2 
 MD 16 16,000 
 MI 16 16,000 
 Calle-4.1 
 MD 7 7,000 
 MI 7 7,000 
 Calle-5.1 
 MD 5 5,000 
 MI 5 5,000 
 Calle-5.2 
 MD 7 7,000 
 MI 11 11,000 
 Calle-5.2.1 
 MD 5 5,000 
 MI 5 5,000 
 Calle-5.2.2 
 MD 5 5,000 
 MI 5 5,000 
 Calle-5.3 
 MD 7 7,000 
 MI 7 7,000 
 Calle-5.4 
 MD 11 11,000 
 MI 11 11,000 
 EL-05 12 12,000 
  307,00 
 
 
 CAPÍTULO 11 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 
 SUBCAPÍTULO 1001 JARDINERÍA 
 E1210 M² PREPARACION Y SIEMBRA DE CESPED 
 Preparación y siembra de  mezcla de herbáceas en césped con Lolium, Trifolium, Agropyrum, 
 Dactylis, festuca con aportación de 0,20 m de tierra vegetal, abono, semilla y dos riegos necesarios 
 hasta dos cortes, incluso mantillo de cubrición. 
 EL-02 1 537,180 537,180 
 EL-03 1 1.871,320 1.871,320 
 EL-04 1 904,790 904,790 
 EL-06 1 16.495,960 16.495,960 
 EL-07 1 2.827,960 2.827,960 
 EL-08 1 1.322,280 1.322,280 
 EL-09 1 902,570 902,570 
 EL-10 1 1.330,970 1.330,970 
 EL-11 1 1.745,230 1.745,230 
 SG EL-01 1 6.440,480 6.440,480 
 SG EL-03 1 1.595,930 1.595,930 
 SG EL-05 1 2.912,360 2.912,360 
  38.887,03 
 E12120 ML SETO ALIGUSTRE, PLANTADO 
 Seto aligustre plantado cada 0,20 m. 
 Juegos Oeste 1 82,000 82,000 
 Juegos Sur 1 94,000 94,000 
  176,00 
 E1212 UD ARBOL ALIGUSTRE, PLANTADO 
 Arbol tipo aligustre (Ligustrum japónica), de 16-18 cm. de desarrollo medido a 1,00 m. de altura, tras- 
 plantado en maceta, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 m., plantación, riegos y cuidados 
 durante el primer año, incluso p.p. de tubería Ø 20 mm. conectada a su circuito de riego 
 Vía-B.2.1 
 MD 5 5,000 
 Vía-B.2.2 
 MI 5 5,000 
 Calle 2 
 MD 9 9,000 
 MI 6 6,000 
 Calle-2.1 
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 MD 1 1,000 
 MI 2 2,000 
 Calle-2.2 
 MD 2 2,000 
 MI 1 1,000 
 Calle-3.1 
 MD 8 8,000 
 MI 8 8,000 
 Calle-3.2 
 MI 9 9,000 
 Calle-4.1 
 MD 7 7,000 
 MI 7 7,000 
 Calle-5.1 
 MD 5 5,000 
 Calle-5.2 
 MD 7 7,000 
 Calle-5.2.1 
 MD 5 5,000 
 MI 5 5,000 
 Calle-5.2.2 
 MD 5 5,000 
 MI 5 5,000 
 Calle-5.3 
 MD 7 7,000 
 Calle-5.4 
 MD 11 11,000 
 EL-05 12 12,000 
  132,00 
 E122001 UD ACER CAMPESTRIS (ARCE), PLANTADO 
 Árbol Acer platanoide de 16-18 cm. de desarrollo medido a 1,00 m. de altura, trasplantado en mace- 
 ta, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 m., plantación, riegos y cuidados durante el primer 
 año, incluso p.p. de tubería Ø 20 mm. conectada a su circuito de riego. 
 EL-02 5 5,000 
 EL-04 6 6,000 
 EL-06 44 44,000 
 EL-07 20 20,000 
 EL-08 13 13,000 
 EL-09 4 4,000 
 EL-10 13 13,000 
 EL-11 8 8,000 
 SG EL-01 9 9,000 
  122,00 
 E1211 UD PRUNUS PISARDII (CEREZO), PLANTADO 
 Árbol Prunus cerasifera pisardi de 16-18 cm. de desarrollo medido a 1,00 m. de altura, trasplante con 
 maceta, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 m., plantación, riegos y cuidados durante el pri- 
 mer año, incluso p.p. de tubería Ø 20 mm. conectada a su circuito de riego. 
 Vía-B.1 
 MD 4 4,000 
 MI 4 4,000 
 Vía-B.2 
 MD 3 3,000 
 MI 4 4,000 
 Vía-B.2.1 
 MI 3 3,000 
 Vía-B.2.2 
 MD 4 4,000 
 Vía-B.3 
 MD 6 6,000 
 MI 5 5,000 
 Vía C 
 MD 7 7,000 
 MI 7 7,000 
 Calle-1.1 
 MD 6 6,000 
 MI 4 4,000 
 Calle 1.2 
 MD 7 7,000 
 MI 7 7,000 
 Calle-3.2 
 MD 9 9,000 
 Calle-5.1 
 MI 3 3,000 
 Calle-5.2 
 MI 6 6,000 
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 Calle-5.3 
 MI 4 4,000 
 Calle-5.4 
 MI 6 6,000 
 EL-02 3 3,000 
 EL-04 3 3,000 
 EL-06 32 32,000 
 EL-07 5 5,000 
 EL-08 3 3,000 
 EL-09 3 3,000 
 EL-10 3 3,000 
 EL-11 4 4,000 
 SG EL-01 79 79,000 
 SG EL-03 27 27,000 
 SG EL-05 43 43,000 
  304,00 
 E12153 UD PINO PIÑONERO (PINUS PINASTER) PLANTADO 
 Pino piñonero (Pinus Pinaster) de 16-18 cm. de diámetro medido a 1,00 m. de altura, plantado en 
 contenedor, incluso excavación y relleno hueco, así como dos riegos. 
 SG EL-06 11 11,000 
 SG EL-07 120 120,000 
  131,00 
 E12154 UD ROBLE AUTOCTONO PLANTADO 
 Roble autóctono de 16-18 cm. de diámetro medidos a 1,00 m. de altura, plantado con cepellón, inclu- 
 so excavación y relleno hueco, así como dos riegos. 
 SG EL-06 18 18,000 
 SG EL-07 157 157,000 
  175,00 
 SUBCAPÍTULO 1002 MOBILIARIO URBANO 
 E120808 UD CARTEL CDE01 480X370 INDICATIVO ZONA JUEGOS 
 Zona juegos Oeste 1 1,000 
 Zona juegos Sur 1 1,000 
  2,00 
 E12220 UD FUENTE FUNDICIÓN MOD. "C12A FABREGAS" CHORRO CONTINUO 
 Fuente modelo C12A de Fabregas o equivalente, fuste y cuenco de fundición, de chorro continuo, in- 
 cluyendo conexión al abastecimiento, llave de cierre y arqueta, totalmente instalada. 
 EL-03 1 1,000 
 EL-06 2 2,000 
 EL-07 1 1,000 
 EL-09 1 1,000 
 SG EL-01 1 1,000 
 SG EL-05 1 1,000 
  7,00 
 E12241 UD PAPELERA MOD. "PA 642 FUND. BENITO" EN MADERA 
 Papelera completa modelo "P4 642" de Fundición Benito o similar, con estructura interior metálica y 
 exterior con listones de madera. 
 Vía-B.1 
 MD 2 2,000 
 MI 2 2,000 
 Vía-B.2 
 MD 2 2,000 
 MI 3 3,000 
 Vía-B.2.1 
 MI 1 1,000 
 Vía-B.2.2 
 MD 2 2,000 
 Vía-B.3 
 MD 4 4,000 
 MI 3 3,000 
 Vía C 
 MD 5 5,000 
 MI 4 4,000 
 Calle-1.1 
 MD 2 2,000 
 MI 2 2,000 
 Calle 1.2 
 MD 5 5,000 
 MI 4 4,000 
 Calle 2 
 MD 2 2,000 
 MI 2 2,000 
 Calle-2.2 
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 MD 1 1,000 
 Calle-3.1 
 MD 2 2,000 
 MI 2 2,000 
 Calle-3.2 
 MD 6 6,000 
 MI 6 6,000 
 Calle-4.1 
 MD 2 2,000 
 MI 1 1,000 
 Calle-4.2 
 MD 1 1,000 
 MI 1 1,000 
 Calle-5.1 
 MD 3 3,000 
 MI 2 2,000 
 Calle-5.2 
 MD 2 2,000 
 MI 3 3,000 
 Calle-5.2.1 
 MD 1 1,000 
 Calle-5.2.2 
 MI 1 1,000 
 Calle-5.3 
 MD 2 2,000 
 MI 2 2,000 
 Calle-5.4 
 MD 3 3,000 
 MI 3 3,000 
 EL-02 2 2,000 
 EL-03 4 4,000 
 EL-04 2 2,000 
 EL-05 5 5,000 
 EL-06 25 25,000 
 EL-07 3 3,000 
 EL-08 2 2,000 
 EL-09 4 4,000 
 EL-10 2 2,000 
 EL-11 2 2,000 
 SG EL-01 12 12,000 
 SG EL-03 1 1,000 
 SG EL-05 5 5,000 
  158,00 
 E12204 UD BANCO MOD. "RODA UM320 F. BENITO" 
 Banco de 2,00 m. de anchura con asiento y respaldo de madera, tipo RODA de Fundición Benito o 
 equivalente, colocado y anclado al suelo con dados de hormigon de 0,30x0,30x0,40  m. 
 EL-02 6 6,000 
 EL-03 5 5,000 
 EL-04 9 9,000 
 EL-05 10 10,000 
 EL-06 44 44,000 
 EL-07 13 13,000 
 EL-08 12 12,000 
 EL-09 14 14,000 
 EL-10 12 12,000 
 EL-11 12 12,000 
 SG EL-01 32 32,000 
 SG EL-03 8 8,000 
 SG EL-05 14 14,000 
 SG EL-07 10 10,000 
  201,00 
 E12200 UD BANCO-MESA MADERA 2,00M 
 Mesa con dos bancos de madera tratada para intemperie, de 2,00 m. de anchura, montado y coloca- 
 do. 
 EL-02 1 1,000 
 EL-04 2 2,000 
 EL-05 2 2,000 
 EL-06 10 10,000 
 EL-07 2 2,000 
 EL-08 2 2,000 
 EL-09 2 2,000 
 EL-10 2 2,000 
 EL-11 2 2,000 
 SG EL-01 6 6,000 
 SG EL-03 2 2,000 
 SG EL-05 4 4,000 
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  37,00 
 E120805 UD COCHE DEPORTIVO B60A 
 Suministro e instalación de juego infantil de muelles B60A EL COCHE DEPORTIVO de Fundicio- 
 nes Benito o equivalente, con certificación TÜV según norma europea EN 1176. Realizado con pa- 
 neles de tablero contrachapado de 22 mm, pintado con 3 manos de pintura (5 en los cantos) de es- 
 malte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización, con piezas de 
 plástico de polipropileno y poliamida, piezas metálicas de acero S-235 zincado y lacado, y AI- 
 SI-304, aluminio anodizado EN AW 6063-0 y aluminio anodizado EN AW 5754-H111, tornillería en 
 acero de calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316 y acero galvanizado. Incluso cimentación. Total- 
 mente instalado y funcionando 
 ZONA JUEGOS <5 AÑOS 1 1,000 
  1,00 
 E12707 UD MUELLE "U20A F.BENITO" FIGURA CULEBRITA 
 Figura de Muelle Pony, para empotrar. Ref. PF020 Manuf. Deportivas o similar 
 ZONA JUEGOS <5 AÑOS 1 1,000 
  1,00 
 E1260501 UD COLUMPIO DOS ASIENTOS "L10GM  F. BENITO" 
 Columpio de dos asientos de goma planos, en madera cuadrada con barra superior de acero inoxi- 
 dable. (2,75x4,35 m.) Ref. PM740 Manuf. Deportivas o similar. 
 ZONA JUEGOS <5 AÑOS 1 1,000 
  1,00 
 E12708 UD CASITA GNOMOS "F306A  F. BENITO" 
 Conjunto Casita con terraza, tobogán, escalera y pared de escalada. Ref. HO-6206 de Juegos Al 
 Aire Libre o similar. 
 ZONA JUEGOS <5 AÑOS 1 1,000 
  1,00 
 E120806 UD MESITA DE LAS FRUTAS F202A 
 Suministro e instalación de juego infantil F202A EQUIPAMIENTO MESITA DE LAS FRUTAS de 
 Fundiciones Benito o equivalente, con certificación TÜV según norma europea EN 1176. Realizado 
 con paneles de tablero contrachapado de 22 mm, pintado con 3 manos de pintura (5 en los cantos) 
 de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización, con pie- 
 zas de plástico de polietileno y polipropileno, piezas metálicas en acero S-235 zincado y lacado, tor- 
 nillería en acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316. Incluso cimentación. Totalmente instalado 
 y funcionando 
 ZONA JUEGOS <5 AÑOS 1 1,000 
  1,00 
 E126051 UD BALANCÍN 2 PLAZAS MOD. "B30B F. BENITO" 
 Balancín maderas 2 plazas, 3,30m. de largo por 0,85 m. de alto con rueda goma para tope, para em- 
 potrar. (Ref. B30B de Fundición Benito o equivalente) 
 ZONA JUEGOS 5-12 AÑOS 1 1,000 
  1,00 
 E12605 UD COLUMPIO UN ASIENTO "L10S IN  F. BENITO" 
 Suministro y colocación de columpio tipo cesta. (ref. L10S IN de Fundición Benito o equivalente), 
 montado y nivelado, incluso dados de anclaje de hormigón HM-20 de 0,50x0,50x0,50 m. y pernos. 
 ZONA JUEGOS 5-12 AÑOS 1 1,000 
  1,00 
 E120801 UD TOBOGÁN LA LIBÉLULA "T50A F. BENITO" 
 Suministro e instalación de juego infantil tobogán autoportante a media altura T50A LA LIBELULA de 
 Fundiciones Benito o equivalente, con certificación TÜV según norma europea EN 1176. Cuerpo re- 
 alizado con tablero contrachapado de abedul de 22 mm y 6 capas de laca acrílica de colores. Tobo- 
 gán con rampa de acero inoxidable de 2 mm sujeta a 2 laterales de tablero contrachapado 22 mm 
 más 3 manos de pintura (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado. Conjunto reforzado con 
 una barra de acero inoxidable pulido Ø 25 mm y piezas superpuestas en forma de ojos y círculos. 
 Dispone de un acceso a plataforma mediante escalera ciega de tablero con terminación fenólica anti- 
 deslizante color marrón. Instalado según indicaciones del fabricante. Incluso cimentación. Totalmente 
 instalado y funcionando 
 ZONA JUEGOS 5-12 AÑOS 1 1,000 
  1,00 
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 E120802 UD CONJUNTO DOS TORRES CON RED C301 
 Suministro e instalación de juego infantil conjunto de dos torres con red C301 de Fundiciones Benito 
 o equivalente, con certificación TÜV según norma europea EN 1176. Realizado con paneles de ta- 
 bleros contrachapados de 22 mm, postes de madera de pino escandinavo tratada en autoclave, cla- 
 se de riesgo IV, pintado con 3 manos de pintura (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado 
 exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización, con piezas de plástico de polietileno, poli- 
 propileno y poliamida, piezas metálicas de acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN 
 AW-6063, tornillería de acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316 y cuerdas de red de multifila- 
 mento trenzada y recubierta de polipropileno. Incluso cimentación. Totalmente instalado y funcionando 
 ZONA JUEGOS 5-12 AÑOS 1 1,000 
  1,00 
 E120803 UD CONJUNTO EJERCICIO CON RED C103-GM 
 Suministro e instalación de juego infantil conjunto de ejercicio con red C103-GM de Fundiciones Be- 
 nito o equivalente, con certificación TÜV según norma europea EN 1176. Realizado con paneles de 
 tablero contrachapado de 22 mm, postes de madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase 
 de riesgo IV, pintado con 3 manos de pintura (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado 
 exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización, con piezas de plástico de polipropileno y 
 poliamida, piezas metálicas en acero inoxidable AISI-304, tornillería en acero de calidad 8.8 DIN267, 
 AISI-304 ó AISI-316 y cuerdas de red de multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno. Inclu- 
 so cimentación. Totalmente instalado y funcionando 
 ZONA JUEGOS 5-12 AÑOS 1 1,000 
  1,00 
 E120804 UD CARRUSEL 4 EJES L40 
 Suministro e instalación de juego infantil L40 CARRUSEL DE CUATRO EJES de Fundiciones Be- 
 nito o equivalente, con certificación TÜV según norma europea EN 1176. Incluso cimentación. Total- 
 mente instalado y funcionando 
 ZONA JUEGOS 5-12 AÑOS 1 1,000 
  1,00 
 
 CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN VIAL 
 E1541 ML MARCA VIAL REFLECTANTE A=10 CM 
 Marca vial de pintura blanca reflexiva, de 10 cm. de anchura, realmente pintada, incluso premarcaje 
 y esferas de vidrio, totalmente terminada. 
 CALZADA 
 Vía-B.1 1 98,000 98,000 
 Vía-B.2 1 117,000 117,000 
 Vía-B.3 1 124,000 124,000 
 Vía C 1 167,000 167,000 
 Calle-1.1 1 104,000 104,000 
 Calle 1.2 1 180,000 180,000 
 Calle 2 1 124,000 124,000 
 Calle-3.1 1 109,000 109,000 
 Calle-3.2 1 200,000 200,000 
 Calle-4.1 1 109,000 109,000 
 Calle-4.2 1 57,000 57,000 
 Calle-5.1 1 129,000 129,000 
 Calle-5.2 1 121,000 121,000 
 Calle-5.3 1 87,000 87,000 
 Calle-5.4 1 135,000 135,000 1.861,000 
 GLORIETAS 
 Glorieta La Serna Oeste 1 358,500 358,500 
 SG EL-02 1 242,000 242,000 
 CARRIL BICI 
 Vía C 1 160,000 0,500 80,000 
 EL-01 1 88,000 0,500 44,000 
 SG EL-02 1 88,000 0,500 44,000 
 EL-06 1 565,000 0,500 282,500 
 Glorieta La Serna Oeste 1 76,000 0,500 38,000 
 Paralelo Ronda 1 1.145,000 0,500 572,500 
  3.522,50 
 E1543 M2 MARCA VIAL REFLECTANTE 
 Marca vial de pintura blanca reflexiva de doble componente, realmente pintada, incluso premarcaje y 
 esferas de vidrio, totalmente terminada. 
 Marca vial M-4.3 
 Calzada 12 7,000 4,000 336,000 
 8 6,500 4,000 208,000 
 1 5,250 4,000 21,000 
 1 5,000 4,000 20,000 
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 Carril bici 3 2,000 5,000 30,000 
 Marca vial M-4.2 y M-6.5 20 3,000 60,000 
 20 7,000 0,400 56,000 
 Marca vial M-4.1 y M-6.4 4 3,000 12,000 
 4 7,000 0,400 11,200 
 Marca vial M-5.2 42 2,500 1,000 105,000 
 Marca vial bicicleta 7 2,500 17,500 
 Marca vial aparcamiento minusválidos 
 5 5,000 5,900 147,500 
 CEBREADOS GLORIETAS 
 SG EL-02 1 80,500 80,500 
  1.104,70 
 E1533 UD SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA 
 Señal de tráfico reglamentaria octogonal, reflexiva, de 700 mm. de diámetro del circulo cincunscrito, 
 incluso poste y accesorios, excavación y cimentación, totalmente colocada. 
 Tipo R-2 (Stop) 8 8,000 
  8,00 
 E1534 UD SEÑAL  CIRCULAR (Ø 70 CM) 
 Señal de tráfico reglamentaria circular, reflexiva, de 700 mm. diámetro, incluso poste y accesorios, 
 excavación y cimentación, totalmente colocada. 
 Tipo R-101 (dirección prohibida) 3 3,000 
 Tipo R-400b (dirección obligatoria) 5 5,000 
 Tipo R-402 (sentido obligatorio) 13 13,000 
  21,00 
 E1535 UD SEÑAL INDICACIÓN (L=60x60 cm) 
 Señal de tráfico reglamentaria rectangular, 60x60 cm.,  reflexiva, indicativa de paso peatonal y de 
 aparcamientos reservados a minusválidos, incluso poste y accesorios, excavación y cimentación, 
 totalmente colocada. 
 Tipo S-13 (situación paso de 58 58,000 
 peatones) 
 Tipo E-6 (aparcamiento reservado 10 10,000 
 minusválidos) 
  68,00 
 E1531 UD SEÑAL TRIANGULAR PELIGRO (L=70CM) 
 Señal de tráfico reglamentaria  de advertencia de peligro, triangular, reflexiva, de 700 mm. de lado, 
 incluso poste y accesorios, excavación y cimentación, totalmente colocada. 
 Tipo R-1 (ceda el paso) 10 10,000 
 Tipo P-22 (peligro ciclistas) 12 12,000 
  22,00 
 
 
 CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD 
 E0SYS UD SEÑALIZACION DE OBRAS Y SEGURIDAD Y SALUD (s/Anejo nº8) 
 Elementos de protección, señalizacion y bienestar en obligado cumplimiento del RD 1627/97 de 24 
 de Octubre sobre Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 
  1,00 
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 0001 E010101 ml EXCAV EN ZANJA  H<2 M 4,87 
 Excavación  en zanja, hasta 2 m. de profundidad, en todo tipo de terre- 
 no, excepto roca, por medios mecánicos, relleno con productos proce- 
 dentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 % PN, in- 
 cluso carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la 
 propia obra o vertedero autorizado, p.p de despeje, desbroce de arbus- 
 tos y corta y destoconado de arbolado existente en la traza en anchura 
 suficiente para la ejecución de la zanja, totalmente terminado. 

 CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0002 E010102 ml EXCAV EN ZANJA  2<H<3 M 11,99 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad de 2 a 3 m., en todo tipo de te- 
 rreno, excepto roca, por medios macánicos,  relleno con productos pro- 
 cedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 % PN, 
 incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 
 3,00x3,00 m., con tensores roscados incorporados, carga y transporte 
 de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o vertedero 
 autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y 
 corta y destoconado de arbolado existente en la traza en anchura sufi- 
 ciente para la ejecución de la zanja, totalmente terminado. 

 ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 0003 E010103 ml EXCAV EN ZANJA 3< H<4 M 14,90 
 Excavación  en zanja, profundidad de 3 a 4 m., en todo tipo de terreno, 
 excepto roca, por medios mecánicos, relleno con productos proceden- 
 tes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 % PN, incluso 
 entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 
 m., con tensores roscados incorporados, carga y transporte de produc- 
 tos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o vertedero autorizado 
 o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la 
 ejecución de la zanja, totalmente terminado. 

 CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 0004 E010104 ml EXCAV EN ZANJA 4<H<5 M 28,78 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad 4,00 a 5,00 m., en todo tipo de 
 terreno, excepto roca, por medios mecánicos, relleno con productos 
 procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 % 
 PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 
 3,00x3,00 m., con tensores roscados incorporados, carga y transporte 
 de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o vertedero 
 autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y 
 corta y destoconado de arbolado existente en la traza en anchura sufi- 
 ciente para la ejecución de la zanja, totalmente terminado. 

 VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0005 E010105 ml EXCAV EN ZANJA 5<H<6 M 80,54 
 Ml. excavación  en zanja, de 5,00 a 6,00 m., en todo tipo de terreno, 
 excepto roca, por medios mecánicos, relleno con productos proceden- 
 tes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 % PN, incluso 
 entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 
 m., con tensores roscados incorporados, carga y transporte de produc- 
 tos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o vertedero autorizado 
 o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la 
 ejecución de la zanja, totalmente terminado. 

 OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
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 0006 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 2,12 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 
 0.40 m. de ancho en la base, así como relleno y compactación posterior 
 al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos sobrantes a vertede- 
 ro, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  

 DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 0007 E01151 M³ EXCAVACION EN DESMONTE 1,05 
 Excavación en desmonte y cajeos en todo tipo de terreno, excepto ro- 
 ca, incluyendo excavación, carga y transporte del material a lugar de 
 empleo en la propia obra, así como acondicionamiento y explanación 
 del mismo. 

 UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 0008 E011601 M³ FORMAC. TERRAPLEN CON SUELO ADECUADO 6,22 
 Formación de terraplen con suelo adecuado procedente de tierras de la 
 propia obra o de préstamo, incluyendo adquisición, carga, transporte y 
 extendido y compactado hasta 95 % PN por medios mecánicos, en 
 tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con 
 p.p. de medios auxiliares, totalmente terminado. 

 SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 0009 E01170 M³ EXCAV DESMONTE  SUELO VEGETAL 1,44 
 excavación de terreno de suelo vegetal, incluyendo desbroce de peque- 
 ños arbustos, por medios mecanicos con una profundidad media de 30 
 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resul- 
 tantes a lugar de empleo y posterior extendido y rasanteo de los mis- 
 mos 

 UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 0010 E01172 M² DESPEJE Y DESBROCE VEGETACIÓN 0,36 
 Despeje, desbroce, tala y destoconado así como limpieza de vegeta- 
 ción existente de tipo arbustivo y arbóreo por medios mecánicos y ma- 
 nuales, así como todo tipo de postes de líneas aéreas existentes y que- 
 ma controlada y debidamente autorizada. 

 CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 0011 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 20,08 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 

 VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 0012 E0121 m3 GRAVILLA EN ASIENTO DE TUBERIAS 20,82 
 Gravilla redondeada 5/20 mm., en asiento de tuberías, colocado sobre 
 lecho de zanja  con un espesor mínimo de 0,10 m. 

 VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0013 E01271 M² DEMOLICION EDIFICIO HASTA DOS PLANTAS 6,16 
 Demolición de edificaciones, hasta dos plantas, con máquinas y auxilio 
 manual, así como trituración en obra, carga y transporte a lugar de em- 
 pleo en obra, o vertedero autoizado, así como parte proporcional de reti- 
 rada previa de cubiertas de fibrocemento y entrega en centro autorizado, 
 incluyendo canon de entrega, 

 SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 0014 E012710 M² DEMOLICIÓN NAVES EXISTENTES 31,92 
 Demolición de naves existentes por medios mecánicos y manuales, de 
 cualquier altura, con retirada, manipulación y gestión de fibrocemento 
 por empresa homologada, incluso carga y transporte de productos resul- 
 tantes a gestor autorizado. 

 TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 0015 E01271A m² DEMOLICIÓN COBERTIZOS Y TENDEJONES 3,54 
 Demolición de cobertizos y tendejones, con máquinas y auxilio manual, 
 así como trituración en obra, carga y transporte a lugar de empleo en 
 obra, o vertedero autoizado, así como parte proporcional de retirada pre- 
 via de cubiertas de fibrocemento y entrega en centro autorizado, inclu- 
 yendo canon de entrega, 

 TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 0016 E01282 ML DEMOLICION DE TAPIAS Y CERCAS 1,84 
 Demolición de tapias y cercas hasta 2,40 metros de altura media forma- 
 das por obra de fábrica o mixta de obra de fábrica y verja o similares, 
 así como trituración y carga y transporte a lugar de empleo en obra o 
 centro autorizado incluyendo canon de entrega. 

 UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 0017 E012820 M² RECONSTRUCCIÓN CERRAMIENTOS 224,09 
 Reconstrucción de cerramiento con malla electrosoldada galvanizaada y 
 plastificada, incluso p.p. de zócalo de hormigón armado y postes y ele- 
 mentos de fijación, así como p.p. de formación de puertas de acceso, 
 totalmente rematado. 

 DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 0018 E01282A ML DEMOLICIÓN CERRAMIENTO TELA METÁLICA 0,94 
 Retirada de todo tipo de cerramiento de tela metálica existente, incluyen- 
 do bases de cimentación y trasporte a centro autorizado, así como ca- 
 non de entrega. 

 CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 0019 E012899 UD DESMONTAJE, RETIRADA Y RECICLAJE DE LINEAS 1.344,06 
 ELECT/TFNO EXTTES. 
 Desmontaje y retirada de cableado, postes, etc de líneas eléctricas y te- 
 lefónicas existentes, incluyendo carga y transporte a centro autorizado y 
 canon de entrega. 

 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
 SEIS CÉNTIMOS 
 0020 E0135 m3 ESCOLLERA  200 L, COLOCADA 53,56 
 Escollera de 200 L. de tamaño medio, colocada. 

 CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 0021 E01401 ML APERTURA DE CUNETA EN TIERRAS 1,94 
 Apertura de cuneta en tierras, de seción triangular, hasta 1,00 m de pro- 
 fundidad, incluso carga y transporte del material a vertedero o lugar de 
 empleo,  nivelada, perfilada y rematada. 

 UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 0022 E01470 M³ GRAVA BLANCA EXTENDIDA 18,03 
 Grava blanca extendida, incluso adquisición y transporte a obra. 

 DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 0023 E0149 M³ GRAVA DRENANTE 20/40 MM 19,79 
 Grava rodada de tamaño 20/40 colocada en zanjas dren. 

 DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 0024 E01490 M³ GRAVILLA REDONDEADA DE RIO (2-6 mm) 19,49 
 Empaque de gravilla silícea natural subredondeada, tipo 3/5 mm, total- 
 mente colocada. 

 DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 0025 E0150 ML EXCAV/RELLENO ZANJA ENTUB. ARROY 9,13 
 Excavación y relleno de zanja para entubado de arroyo de 2,50 de an- 
 chura en la base y  en coranacion anchura hasta conseguir talud esta- 
 ble, de profundidad media de 2,00 m., incluso retirada de tubería exis- 
 tente y transporte a vertedero-gestor autorizados del material sobrante, 
 entibación y agotamiento. 

 NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 0026 E0163 M2 ROTURA PAVIMENTO TODO TIPO 3,46 
 Rotura de todo tipo de pavimento existente, tanto de calzadas como de 
 aceras y aparcamientos, retirada de bordillos, con corte previo del pavi- 
 mento con disco mecánico, incluso  preparacion de la explanada. y car- 
 ga y transporte a vertedero de los productos resultantes. 

 TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 0027 E01920 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GEOTEXTIL 180 GR/M² 1,17 
 Suministro y colocación de geotextil de 180 gr/m² totalmente extendido, 
 colocado, incluso  p.p. de solapes y pruebas. 

 UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 0028 E0199 ud LIMPIEZA LECHO CANAL DE ARRASTRES EXISTENTES 200,02 
 Limpieza de lecho de canal actual de arrastres, depósitos y vegetación 
 existentes. totalmente terminada y despejada. 

 DOSCIENTOS EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 0029 E020021 m TUBERÍA RIEGO GOTEO ÁRBOLES 3,60 
 Circuito de riego por goteo para árboles del viario adyacente a las zo- 
 nas verdes, formado por tubería de PEAD Ø25 mm con 2 goteros por 
 árbol de 8 L/h cada uno de ellos, dando un total de 16 L/h para cada uno 
 de los árboles. Incluso parte proporcional de pequeñas piezas (codos, 
 tes, uniones, etc) y excavación y relleno de zanja superficial. Totalmen- 
 te terminada y lista para funcionar correctamente. 

 TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 0030 E0204 ML TUB.PEAD,D-110 MM, PN-10 ATM 8,63 
 Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-110 mm., Pn-10 Atm., co- 
 locada en zanja sobre lecho y protección de arena,  incluso p.p. de co- 
 nexiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y probada, total- 
 mente terminada. 

 OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 0031 E0205 M. TUB.PEAD,D-125MM, PN-10 ATM. 11,19 
 Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-125 mm., Pn-10 Atm., co- 
 locada en zanja sobre lecho y protección de arena,  incluso p.p. de co- 
 nexiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y probada, total- 
 mente terminada. 

 ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 0032 E0211 Ml TUB. FUND.DUCTIL  DN-100 MM 24,06 
 Ml tubería de fundición dúctil, Dn-100 mm., para abastecimiento, con 
 junta automática tipo Standard, incluso junta, p.p. de conexiones, de pie- 
 zas especiales, dados de anclaje, colocada en zanja sobre asiento de 
 arena gruesa, probada, totalmente terminado. 

 VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
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 0033 E0213 Ml TUB. FUND. DUCTIL DN-200 MM 44,06 
 Ml tubería de fundición dúctil, Dn-200 mm., para abastecimiento, con 
 junta automática tipo Standard, incluso junta, p.p. de conexiones, de pie- 
 zas especiales y dados de anclaje, colocada en zanja sobre asiento de 
 arena gruesa, probada, totalmente terminado. 

 CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 0034 E0312 ML TUB. HORM. VIBROCENTRIF D-600 E-C  J. ELAST. 41,97 
 Tubería de hormigón vibrocentrifugado D-600 mm ,  enchufe - campana, 
 totalmente colocada. 

 CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 0035 E03161 ML TUB. HORM. ARMADO Ø1000 JUNTA GOMA C-135 123,52 
 Tubería de hormigón armado Ø1000 mm, Clase 135, con junta elástica, 
 colocado sobre base granular, alineado y nivelado, totalmente colocado, 
 i/ p.p. visionado interior con cámara de video panorámica y prueba de 
 estanqueidad 

 CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 0036 E03162 ML TUB. HORM. ARMADO Ø800 JUNTA GOMA C-90 67,44 
 Tubería de hormigón armado Ø800 mm, Clase 90, con junta elástica, 
 colocado sobre base granular, alineado y nivelado, totalmente colocado, 
 i/ p.p. visionado interior con cámara de video panorámica y prueba de 
 estanqueidad. 

 SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 0037 E03165 ML TUB. HORM. ARMADO Ø1600 JUNTA GOMA C-90 143,65 
 Tubería de hormigón armado Ø1600 mm, Clase 90, con junta elástica, 
 colocado sobre base granular, alineado y nivelado, totalmente colocado, 
 i/ p.p. visionado interior con cámara de video panorámica y prueba de 
 estanquiedad. 

 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 
 0038 E03166 ML TUB. HORM. ARMADO Ø1800 JUNTA GOMA C-90 161,24 
 Tubería de hormigón armado Ø1800 mm, Clase 90, machihembrada, 
 con junta elástica, colocado sobre base granular, alineado y nivelado, 
 totalmente colocado. 

 CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS 
 0039 E0324 ML TUB. CIRCULAR  PVC DREN Ø110 4,23 
 Tubería drenante circular PVC Ø 110 mm,  totalmente colocada. 

 CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 0040 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 24,09 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con co- 
 pa, unión por junta de goma labiada, de 315 mm. de diámetro nominal , 
 colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el re- 
 lleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visio- 
 nado interior con cámara de video panorámica y prueba de estanquie- 
 dad. 

 VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 0041 E0341 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø400  SN-8 40,15 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con co- 
 pa, unión por junta de goma labiada, de 400 mm. de diámetro nominal , 
 colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el re- 
 lleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visio- 
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 nado interior con cámara de video panorámica y prueba de estanquie- 
 dad. 

 CUARENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 0042 E0342 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø500  SN-8 70,26 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con co- 
 pa, unión por junta de goma labiada, de 500 mm. de diámetro nominal , 
 colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el re- 
 lleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visio- 
 nado interior con cámara de video panorámica y prueba de estanquie- 
 dad. 

 SETENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 0043 E0343 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø600  SN-8 79,36 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con co- 
 pa, unión por junta de goma labiada, de 600 mm. de diámetro nominal , 
 colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el re- 
 lleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visio- 
 nado interior con cámara de video panorámica y prueba de estanquie- 
 dad.. 

 SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 0044 E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM 235,64 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-65 mm.,Pn-16 Atm. ,de cuerpo de fundi- 
 ción y cierre elástico, incluso protector anticorrosión y p.p. de piezas 
 especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 

 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 0045 E0402 UD VALV COMP. D-80 MM., PN-16 ATM. 507,59 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-80 mm.,Pn-16 Atm., de cuerpo de fundi- 
 ción y cierre elástico, incluso protector anticorrosión y p.p. de piezas 
 especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 

 QUINIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 0046 E0403 Ud VALV. COMP. D-100 MM., PN-16 ATM. 318,02 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-100 mm.,Pn-16 Atm. de cuerpo de fundi- 
 ción y cierre elástico, incluso protector anticorrosión y p.p. de piezas 
 especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 

 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 0047 E0405 Ud VALV. COMP. D-200 MM., PN-16 ATM 768,70 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-200 mm.,Pn-16 Atm. de cuerpo de fundi- 
 ción y cierre elástico, incluso protector anticorrosión y p.p. de piezas 
 especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 

 SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA 
 CÉNTIMOS 
 0048 E0409 UD VALV. COMP. D-50 MM., PN-16 ATM. 188,88 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-50 mm.,Pn-16 Atm. ,de cuerpo de fundi- 
 ción y cierre elástico, incluso protector anticorrosión y p.p. de piezas 
 especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 

 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
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 0049 E0412 UD VALV. COMP. D-125 MM, PN-16 ATM. 436,38 
 Pn-16 Atm. de fundición con cierre elástico, incluso p.p. de piezas es- 
 peciales de acoplamiento y tornillería en acero inoxidable, totalmente co- 
 locada. 

 CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA  
 OCHO CÉNTIMOS 
 0050 E0414 Ud ELECTROVALVULA DN100MM.,PN-10 341,43 
 Ud. electroválvula pilotada de Dn-100 mm., Pn-10 Atm., controlada con 
 programador de riego, incluso p.p. de piezas especiales, instalada, total- 
 mente terminada y probada. 

 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA 
 Y TRES CÉNTIMOS 
 0051 E0418 UD FILTRO EN Y, D-63 MM PN-16 111,24 
 Filtro en Y, para D-63 mm, Pn-16 Atm. incluso elementos de conexión 
 y unión, totalmente instalado. 

 CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 0052 E04183 UD FILTRO EN Y, D-50 MM PN-16 102,22 
 Filtro en Y, para D-50 mm, Pn-16 Atm. incluso elementos de conexión 
 y unión, totalmente instalado. 

 CIENTO DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 0053 E0419 UD FILTRO EN Y, D-75 MM PN-16 127,47 
 Filtro en Y, para D-75 mm, Pn-16 Atm. incluso elementos de conexión 
 y unión, totalmente instalado. 

 CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 0054 E041901A UD ENLACE TRES PIEZAS D-50 MM METAL ROSCADO 5,61 
 Enlace tres piezas metálico roscado D-50 mm. colocado 

 CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0055 E041901B UD ENLACE TRES PIEZAS D-63 MM METAL ROSCADO 6,46 
 Enlace tres piezas metálico roscado D-63 mm. colocado 

 SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 0056 E041901C UD ENLACE TRES PIEZAS D-75 MM METAL ROSCADO 7,78 
 Enlace tres piezas metálico roscado D-75 mm. colocado 

 SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0057 E0421 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA D-40MM 225,36 
 Con tubería de PEAD, Pn-10 Atm, D-40, con collarín de fundición y 
 pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de 
 media, con válvula macho y codo de bronce de D-40 mm, totalmente 
 conexionada a nueva tubería y a tubería de entrada a vivienda, con ar- 
 queta de hormigón HM-20 con cerco y  tapa de fundición, de 30x30x40 
 cm., incluyendo inscripción adecuada a elegir, incluso relleno de zanja 
 con grava de río y  reposición del pavimento afectado. 

 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 0058 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA 302,20 
 Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de 
 derivación, colocada, con collarín de fundición, pletina y tornillería de 
 acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal con tubería de 
 PEAD D-40 mm, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y 
 reposición del pavimento afectado. 

 TRESCIENTOS DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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 0059 E0425 UD VENTOSA - PURGADOR 2", PN-16 ATM 264,17 
 Ventosa-purgador D-2", Pn-16 Atm. incluso piezas  especiales de 
 unión, colocada, probada, totalmente terminada. 

 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con 
 DIECISIETE CÉNTIMOS 
 0060 E0427 UD BOCA DE INCENDIOS D-100 MM 503,74 
 Boca de incendios D-100 mm., con arqueta, cierre elástico, incluso co- 
 do y te de derivación, colocada hasta 6 m. de ramal de conexión con 
 tubería de PEAD D-110 mm. incluso relleno de zanja con grava de río 
 y rotura  y  reposición de pavimento afectado. 

 QUINIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 0061 E04292 UD CONTADORØ100MM,P-16 TIPO WOLTMAN 554,42 
 Contador de 100 mm de diámetro de paso,Pn-16 atm. tipo Woltman, in- 
 cluso piezas especiales de conexión, totalmente colocado y en funcio- 
 namiento. 

 QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0062 E0430 ud POZO DE LLAVES 321,79 
 De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m 
 de espesor y 1,0 m. de profundidad media, incluso cerco y tapa de fun- 
 dición Ø60 cm de 68 kg. D-400, con inscripción a elegir. 

 TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 0063 E0438 UD FILTRO AUTOMATICO Qn=15 l/s 2.445,07 
 Filtro automático autolimpiable para un caudal de hasta 15 l/s, modelo a 
 elegir en función de los parametros del agua y directrices de la Direc- 
 ción de Obra, con ciclos de limpieza segun pérdidas de carga en el 
 mismo, incluso automatismo y cuadro electrico para funcionamiento au- 
 tonomo, electroválvulas, manometros, piezas especiales (codos, tes, 
 bridas etc.)), conexiones eléctricas e hidráulicas, totalmente instalado y 
 probado y en correcto funcionamiento 

 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS 
 con SIETE CÉNTIMOS 
 0064 E0450 ud CONEXION A TUBERIA EXISTENTE 285,20 
 Conexión a tubería existente, con excavación para  localización de la 
 misma y posterior reposición del pavimento existente, incluso piezas 
 necesarias para su correcta conexión, totalmente terminada. 

 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE 
 CÉNTIMOS 
 0065 E0460 ud DESAGÜE TUBERIAS (Ø90MM) 480,08 
 Desagüe tuberías con ramal de PEAD  Ø 90 mm de 30 m de longitud 
 media y válvula de compuerta Ø 80 mm, PN-16, cierre elástico, co- 
 nectado a la tubería mediante collarín de fundición y junta de neopreno, 
 incluso excavación y relleno de zanja. 

 CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHO 
 CÉNTIMOS 
 0066 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 324,40 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro inte- 
 rior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera,  con una profundidad má- 
 xima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. de peso, con 
 la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, 
 relleno de exceso de excavación, encofrados, impermeabilización inte- 
 rior mediante la aplicación de dos manos de Thoroseal o similar,  canali- 
 llo en solera,   e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
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 dos así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 

 TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA 
 CÉNTIMOS 
 0067 E0503 UD POZO REGISTRO HORM.1,5<H<3 M 405,30 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro inte- 
 rior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera,  con una profundidad entre 
 1,50 m., y 3,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. de peso, 
 con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplaza- 
 miento, relleno de exceso de excavación, encofrados, impermeabiliza- 
 ción interior mediante la aplicación de dos manos de Thoroseal o similar, 
 canalillo en solera, e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y 
 alzados así como entre tuberías y alzados del pozo,  totalmente termina- 
 do. 

 CUATROCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA 
 CÉNTIMOS 
 0068 E05030 UD POZO REGISTRO HORM 3<H<4 M 531,38 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro inte- 
 rior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera,  con una profundidad entre 
 3,00 m., y 4,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. de peso, 
 con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplaza- 
 miento, relleno de exceso de excavación, encofrados, impermeabiliza- 
 ción interior mediante la aplicación de dos manos de Thoroseal o similar, 
 canalillo en solera,  e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y 
 alzados así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente termina- 
 do. 

 QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 0069 E05031 UD POZO REGISTRO HORM 5<H<6 M 736,71 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro inte- 
 rior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera,  con una profundidad entre 
 5,00 m., y 6,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. de peso, 
 con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplaza- 
 miento, relleno de exceso de excavación, encofrados, impermeabiliza- 
 ción interior mediante la aplicación de dos manos de Thoroseal o similar, 
 canalillo en solera,  e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y 
 alzados así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente termina- 
 do. 

 SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y 
 UN CÉNTIMOS 
 0070 E0503504 UD POZO DE REGISTRO MODULAR ESTANCO ENTRADA-SALIDA 1.218,92 
 (2,50<H<3,00 M) 
 Pozo de registro estanco, compuesto por modulos prefabricados de hor- 
 migón armado, con certificado de fabricación conforme a norma 
 UNE-EN1917:2008, hasta 3,00 m. de profundidad, con el modulo base 
 revestido con polipropileno provisto de canalillos para entrada y salida 
 (según ángulo definido en planos) y embocaduras estancas para cone- 
 xión de colectores, asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso 
 juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS 
 0071 E0503505 UD POZO DE REGISTRO MODULAR ESTANCO ENTRADA-SALIDA 1.349,25 
 (3,00H<3,50 M) 
 Pozo de registro estanco, compuesto por modulos prefabricados de hor- 
 migón armado, con certificado de fabricación conforme a norma 
 UNE-EN1917:2008, hasta 3,50 m. de profundidad, con el modulo base 
 revestido con polipropileno provisto de canalillos para entrada y salida 
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 (según ángulo definido en planos) y embocaduras estancas para cone- 
 xión de colectores, asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso 
 juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con 
 VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 0072 E0503506 UD POZO DE REGISTRO MODULAR ESTANCO ENTRADA-SALIDA 1.485,88 
 (3,50H<4,00 M) 
 Pozo de registro estanco, compuesto por modulos prefabricados de hor- 
 migón armado, con certificado de fabricación conforme a norma 
 UNE-EN1917:2008, hasta 4,00 m. de profundidad, con el modulo base 
 revestido con polipropileno provisto de canalillos para entrada y salida 
 (según ángulo definido en planos) y embocaduras estancas para cone- 
 xión de colectores, asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso 
 juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con 
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0073 E0503512 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø1000/1000; 1.598,67 
 3,00<H<3,50 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por 
 modulos prefabricados de hormigón armado, con certificado de fabrica- 
 ción conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 3,50 m. de profundi- 
 dad, para tuberías de entrada y salida Ø1000 de hormigón, con el mo- 
 dulo base tipo tubo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 1,40 m. de 
 altura, con juntas estancas para tuberías de entrada y salida (ángulo de- 
 finido en planos), asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso 
 juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con 
 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0074 E0503513 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø1000/1000; 1.735,29 
 3,50<H<4,00 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por 
 modulos prefabricados de hormigón armado, con certificado de fabrica- 
 ción conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 4,00 m. de profundi- 
 dad, para tuberías de entrada y salida Ø1000 de hormigón, con el mo- 
 dulo base tipo tubo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 1,40 m. de 
 altura, con juntas estancas para tuberías de entrada y salida (ángulo de- 
 finido en planos), asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso 
 juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 0075 E0503514 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø1000/1000; 1.871,92 
 4,00<H<4,50 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por 
 modulos prefabricados de hormigón armado, con certificado de fabrica- 
 ción conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 4,50 m. de profundi- 
 dad, para tuberías de entrada y salida Ø1000 de hormigón, con el mo- 
 dulo base tipo tubo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 1,40 m. de 
 altura, con juntas estancas para tuberías de entrada y salida (ángulo de- 
 finido en planos), asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso 
 juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con 
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 0076 E0503515 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø1000/1000; 2.008,55 
 4,50<H<5,00 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por 
 modulos prefabricados de hormigón armado, con certificado de fabrica- 
 ción conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 5,00 m. de profundi- 
 dad, para tuberías de entrada y salida Ø1000 de hormigón, con el mo- 
 dulo base tipo tubo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 1,40 m. de 
 altura, con juntas estancas para tuberías de entrada y salida (ángulo de- 
 finido en planos), asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso 
 juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 DOS MIL OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 0077 E0503516 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø1000/1000; 2.145,18 
 5,00<H<5,50 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por 
 modulos prefabricados de hormigón armado, con certificado de fabrica- 
 ción conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 5,50 m. de profundi- 
 dad, para tuberías de entrada y salida Ø1000 de hormigón, con el mo- 
 dulo base tipo tubo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 1,40 m. de 
 altura, con juntas estancas para tuberías de entrada y salida (ángulo de- 
 finido en planos), asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso 
 juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con 
 DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 0078 E0503521 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø800/800; 1.342,36 
 2,50<H<3,00 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por 
 modulos prefabricados de hormigón armado, con certificado de fabrica- 
 ción conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 3,00 m. de profundi- 
 dad, para tuberías de entrada y salida Ø800 de hormigón, con el modulo 
 base tipo tubo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 1,40 m. de altu- 
 ra, con juntas estancas para tuberías de entrada y salida (ángulo defini- 
 do en planos), asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso jun- 
 tas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con 
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 0079 E0503522 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø800/800; 1.472,70 
 3,00<H<3,50 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por 
 modulos prefabricados de hormigón armado, con certificado de fabrica- 
 ción conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 3,50 m. de profundi- 
 dad, para tuberías de entrada y salida Ø800 de hormigón, con el modulo 
 base tipo tubo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 1,40 m. de altu- 
 ra, con juntas estancas para tuberías de entrada y salida (ángulo defini- 
 do en planos), asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso jun- 
 tas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con 
 SETENTA CÉNTIMOS 
 0080 E05040 UD CÁMARA ALIVIADERO 2,00X2,00 INTER; h=5,00 m 5.494,47 
 Cámara aliviadero, de 2,00 x 2,00 m. de dimensiones interiores, de 
 hormigón armado HA-25/P/20/IIb, de 0,30 m. de espesor en solera, al- 
 zados y losa de cubierta, hasta 5,00 m. de profundidad máxima, con 
 cercos y tapas de fundición de 68 Kg., (clase D-400)  incluso excava- 
 ción para emplazamiento, relleno de exceso de excavación, encofra- 
 dos,  canales de solera y tabique vertederero e instalación de junta hi- 
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 droexpansiva entre solera y alzados así como entre tuberías y alzados 
 de la arqueta, incluyendo reja de gruesos formada por redondos Ø16 de 
 acero inox., totalmente terminado. 

 CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
 EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0081 E0505001 UD ARQUETA DECANTACIÓN PLUVIALES 2.766,57 

 DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con 
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0082 E050501 UD ARQUETA REGISTRO DE 1,80X1,50X1,60 M. 951,59 
 Ud arqueta de registro, de hormigón armado HA-25, de 1,80x1,50 m. 
 de dimensiones interiores, hasta 1,60 m. de profundidad, incluso exca- 
 vación para emplazamiento, encofrado, armado Ø6 / 20 ambas caras, 
 losa de cubrición con entrada de hombre de 0,60x0,60m. 

 NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con 
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 0083 E050502 UD ARQUETA REGISTRO DE 1,80X1,80X2,50 M. 1.832,14 
 Ud arqueta de registro, de hormigón armado HA-25, de 1,80x1,80 m. 
 de dimensiones interiores, hasta 2,50 m. de profundidad, incluso exca- 
 vación para emplazamiento, encofrado, armado Ø6 / 20 ambas caras, 
 losa de cubrición con entrada de hombre de 0,60x0,60m. cerco y tapa 
 de fundicón D-400,  e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y 
 alzados así como entre tuberías y alzados de la arqueta, 

 MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con 
 CATORCE CÉNTIMOS 
 0084 E05052 UD ARQUETA REGISTRO DE 1,00X1,00X1,00 M. 187,56 
 Ud arqueta de registro, de 1,00x1,00 m. de dimensiones interiores, has- 
 ta 1,00 m. de profundidad, incluso excavación para emplazamiento, 

 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS 
 0085 E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO 195,74 
 conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta 
 elástica, con ramalillo de tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y 
 SN-4, de 8.00 m.l. de longitud media y rejilla de fundición, incluso relle- 
 no de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afecta- 
 do. 

 CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 0086 E0512 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIENTO (FECALES/PLU- 191,36 
 VIALES) 
 Acometida domiciliaria saneamiento formada por arqueta de 0,40 m x 
 0,40 m. hasta 1,00 m. de profundidad  de dimensiones interiores con ta- 
 pa y cerco de fundición, con inscripción adecuada, y ramal de tubería 
 de PVC D-200 mm junta elástica unido al colector mediante pieza de in- 
 jerto con junta elástica, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura 
 y reposición de pavimento afectado, asi como pintado del interior de la 
 arqueta con pintura plástica color rojo en fecales y azul en pluviales, to- 
 talmente terminada. 

 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 0087 E05122 UD CONEXION DE COLECTOR A POZO DE REGISTRO EXTTE. 93,11 
 Conexión de colector proyectado a pozo de registro existente, incluso 
 apertura de hueco y posterior relleno y sellado de juntas. 

 NOVENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
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 0088 E0513 UD CAMARA DE DESCARGA 582,10 
 Camara de descarga con campana sifónica de descarga en fundición de 
 1.10 m de diámetro interior con alzado y solera de 0,20 m de espesor, 
 con tapa y cerco de fundición de 0,60 m. de diámetro, i/ impermeabiliza- 
 ción y acometida de agua mediante collarín y tubería PE y llave de es- 
 fera de 1 ", así como  instalación de junta hidroexpansiva entre solera y 
 alzados así como entre tuberías y alzados del pozo,totalmente terminada 
 según plano correspondiente y en correcto funcionamiento. 

 QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ 
 CÉNTIMOS 
 0089 E0521 UD EMBOCADURA HORM PREF. D-600 220,10 
 Embocadura de hormigón prefabricado para caños de diámetro  D-600 
 mm. totalmente colocadas. 

 DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 0090 E05951 ud COMPUERTA-VERT. AC. GALV. 0,65 X 0,65 M. 438,12 
 Compuerta, incluso guías, para vertedero en acero galvanizado, de es- 
 pesor 3 mm, y dimensiones 45 x 65 cm. Totalmente instalado y funcio- 
 nando correctamente, incluso p.p. de pequeño material y tornillería. 

 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE 
 CÉNTIMOS 
 0091 E0601 M³ HORM. D-200 KG/M3, TMAX.20 EN BASE DE ADOQUINES Y VA- 52,76 
 RIOS 
 Hormigon en masa D-200 kg/m3. Tmax. 20 mm. elaborado en central, 
 puesto en obra mediante camión cuba, incluso, vertido por medios ma- 
 nuales, vibrado y colocacion.  Segun normas NTE-CSZ y EHE. 

 CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 0092 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y 66,13 
 VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, 
 totalmente terminado. 

 SESENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 0093 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 16,59 
 Zahorra artificial ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas 
 de base. 

 DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 0094 E0704 M² RIEGO IMPRIMACION CON EMULSION TIPO C50BF5 IMP 0,49 
 Riego de imprimación con una dotación de 1,5 Kgs/m2 de emulsión ca- 
 tiónica tipo C50BF5 IMP, incluso curado. 

 CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 0095 E0705 M² RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION TIPO C60B4 ADH 0,35 
 Riego de adherencia con una dotación de 1,00 Kgs/m2 de emulsión ca- 
 tiónica tipo C60B4 ADH, incluso curado. 

 CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 0096 E07060 M² CAPA BASE 0.06 M. M.B.C. AC 22 BIN 50/70 S SÍLICE (S-20) 8,06 
 Capa de 0,06 m. de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BIN 
 50/70 S SÍLICE (S-20), extendida, compactada, incluso p.p de rasan- 
 teo de pozos de registro, sumideros,  arquetas etc., totalmente termina- 
 do.. 

 OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
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 0097 E070650 M² CAPA 0,06 M; MBC AC11 Surf 50/70 D Silice (D-10) 9,92 
 Capa de 0.06 m. de espesor de aglomerado en caliente tipo AC 11 
 SURF 50/70 D SILICE (D-10), una vez compactado, incluyendo p.p. 
 de rasanteo de pozos de registro, sumideros, etc. 

 NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0098 E070651 M² CAPA 0,05 M; MBC AC 11 SURF 50/70 D  SILICE (D-10) 8,47 
 Capa de 0.05 m. de espesor de aglomerado en caliente tipo AC-11 
 SURF 50/70  D SÍLICE (D-10), una vez compactado, incluyendo p.p. 
 de rasanteo de pozos de registro, sumideros, etc. 

 OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0099 E070652 M² CAPA 0,04 M: MBC AC-11 SURF 50/70 D SÍLICE (D-8) 7,19 
 Capa de 0.04 m. de espesor de aglomerado en caliente tipo AC-11 
 SURF 50/70  D SÍLICE (D-8), una vez compactado, incluyendo p.p. 
 de rasanteo de pozos de registro, sumideros, etc. 

 SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 0100 E07090 M³ SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMO 6,37 
 M3 de suelo seleccionado, extendido, regado y compactado en capas 
 de subbase, incluso adquisición, carga y transporte, totalmente termina- 
 do. 

 SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0101 E07151 ML BORDILLO PREF HORM TIPO ISLETA 11,07 
 Bordillo prefabricado de hormigón tipo isleta,  50 x 25 x  13 (5) asentado 
 sobre 20 cm. de  hormigón HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, 
 alineado y nivelado, totalmente terminado. 

 ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 0102 E07154 ML BORDILLO PREF HORM 100X10X20 8,85 
 Bordillo recto prefabricado de hormigón 100 x 10 x 20 cm. asentado so- 
 bre  0,20 m. de hormigón HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, 
 alineado y nivelado, incluso p.p. de formación de curvas y rebajes en 
 pasos peatonales y carretales, totalmente terminado. 

 OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 0103 E07171 ML BORDILLO GRANITO 24X12 ACHAFLANA 20,04 
 Bordillo de granito gris "Quintana" 24x12. con dos caras vistas y cha- 
 flan 2x2 cm.,  aserrado y flameado,  colocado sobre base de hormigón 
 HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. de formación 
 de curvas y rebajes en pasos peatonales y carretales,  totalmente termi- 
 nado. 

 VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 0104 E07190 ML RIGOLA / CAZ HORM PREF. 33X13 13,15 
 Rigola / caz prefabricada de hormigón  50x33x13 cm. colocada sobre 
 base de hormigón HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, incluso 
 p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatonales y carreta- 
 les, totalmente terminado. 

 TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 0105 E07290 M² PAVIMENTO ADOQUIN ARTIFICIAL 26,10 
 Pavimento de adoquín artificial  18x12x8 cm. modelo CONORSA o 
 equivalente, color negro,en aparcamientos y granítico 24x12x6 cm. mo- 
 delo CONORSA o equivalente, en zonas peatonales asentados sobre 
 3 cm. de arena, incluso cortes, y p.p. de rasanteo de pozos de registro 
 y arquetas de todo tipo, así como relleno de juntas con arena no plásti- 
 ca, totalmente acabado y limpio. 

 VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
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 0106 E07303 M² PAV LOSETA 40x40x4 cm o  30x30x4 cm, "PERGAMINO" COLO- 24,09 
 CADA 
 Pavimento de loseta hidráulica 40x40x4 cm. o 30x30x4 cm, tipo "per- 
 gamino" color beige o similar, dispuestas según planos, recibida con 3 
 cm de mortero de cemento,con recebado con arena y limpieza, incluso 
 p.p. de formación de, curvas, pasos carretales y peatonales (estos últi- 
 mos formados con loseta tipo botón, color rojo) así como p.p. de rasan- 
 teo arquetas de todo tipo totalmente terminada. 

 VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 0107 E07510 M² PAVIMENTO DE CAUCHO 34,95 
 Pavimento de caucho en loseta de 40x40x4cm, totalmente colocado. 

 TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 0108 E08000 UD ACOMETIDA ELECTRICA 1.409,93 
 Acometida eléctrica con conductor RV-0,6/1 KV de 6x16 mm², inclu- 
 yendo cuadro de acometida, equipo de medida, conexionado a equipos 
 y motores, totalmente instalado, así como instalación de luminarias es- 
 tancas 2x65 en alumbrado, incluso documentación y permisos regal- 
 metnarios preceptivos para la puesta en funcionamiento de las instala- 
 ciones. 

 MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS 
 0109 E080001 ML CINTA SEÑALIZADORA 0,81 
 Cinta señalizadora del servicio correspondiente, homologada según NI 
 29.00.01, colocada en zanja. 

 CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0110 E08001 UD CUADRO DE ACOMETIDA ELECTRICA 433,70 
 Cuadro de acometida, instalado en armario reglamentario, con todos los 
 elementos necesarios para su correcto funcionamiento y conforme a la 
 legislación vigente, totalmente terminado. 

 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA 
 CÉNTIMOS 
 0111 E080014 m LÍNEA ALUMB.P. 4(1x6)  0,6/1kV Cu. 11,54 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores 
 de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-K  0,6/1 kV y cable uni- 
 polar H07V-K 450/750 V 1x16 mm2 con recubrimiento verde-amarillo 
 para red tierra, canalizados bajo tubo en montaje enterrado, con elemen- 
 tos de conexión y etiquetas de línea, instalada, transporte, montaje y co- 
 nexionado. 

 ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 0112 E080015 m LÍNEA ALUMB.P. 4(1x10)  0,6/1kV Cu. 13,93 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores 
 de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-K  0,6/1 kV y cable uni- 
 polar H07V-K 450/750 V 1x16 mm2 con recubrimiento verde-amarillo 
 para red tierra, canalizados bajo tubo en montaje enterrado, con elemen- 
 tos de conexión y etiquetas de línea, instalada, transporte, montaje y co- 
 nexionado. 

 TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 0113 E08002 UD CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Y MANDO 621,71 
 Cuadro general de protección y mando, instalado en armario reglamen- 
 tario en interior de caseta, con todos los elementos necesarios para su 
 correcto funcionamiento y conforme a la legislación vigente, totalmente 
 terminado. 

 SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 0114 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 1,76 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de 
 paso de mandril, colocada en zanja, totalmente instalada. 

 UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 0115 E08041 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-110 2,11 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-110 mm, inluso guía y prueba de 
 paso de mandril y sellado de tubos vacíos, totalmente instalada. 

 DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 0116 E08042 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 2,61 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de 
 paso de mandril, totalmente instalada. 

 DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0117 E08053 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 3,23 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de 
 paso de mandril, e incluso p.p. de sellado de tubos con espuma, colo- 
 cada en zanja, totalmente instalada. 

 TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 0118 E08054 ML MULTIDUCTO DE CONTROL MTT 4X40 4,39 
 Multiducto de control MTT 4x40 mm según MT 2.31.01 de Iberdrola, in- 
 luso guía, prueba de paso de mandril y sellado de tubos con espuma, 
 totalmente instalada. 

 CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 0119 E0807 ml CONDUCTOR ELEC.3X240 AL+1X150 AL 18,84 
 Conductor eléctrico tipo  3 x 240 Al + 1 x 150 Al  (RV - 0,6/1 KV), co- 
 locado en el interior de tubo corrugado doble capa Ø 160  mm. i/p.p. de 
 conexiones y piezas especiales, totalmente instalado. 

 DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 0120 E08132 UD ARQUETA 0,60X0,60X0,80 M.INTERIORES "TELECOMUNICA- 182,43 
 CIONES" 
 Arqueta de 0,60 x 0,60 x 0,80 m de dimensiones interiores, con alza- 
 dos de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de 
 fundición con inscripción "TELECOMUNICACIONES" totalmente ter- 
 minada. 

 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS 
 0121 E0813200 UD ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES A PARCELA 32,89 
 Acometida red telecomunicaciones a parcela con 2 tuberías PEØ125, 
 corrugada, doble capa, de 6,00 m. de longitud media, incluso excava- 
 ción, arena de protección, cinta señalizadora, guia y sellado de tuberia. 

 TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 0122 E0814 ud ARQUETA AG-1000X1000 M2T2 "IBERDROLA" 300,11 
 Arqueta tipo "Iberdrola" formada por dos partes, una prismática rectan- 
 gular de 1,00x1,00 m.de base y 0,40 m. de altura y otra troncopiramidal 
 cuadrangular  de 1,00x1,00 hasta 0,60 x 0,60 m  y 0,40 m. de altura 
 (dimensiones interiores), con alzados de hormigón HM-20 de 0,20 m de 
 espesor, incluso tapa y cerco de fundición M2T2 homologada por 
 IBERDROLA, totalmente terminada. 

 TRESCIENTOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
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 0123 E081405 UD ACOMETIDA ELECTRICA A PARCELA 39,34 
 Acometida electrica a parcela con tubería PEØ160, corrugada, doble 
 capa, de 6,00 m. de longitud media, incluso excavación, arena de pro- 
 tección, cinta señalizadora, guia y sellado de tuberia. 

 TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 0124 E0817 UD CUADRO GENERAL DE PROTECCION Y MANDO 32.818,30 
 Cuadro de alumbrado integral, modelo C.A.I.  LEÓN EL-30 4S DR 
 UCA 63 A tipo INGEQUR o equivalente, compacto, antivandálico y 
 de diseño urbano, con envolvente de acero inoxidable, Norma AISI 
 304 2 mm. de espesor, pintado RAL a definir por la dirección de obra, 
 con tratamiento de imprimación previo, de 1.500 mm. de alto, 1.620 
 mm. de ancho y 400 mm. de fondo, con zócalo y bancada de 300 mm. 
 del mismo material, compuesto por tres módulos independientes, con 
 sus correspondientes puertas con cerradura de seguridad, que son los 
 siguientes: 
 - Módulo de acometida y medida (directa hasta 41,5 kW), para alojar 
 contador electrónico a suministrar por Empresa Suministradora de Ener- 
 gía (en este caso Iberdrola, S.A.U.), con caja general de protección, 
 base y fusibles. 
 - Módulo de ahorro energético, con equipo estabilizador reductor estáti- 
 co, de variación escalonada y modo de ventilación natural, modelo LU- 
 MITER-EA, trifásico 400/230 V de 30 kVA. 
 - Módulo de mando y protección, con 4 salidas, magnetotérmicos y di- 
 ferenciales rearmables, protector de sobretensión, dispositivo de vigilan- 
 cia de aislamiento y sistema para telegestión con terminal U.C.A. Urbi- 
 lux Elite GSM, provisto de reloj astronómico y módem, todo ello aloja- 
 do en cajas de doble aislamiento IP-65. 
 - Cimentación, por cuadro, con pica de tierra y conexión reglamentaria, 
 con su correspondiente mano de obra. 
 Totalmente instalado y listo para su funcionamiento, incluyendo pequeño 
 material, medios auxiliares, transporte, montaje y pruebas de la instala- 
 ción. 

 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS 
 con TREINTA CÉNTIMOS 
 0125 E08244 ud PUNTO DE LUZ SOBRE COLUMNA 10 m 3.514,58 
 Punto de luz para alumbrado formado por: 
 - Luminaria SIMON LIGHTING modelo NATH ISTANIUM M 116 W 
 4000 K modelo M o equivalente, con fijación lateral y post-top Ø60 mm, 
 cubierta plana, difusor de vidrio transparente plano, sin precableado en 
 la luminaria, con equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de ali- 
 mentación 230 VAC/50 Hz, óptica vial frontal, temperatura de color neu- 
 tra y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK10. Dispositivo de au- 
 tonivelación incorporado. Acabado estándar cuerpo en color blanco RAL 
 9001. Con equipo y lámpara LED de 116 W. 
 - Columna IEP ILUMINACIÓN tipo GAVINA o similar de 10 m de al- 
 tura, de sección circular y forma troncocónica, D 76 y espesor 4 mm, 
 con 1 brazo, R/F 5-511142. Realizada en chapa de acero con acabado 
 galvanizado en caliente, pintada en color blanco (RAL 9001) el mástil y 
 en rojo (RAL 3004) el brazo y la coronación del mástil. Con puerta de 
 registro enrasada y placa embutida con cartelas. Incluye 4 pernos de 
 anclaje o espárragos D16 galvanizados y plantilla. 
 - Conductor de aislamiento 0,6-1kV, de sección 2x2,5 mm2 Cu para 
 conexión de la luminaria. 
 - Cable unipolar de 1x16 mm2 para puesta a tierra. 
 - Conectores para cables de entrada y salida a columna y para cone- 
 xión entre cables de red de alumbrado y cables hacia luminaria. 
 Totalmente instalada y funcionando. 

 TRES MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con 
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 0126 E08246 u PUNTO DE LUZ SOBRE COLUMNA 4 m 2.677,74 
 Punto de luz para alumbrado formado por: 
 - Luminaria SIMON ALYA Istanium LED 39 W 4000 K, modelo L o 
 equivalente, fijación lateral Ø60 mm, cubierta esférica y difusor de vidrio 
 transparente plano. Sin precableado incorporado en la luminaria, con 
 equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de alimentación 230 
 VAC/50 Hz, óptica vial frontal, temperatura de color neutra y sin regula- 
 ción. Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Acabado estándar cuerpo en co- 
 lor blanco RAL 9001 y aro embellecedor en BKTECH (negro técnico). 
 - Columna troncocónica SIMON LIGHTING CL-0 4 A D60 
 M18x500STD2 GV o equivalente, de 4 m fabricada en un solo tramo, 
 con puerta de registro enrasada y placa plana con cartelas. Fuste reali- 
 zado en chapa de acero al carbono, placa de asiento realizada con cha- 
 pa de acero con refuerzo anular y cartelas. Acabado en galvanizado por 
 inmersión en caliente y pintado, color a elegir. Grado de protección IP44 
 empleando caja de conexiones interna con IP44, incluida en el precio 
 de la columna, y resistencia mecánica IK10. Certificación conforme a 
 norma EN 40-5. Incluye 4 pernos de anclaje o espárragos M18x500 
 galvanizados y plantilla. 
 - Brazo con inclinación delantera para acoplamiento en columna SI- 
 MON LIGHTING 50-33952 o equivalente, color a elegir. 
 - Cable unipolar de 1x16 mm2 para puesta a tierra. 

 DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con 
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 0127 E0825 UD ARQUETA 0,40 X 0,40 ALUMBRADO 84,06 
 Arqueta de 0,40 x 0,40 m. para derivación y cruces en red de alumbra- 
 do de hormigón HM-20 de 0,15 m de espesor de alzados y solera, in- 
 cluso tapa y cerco de fundición con la inscripción "ALUMBRADO", to- 
 talmente terminada. 

 OCHENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 0128 E08611 m LÍNEA RZ-K 2(1X6) mm² 0,6/1 kV Cu 4,80 

 CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 0129 E08612 m LÍNEA RZ-K 2(1X10) mm² 0,6/1 kV Cu 5,99 

 CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 0130 E08613 m LÍNEA RZ-K 2(1X16) mm² 0,6/1 kV Cu 5,24 

 CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 0131 E0999 ML SONDEO Ø300 PARA CAPTACIÓN DE AGUA 129,32 
 Sondeo para captación de agua de 600 mm. de diametro de perforación 
 con circulación inversa de lodos, entubado con tubería ciega y tramos 
 filtrantes (hasta un 20%) tipo puentecillo, ambas de acero de  300 mm. 
 de diámetro y 8 mm. de espesor, incluso p.p. de balsas de lodos, testifi- 
 cación, engravillado, cementación, limpieza y desarrollo y  ensayo de 
 aforo. 

 CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 0132 E09991 UD CASETA FABRICA DE BLOQUES 2,00x2,00 M. 2.123,43 
 Caseta para alojamiento de cuadros de control de bomba y red de riego 
 de 2,00 x 2,00 m. de dimensiones interiores, y altura variable de 2,20 a 
 2,60 m.,  construida con fábrica de bloques perfabricados de hormigón 
 tipo "split" 40x20x20 cm. recibidos con mortero de cemento blanco, con 
 solera armada de hormigón HA-25  de 0,30 m. de espesor y cubierta 
 con placas prefabricadas de hormigón y tejas curvas de hormigón, in- 
 cluyendo capinteria metálica en puerta de acceso de 0,80 m x 2,00 m. 
 y rejillas de ventilación de 40x40 cm, así como acabados y remates, 
 totalmente terminada. 

 DOS MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 0133 E0SYS UD SEÑALIZACION DE OBRAS Y SEGURIDAD Y SALUD (s/Anejo 52.193,75 
 nº8) 
 Elementos de protección, señalizacion y bienestar en obligado cumpli- 
 miento del RD 1627/97 de 24 de Octubre sobre Seguridad y Salud en 
 las obras de Construcción. 

 CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 
 EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 0134 E12000 UD ARQUETA 0,60 X 0,60 X 0,60 M. 176,20 
 Arqueta de 0,60 x 0,60 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alza- 
 dos y solera de 0,20 m. de hormigón HM-20, con cerco y tapa de fun- 
 dición con la inscripción "RIEGO". 

 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 0135 E1202A1 UD ASPERSOR EMERGENTE 1236 L/H 43,64 
 Aspersor emergente con tobera de 5 mm a 90º y 180º y caudal nominal 
 de 20,6 l/min (1230 l/h) a 3,5 bar de presión, colocado, incluso p.p. de 
 tuberías y de piezas especiales de conexión (enlaces, codos, tes, etc.) 
 de diámetros Ø32, Ø40, Ø50 y Ø63 mm y excavaciones. 

 CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 0136 E1202A2 UD ASPERSOR EMERGENTE 1956 L/H 46,13 
 Aspersor emergente con tobera de 8 mm a 360º y caudal nominal de 
 32,6 l/min (1956 l/h) a 3,0 bar de presión, colocado, incluso p.p. de tu- 
 berías y de piezas especiales de conexión (enlaces, codos, tes, etc.) 
 de diámetros Ø32, Ø40, Ø50 y Ø63 mm y excavaciones. 

 CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 0137 E12030 UD PROGRAMADOR PARA 20 ELECTROVALVULAS 518,29 
 Programador para 10 electroválvulas, incluso conexiones a éstas así 
 como conexión a cuadro electrico. 

 QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE 
 CÉNTIMOS 
 0138 E12073A UD ELECTROVALVULA D-50 mm 161,05 
 Electroválvula Ø50 mm para hasta 4,50 l/s de caudal, con llave de cor- 
 te manual previa y válvula antirretorno incluso piezas de conexión, tu- 
 bería de enlace con circuito de riego PE Ø50 y cableado hasta progra- 
 mador, instalada y funcionando. 

 CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 0139 E12073B UD ELECTROVALVULA D-63 mm 205,32 
 Electroválvula Ø63 mm para hasta 6,00 l/s de caudal, con llave de cor- 
 te manual previa y válvula antirretorno incluso piezas de conexión, tu- 
 bería de enlace con circuito de riego PE Ø63 y cableado hasta progra- 
 mador, instalada y funcionando. 

 DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 0140 E12073C UD ELECTROVALVULA D-75 mm 235,99 
 Electroválvula Ø75 mm para hasta 8,50 l/s de caudal, con llave de cor- 
 te manual previa y válvula antirretorno incluso piezas de conexión, tu- 
 bería de enlace con circuito de riego PE Ø75 y cableado hasta progra- 
 mador, instalada y funcionando. 

 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 
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 0141 E120801 UD TOBOGÁN LA LIBÉLULA "T50A F. BENITO" 2.051,56 
 Suministro e instalación de juego infantil tobogán autoportante a media al- 
 tura T50A LA LIBELULA de Fundiciones Benito o equivalente, con cer- 
 tificación TÜV según norma europea EN 1176. Cuerpo realizado con ta- 
 blero contrachapado de abedul de 22 mm y 6 capas de laca acrílica de 
 colores. Tobogán con rampa de acero inoxidable de 2 mm sujeta a 2 la- 
 terales de tablero contrachapado 22 mm más 3 manos de pintura (5 en 
 los cantos) de esmalte poliuretano texturado. Conjunto reforzado con 
 una barra de acero inoxidable pulido Ø 25 mm y piezas superpuestas 
 en forma de ojos y círculos. Dispone de un acceso a plataforma me- 
 diante escalera ciega de tablero con terminación fenólica antideslizante 
 color marrón. Instalado según indicaciones del fabricante. Incluso ci- 
 mentación. Totalmente instalado y funcionando 

 DOS MIL CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS 
 0142 E120802 UD CONJUNTO DOS TORRES CON RED C301 7.638,73 
 Suministro e instalación de juego infantil conjunto de dos torres con red 
 C301 de Fundiciones Benito o equivalente, con certificación TÜV según 
 norma europea EN 1176. Realizado con paneles de tableros contracha- 
 pados de 22 mm, postes de madera de pino escandinavo tratada en au- 
 toclave, clase de riesgo IV, pintado con 3 manos de pintura (5 en los 
 cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta re- 
 sistencia a la meteorización, con piezas de plástico de polietileno, poli- 
 propileno y poliamida, piezas metálicas de acero S-235, AISI-304 y 
 aluminio anodizado EN AW-6063, tornillería de acero calidad 8.8 
 DIN267, AISI-304 ó AISI-316 y cuerdas de red de multifilamento tren- 
 zada y recubierta de polipropileno. Incluso cimentación. Totalmente ins- 
 talado y funcionando 

 SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con 
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 0143 E120803 UD CONJUNTO EJERCICIO CON RED C103-GM 3.523,14 
 Suministro e instalación de juego infantil conjunto de ejercicio con red 
 C103-GM de Fundiciones Benito o equivalente, con certificación TÜV 
 según norma europea EN 1176. Realizado con paneles de tablero con- 
 trachapado de 22 mm, postes de madera de pino escandinavo tratada 
 en autoclave, clase de riesgo IV, pintado con 3 manos de pintura (5 en 
 los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta 
 resistencia a la meteorización, con piezas de plástico de polipropileno y 
 poliamida, piezas metálicas en acero inoxidable AISI-304, tornillería en 
 acero de calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316 y cuerdas de red de 
 multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno. Incluso cimenta- 
 ción. Totalmente instalado y funcionando 

 TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con 
 CATORCE CÉNTIMOS 
 0144 E120804 UD CARRUSEL 4 EJES L40 1.795,98 
 Suministro e instalación de juego infantil L40 CARRUSEL DE CUA- 
 TRO EJES de Fundiciones Benito o equivalente, con certificación TÜV 
 según norma europea EN 1176. Incluso cimentación. Totalmente insta- 
 lado y funcionando 

 MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con 
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0145 E120805 UD COCHE DEPORTIVO B60A 1.140,48 
 Suministro e instalación de juego infantil de muelles B60A EL COCHE 
 DEPORTIVO de Fundiciones Benito o equivalente, con certificación 
 TÜV según norma europea EN 1176. Realizado con paneles de tablero 
 contrachapado de 22 mm, pintado con 3 manos de pintura (5 en los can- 
 tos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resis- 
 tencia a la meteorización, con piezas de plástico de polipropileno y po- 
 liamida, piezas metálicas de acero S-235 zincado y lacado, y AI- 
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 SI-304, aluminio anodizado EN AW 6063-0 y aluminio anodizado EN 
 AW 5754-H111, tornillería en acero de calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó 
 AISI-316 y acero galvanizado. Incluso cimentación. Totalmente instala- 
 do y funcionando 

 MIL CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0146 E120806 UD MESITA DE LAS FRUTAS F202A 691,89 
 Suministro e instalación de juego infantil F202A EQUIPAMIENTO ME- 
 SITA DE LAS FRUTAS de Fundiciones Benito o equivalente, con cer- 
 tificación TÜV según norma europea EN 1176. Realizado con paneles 
 de tablero contrachapado de 22 mm, pintado con 3 manos de pintura (5 
 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con 
 alta resistencia a la meteorización, con piezas de plástico de polietileno 
 y polipropileno, piezas metálicas en acero S-235 zincado y lacado, tor- 
 nillería en acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316. Incluso ci- 
 mentación. Totalmente instalado y funcionando 
 SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 
 0147 E120808 UD CARTEL CDE01 480X370  INDICATIVO ZONA JUEGOS 665,13 
 SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE 
 CÉNTIMOS 
 0148 E1210 M² PREPARACION Y SIEMBRA DE CESPED 3,32 
 Preparación y siembra de  mezcla de herbáceas en césped con Lolium, 
 Trifolium, Agropyrum, Dactylis, festuca con aportación de 0,20 m de tie- 
 rra vegetal, abono, semilla y dos riegos necesarios hasta dos cortes, in- 
 cluso mantillo de cubrición. 

 TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0149 E1211 UD PRUNUS PISARDII (CEREZO), PLANTADO 53,94 
 Árbol Prunus cerasifera pisardi de 16-18 cm. de desarrollo medido a 
 1,00 m. de altura, trasplante con maceta, incluso apertura de hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m., plantación, riegos y cuidados durante el primer año, 
 incluso p.p. de tubería Ø 20 mm. conectada a su circuito de riego. 
 CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 0150 E1212 UD ARBOL ALIGUSTRE, PLANTADO 46,68 
 Arbol tipo aligustre (Ligustrum japónica), de 16-18 cm. de desarrollo me- 
 dido a 1,00 m. de altura, trasplantado en maceta, incluso apertura de ho- 
 yo de 1,00x1,00x1,00 m., plantación, riegos y cuidados durante el pri- 
 mer año, incluso p.p. de tubería Ø 20 mm. conectada a su circuito de 
 riego 
 CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 0151 E12120 ML SETO ALIGUSTRE, PLANTADO 7,36 
 Seto aligustre plantado cada 0,20 m. 

 SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 0152 E12153 UD PINO PIÑONERO (PINUS PINASTER) PLANTADO 59,02 
 Pino piñonero (Pinus Pinaster) de 16-18 cm. de diámetro medido a 1,00 
 m. de altura, plantado en contenedor, incluso excavación y relleno hue- 
 co, así como dos riegos. 

 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 0153 E12154 UD ROBLE AUTOCTONO PLANTADO 59,02 
 Roble autóctono de 16-18 cm. de diámetro medidos a 1,00 m. de altura, 
 plantado con cepellón, incluso excavación y relleno hueco, así como 
 dos riegos. 
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS 
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 0154 E12200 UD BANCO-MESA MADERA 2,00M 372,56 
 Mesa con dos bancos de madera tratada para intemperie, de 2,00 m. de 
 anchura, montado y colocado. 

 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS 
 0155 E122001 UD ACER CAMPESTRIS (ARCE), PLANTADO 82,47 
 Árbol Acer platanoide de 16-18 cm. de desarrollo medido a 1,00 m. de 
 altura, trasplantado en maceta, incluso apertura de hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m., plantación, riegos y cuidados durante el primer año, 
 incluso p.p. de tubería Ø 20 mm. conectada a su circuito de riego. 

 OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 0156 E12204 UD BANCO MOD. "RODA UM320 F. BENITO" 181,64 
 Banco de 2,00 m. de anchura con asiento y respaldo de madera, tipo 
 RODA de Fundición Benito o equivalente, colocado y anclado al suelo 
 con dados de hormigon de 0,30x0,30x0,40  m. 

 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 0157 E12212 UD ALCORQ ADOQ  0,80X0,80 DELIM BOR 53,32 
 Alcorques de 0,80 x 0,80 m constituidos por adoquín prefabricado de 
 hormigón 20 x 10 x 6, color a elegir, delimitados con bordillo jardinero 
 50x20x9 cm asentado sobre hormigón, todo ello colocado y rematado. 

 CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 0158 E12220 UD FUENTE FUNDICIÓN MOD. "C12A FABREGAS" CHORRO CON- 496,05 
 TINUO 
 Fuente modelo C12A de Fabregas o equivalente, fuste y cuenco de fun- 
 dición, de chorro continuo, incluyendo conexión al abastecimiento, llave 
 de cierre y arqueta, totalmente instalada 

 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCO 
 CÉNTIMOS 
 0159 E12241 UD PAPELERA MOD. "PA 642 FUND. BENITO" EN MADERA 204,00 
 Papelera completa modelo "P4 642" de Fundición Benito o similar, con 
 estructura interior metálica y exterior con listones de madera. 

 DOSCIENTOS CUATRO EUROS 
 0160 E12605 UD COLUMPIO UN ASIENTO "L10S IN  F. BENITO" 1.659,33 
 Suministro y colocación de columpio tipo cesta. (ref. L10S IN de Fundi- 
 ción Benito o equivalente), montado y nivelado, incluso dados de ancla- 
 je de hormigón HM-20 de 0,50x0,50x0,50 m. y pernos. 

 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 0161 E1260501 UD COLUMPIO DOS ASIENTOS "L10GM  F. BENITO" 1.816,02 
 Columpio de dos asientos de goma planos, en madera cuadrada con 
 barra superior de acero inoxidable. (2,75x4,35 m.) Ref. PM740 Manuf. 
 Deportivas o similar. 

 MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con DOS 
 CÉNTIMOS 
 0162 E126051 UD BALANCÍN 2 PLAZAS MOD. "B30B F. BENITO" 1.599,76 
 Balancín maderas 2 plazas, 3,30m. de largo por 0,85 m. de alto con 
 rueda goma para tope, para empotrar. (Ref. B30B de Fundición Benito o 
 equivalente) 

 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con 
 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 0163 E12707 UD MUELLE "U20A F.BENITO" FIGURA CULEBRITA 408,18 
 Figura de Muelle Pony, para empotrar. Ref. PF020 Manuf. Deportivas 
 o similar 

 CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS 
 0164 E12708 UD CASITA GNOMOS "F306A  F. BENITO" 3.068,63 
 Conjunto Casita con terraza, tobogán, escalera y pared de escalada. 
 Ref. HO-6206 de Juegos Al Aire Libre o similar. 

 TRES MIL SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS 
 0165 E1531 UD SEÑAL TRIANGULAR PELIGRO (L=70CM) 112,33 
 Señal de tráfico reglamentaria  de advertencia de peligro, triangular, re- 
 flexiva, de 700 mm. de lado, incluso poste y accesorios, excavación y 
 cimentación, totalmente colocada. 

 CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 0166 E1533 UD SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA 113,74 
 Señal de tráfico reglamentaria octogonal, reflexiva, de 700 mm. de diá- 
 metro del circulo cincunscrito, incluso poste y accesorios, excavación 
 y cimentación, totalmente colocada. 

 CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 0167 E1534 UD SEÑAL  CIRCULAR (Ø 70 CM) 100,07 
 Señal de tráfico reglamentaria circular, reflexiva, de 700 mm. diámetro, 
 incluso poste y accesorios, excavación y cimentación, totalmente colo- 
 cada. 

 CIEN EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 0168 E1535 UD SEÑAL INDICACIÓN (L=60x60 cm) 105,90 
 Señal de tráfico reglamentaria rectangular, 60x60 cm.,  reflexiva, indica- 
 tiva de paso peatonal y de aparcamientos reservados a minusválidos, 
 incluso poste y accesorios, excavación y cimentación, totalmente colo- 
 cada. 

 CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 0169 E1541 ML MARCA VIAL REFLECTANTE A=10 CM 0,84 
 Marca vial de pintura blanca reflexiva, de 10 cm. de anchura, realmente 
 pintada, incluso premarcaje y esferas de vidrio, totalmente terminada. 

 CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 0170 E1543 M2 MARCA VIAL REFLECTANTE 7,67 
 Marca vial de pintura blanca reflexiva de doble componente, realmente 
 pintada, incluso premarcaje y esferas de vidrio, totalmente terminada. 

 SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0171 E1802 UD GRUPO MOTOBOMBA SUMERGIBLE 25 CV (EN SONDEO) 6.329,97 
 Grupo motobomba sumergible  de 25 CV de potencia a 380 V, con ca- 
 pacidad para bombear 32 m³/h a 140 m.c.a, con tuberia acero galvani- 
 zada y embridada de 4"  y cable b/g , incluso intalación y  elementos 
 necesarios para su correcto funcionamineto, totalmente colocada y pro- 
 bada. 

 SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con 
 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 0172 E1850 UD CALDERÍN DE MEMBRANA  100 L;  P = 8 KG/CM² 379,11 
 Calderin neumatico de membrana de 100 l. de capacidad para una pre- 
 sion de hasta 80 mca, instalado, incluso piezas, manguitos y tornilleria 
 de conexion. 

 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con ONCE 
 CÉNTIMOS 
 
 0173 E1890 UD CUADRO CONTROL CON EQUIPO AUTOMATICO VARIADOR 4.399,95 
 DE FRECUENCIA 
 Cuadro eléctrico de protección y  control con equipo automático para 
 variación de frecuencia para una potencia de 25KW compuesto por 
 PLC programable, presostato de señal digital, contactores y variador de 
 frecuencia, incluso programación e instalación para su correcto funciona- 
 miento. 

 CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS 
 con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 

 León,  abril  de 2018  
 Por la Consultora  ISAM, S.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fdo.: Ángel Mancebo Güiles 
 Ingeniero de C. C. y P. 
 Cgdo. Nº 6778 

USUARIO
mancebo
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 0001 E010101 ml EXCAV EN ZANJA  H<2 M 
 Excavación  en zanja, hasta 2 m. de profundidad, en todo tipo de terre- 
 no, excepto roca, por medios mecánicos, relleno con productos proce- 
 dentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 % PN, in- 
 cluso carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la 
 propia obra o vertedero autorizado, p.p de despeje, desbroce de arbus- 
 tos y corta y destoconado de arbolado existente en la traza en anchura 
 suficiente para la ejecución de la zanja, totalmente terminado. 

 Mano de obra........................................................ 1,26 
 Maquinaria ............................................................ 2,99 
 Resto de obra y materiales................................... 0,34 

 Suma la partida..................................................... 4,59 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,28 

 TOTAL PARTIDA................................................. 4,87 

 0002 E010102 ml EXCAV EN ZANJA  2<H<3 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad de 2 a 3 m., en todo tipo de te- 
 rreno, excepto roca, por medios macánicos,  relleno con productos pro- 
 cedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 % PN, 
 incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 
 3,00x3,00 m., con tensores roscados incorporados, carga y transporte 
 de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o vertedero 
 autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y 
 corta y destoconado de arbolado existente en la traza en anchura sufi- 
 ciente para la ejecución de la zanja, totalmente terminado. 

 Mano de obra........................................................ 1,58 
 Maquinaria ............................................................ 5,14 
 Resto de obra y materiales................................... 4,59 

 Suma la partida..................................................... 11,31 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,68 

 TOTAL PARTIDA................................................. 11,99 

 0003 E010103 ml EXCAV EN ZANJA 3< H<4 M 
 Excavación  en zanja, profundidad de 3 a 4 m., en todo tipo de terreno, 
 excepto roca, por medios mecánicos, relleno con productos proceden- 
 tes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 % PN, incluso 
 entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 
 m., con tensores roscados incorporados, carga y transporte de produc- 
 tos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o vertedero autorizado 
 o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la 
 ejecución de la zanja, totalmente terminado. 

 Mano de obra........................................................ 1,58 
 Maquinaria ............................................................ 6,19 
 Resto de obra y materiales................................... 6,29 

 Suma la partida..................................................... 14,06 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,84 

 TOTAL PARTIDA................................................. 14,90 

 0004 E010104 ml EXCAV EN ZANJA 4<H<5 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad 4,00 a 5,00 m., en todo tipo de 
 terreno, excepto roca, por medios mecánicos, relleno con productos 
 procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 % 
 PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 
 3,00x3,00 m., con tensores roscados incorporados, carga y transporte 
 de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o vertedero 
 autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y 
 corta y destoconado de arbolado existente en la traza en anchura sufi- 
 ciente para la ejecución de la zanja, totalmente terminado. 
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 Mano de obra........................................................ 3,16 
 Maquinaria ............................................................ 15,23 
 Resto de obra y materiales................................... 8,76 

 Suma la partida..................................................... 27,15 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,63 

 TOTAL PARTIDA................................................. 28,78 

 0005 E010105 ml EXCAV EN ZANJA 5<H<6 M 
 Ml. excavación  en zanja, de 5,00 a 6,00 m., en todo tipo de terreno, 
 excepto roca, por medios mecánicos, relleno con productos proceden- 
 tes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 % PN, incluso 
 entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 
 m., con tensores roscados incorporados, carga y transporte de produc- 
 tos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o vertedero autorizado 
 o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la 
 ejecución de la zanja, totalmente terminado. 

 Mano de obra........................................................ 17,36 
 Maquinaria ............................................................ 44,74 
 Resto de obra y materiales................................... 13,88 

 Suma la partida..................................................... 75,98 
 Costes indirectos .................... 6,00% 4,56 

 TOTAL PARTIDA................................................. 80,54 

 0006 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 
 0.40 m. de ancho en la base, así como relleno y compactación posterior 
 al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos sobrantes a vertede- 
 ro, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  

 Mano de obra........................................................ 0,35 
 Maquinaria ............................................................ 1,63 
 Resto de obra y materiales................................... 0,02 

 Suma la partida..................................................... 2,00 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,12 

 TOTAL PARTIDA................................................. 2,12 

 0007 E01151 M³ EXCAVACION EN DESMONTE 
 Excavación en desmonte y cajeos en todo tipo de terreno, excepto ro- 
 ca, incluyendo excavación, carga y transporte del material a lugar de 
 empleo en la propia obra, así como acondicionamiento y explanación 
 del mismo. 

 Maquinaria ............................................................ 0,98 
 Resto de obra y materiales................................... 0,01 

 Suma la partida..................................................... 0,99 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1,05 
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 0008 E011601 M³ FORMAC. TERRAPLEN CON SUELO ADECUADO 
 Formación de terraplen con suelo adecuado procedente de tierras de la 
 propia obra o de préstamo, incluyendo adquisición, carga, transporte y 
 extendido y compactado hasta 95 % PN por medios mecánicos, en 
 tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con 
 p.p. de medios auxiliares, totalmente terminado. 

 Mano de obra........................................................ 0,16 
 Maquinaria ............................................................ 4,51 
 Resto de obra y materiales................................... 1,20 

 Suma la partida..................................................... 5,87 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,35 

 TOTAL PARTIDA................................................. 6,22 

 0009 E01170 M³ EXCAV DESMONTE  SUELO VEGETAL 
 excavación de terreno de suelo vegetal, incluyendo desbroce de peque- 
 ños arbustos, por medios mecanicos con una profundidad media de 30 
 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resul- 
 tantes a lugar de empleo y posterior extendido y rasanteo de los mis- 
 mos 

 Mano de obra........................................................ 0,33 
 Maquinaria ............................................................ 0,88 
 Resto de obra y materiales................................... 0,15 

 Suma la partida..................................................... 1,36 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1,44 

 0010 E01172 M² DESPEJE Y DESBROCE VEGETACIÓN 
 Despeje, desbroce, tala y destoconado así como limpieza de vegeta- 
 ción existente de tipo arbustivo y arbóreo por medios mecánicos y ma- 
 nuales, así como todo tipo de postes de líneas aéreas existentes y que- 
 ma controlada y debidamente autorizada. 

 Mano de obra........................................................ 0,10 
 Maquinaria ............................................................ 0,24 

 Suma la partida..................................................... 0,34 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA................................................. 0,36 

 0011 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 

 Mano de obra........................................................ 0,17 
 Maquinaria ............................................................ 0,34 
 Resto de obra y materiales................................... 18,43 

 Suma la partida..................................................... 18,94 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,14 

 TOTAL PARTIDA................................................. 20,08 

 0012 E0121 m3 GRAVILLA EN ASIENTO DE TUBERIAS 
 Gravilla redondeada 5/20 mm., en asiento de tuberías, colocado sobre 
 lecho de zanja  con un espesor mínimo de 0,10 m. 

 Mano de obra........................................................ 0,42 
 Maquinaria ............................................................ 0,36 
 Resto de obra y materiales................................... 18,86 

 Suma la partida..................................................... 19,64 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,18 

 TOTAL PARTIDA................................................. 20,82 
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 0013 E01271 M² DEMOLICION EDIFICIO HASTA DOS PLANTAS 
 Demolición de edificaciones, hasta dos plantas, con máquinas y auxilio 
 manual, así como trituración en obra, carga y transporte a lugar de em- 
 pleo en obra, o vertedero autoizado, así como parte proporcional de reti- 
 rada previa de cubiertas de fibrocemento y entrega en centro autorizado, 
 incluyendo canon de entrega, 

 Mano de obra........................................................ 0,73 
 Maquinaria ............................................................ 5,02 
 Resto de obra y materiales................................... 0,06 

 Suma la partida..................................................... 5,81 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,35 

 TOTAL PARTIDA................................................. 6,16 

 0014 E012710 M² DEMOLICIÓN NAVES EXISTENTES 
 Demolición de naves existentes por medios mecánicos y manuales, de 
 cualquier altura, con retirada, manipulación y gestión de fibrocemento 
 por empresa homologada, incluso carga y transporte de productos resul- 
 tantes a gestor autorizado. 

 Mano de obra........................................................ 4,73 
 Maquinaria ............................................................ 25,08 
 Resto de obra y materiales................................... 0,30 

 Suma la partida..................................................... 30,11 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,81 

 TOTAL PARTIDA................................................. 31,92 

 0015 E01271A m² DEMOLICIÓN COBERTIZOS Y TENDEJONES 
 Demolición de cobertizos y tendejones, con máquinas y auxilio manual, 
 así como trituración en obra, carga y transporte a lugar de empleo en 
 obra, o vertedero autoizado, así como parte proporcional de retirada pre- 
 via de cubiertas de fibrocemento y entrega en centro autorizado, inclu- 
 yendo canon de entrega, 

 Mano de obra........................................................ 0,39 
 Maquinaria ............................................................ 2,92 
 Resto de obra y materiales................................... 0,03 

 Suma la partida..................................................... 3,34 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA................................................. 3,54 

 0016 E01282 ML DEMOLICION DE TAPIAS Y CERCAS 
 Demolición de tapias y cercas hasta 2,40 metros de altura media forma- 
 das por obra de fábrica o mixta de obra de fábrica y verja o similares, 
 así como trituración y carga y transporte a lugar de empleo en obra o 
 centro autorizado incluyendo canon de entrega. 

 Mano de obra........................................................ 0,33 
 Maquinaria ............................................................ 1,39 
 Resto de obra y materiales................................... 0,02 

 Suma la partida..................................................... 1,74 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1,84 

 0017 E012820 M² RECONSTRUCCIÓN CERRAMIENTOS 
 Reconstrucción de cerramiento con malla electrosoldada galvanizaada y 
 plastificada, incluso p.p. de zócalo de hormigón armado y postes y ele- 
 mentos de fijación, así como p.p. de formación de puertas de acceso, 
 totalmente rematado. 

 Mano de obra........................................................ 136,44 
 Maquinaria ............................................................ 5,00 
 Resto de obra y materiales................................... 69,97 
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 Suma la partida..................................................... 211,41 
 Costes indirectos .................... 6,00% 12,68 

 TOTAL PARTIDA................................................. 224,09 

 0018 E01282A ML DEMOLICIÓN CERRAMIENTO TELA METÁLICA 
 Retirada de todo tipo de cerramiento de tela metálica existente, incluyen- 
 do bases de cimentación y trasporte a centro autorizado, así como ca- 
 non de entrega. 

 Mano de obra........................................................ 0,27 
 Maquinaria ............................................................ 0,62 

 Suma la partida..................................................... 0,89 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,05 

 TOTAL PARTIDA................................................. 0,94 

 0019 E012899 UD DESMONTAJE, RETIRADA Y RECICLAJE DE LINEAS 
 ELECT/TFNO EXTTES. 
 Desmontaje y retirada de cableado, postes, etc de líneas eléctricas y te- 
 lefónicas existentes, incluyendo carga y transporte a centro autorizado y 
 canon de entrega. 

 Mano de obra........................................................ 399,12 
 Maquinaria ............................................................ 844,00 
 Resto de obra y materiales................................... 24,86 

 Suma la partida..................................................... 1.267,98 
 Costes indirectos .................... 6,00% 76,08 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1.344,06 

 0020 E0135 m3 ESCOLLERA  200 L, COLOCADA 
 Escollera de 200 L. de tamaño medio, colocada. 

 Maquinaria ............................................................ 19,04 
 Resto de obra y materiales................................... 31,49 

 Suma la partida..................................................... 50,53 
 Costes indirectos .................... 6,00% 3,03 

 TOTAL PARTIDA................................................. 53,56 

 0021 E01401 ML APERTURA DE CUNETA EN TIERRAS 
 Apertura de cuneta en tierras, de seción triangular, hasta 1,00 m de pro- 
 fundidad, incluso carga y transporte del material a vertedero o lugar de 
 empleo,  nivelada, perfilada y rematada. 

 Mano de obra........................................................ 0,17 
 Maquinaria ............................................................ 1,66 

 Suma la partida..................................................... 1,83 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1,94 

 0022 E01470 M³ GRAVA BLANCA EXTENDIDA 
 Grava blanca extendida, incluso adquisición y transporte a obra. 

 Mano de obra........................................................ 0,32 
 Maquinaria ............................................................ 0,52 
 Resto de obra y materiales................................... 16,17 

 Suma la partida..................................................... 17,01 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,02 

 TOTAL PARTIDA................................................. 18,03 

 0023 E0149 M³ GRAVA DRENANTE 20/40 MM 
 Grava rodada de tamaño 20/40 colocada en zanjas dren. 

 Mano de obra........................................................ 4,73 
 Resto de obra y materiales................................... 13,94 
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 Suma la partida..................................................... 18,67 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,12 

 TOTAL PARTIDA................................................. 19,79 

 0024 E01490 M³ GRAVILLA REDONDEADA DE RIO (2-6 mm) 
 Empaque de gravilla silícea natural subredondeada, tipo 3/5 mm, total- 
 mente colocada. 

 Mano de obra........................................................ 1,65 
 Resto de obra y materiales................................... 16,74 

 Suma la partida..................................................... 18,39 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,10 

 TOTAL PARTIDA................................................. 19,49 

 0025 E0150 ML EXCAV/RELLENO ZANJA ENTUB. ARROY 
 Excavación y relleno de zanja para entubado de arroyo de 2,50 de an- 
 chura en la base y  en coranacion anchura hasta conseguir talud esta- 
 ble, de profundidad media de 2,00 m., incluso retirada de tubería exis- 
 tente y transporte a vertedero-gestor autorizados del material sobrante, 
 entibación y agotamiento. 

 Maquinaria ............................................................ 8,36 
 Resto de obra y materiales................................... 0,25 

 Suma la partida..................................................... 8,61 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,52 

 TOTAL PARTIDA................................................. 9,13 

 0026 E0163 M2 ROTURA PAVIMENTO TODO TIPO 
 Rotura de todo tipo de pavimento existente, tanto de calzadas como de 
 aceras y aparcamientos, retirada de bordillos, con corte previo del pavi- 
 mento con disco mecánico, incluso  preparacion de la explanada. y car- 
 ga y transporte a vertedero de los productos resultantes. 

 Mano de obra........................................................ 0,95 
 Maquinaria ............................................................ 2,25 
 Resto de obra y materiales................................... 0,06 

 Suma la partida..................................................... 3,26 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA................................................. 3,46 

 0027 E01920 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GEOTEXTIL 180 GR/M² 
 Suministro y colocación de geotextil de 180 gr/m² totalmente extendido, 
 colocado, incluso  p.p. de solapes y pruebas. 

 Mano de obra........................................................ 0,07 
 Resto de obra y materiales................................... 1,03 

 Suma la partida..................................................... 1,10 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1,17 

 0028 E0199 ud LIMPIEZA LECHO CANAL DE ARRASTRES EXISTENTES 
 Limpieza de lecho de canal actual de arrastres, depósitos y vegetación 
 existentes. totalmente terminada y despejada. 

 Maquinaria ............................................................ 186,83 
 Resto de obra y materiales................................... 1,87 

 Suma la partida..................................................... 188,70 
 Costes indirectos .................... 6,00% 11,32 

 TOTAL PARTIDA................................................. 200,02 

 

 



CUADRO DE PRECIOS 2 
FASE 1 - URBANIZACIÓN SECTOR ULD-08-01 del PGOU de LEON 

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 Página 7 

 

 0029 E020021 m TUBERÍA RIEGO GOTEO ÁRBOLES 
 Circuito de riego por goteo para árboles del viario adyacente a las zo- 
 nas verdes, formado por tubería de PEAD Ø25 mm con 2 goteros por 
 árbol de 8 L/h cada uno de ellos, dando un total de 16 L/h para cada uno 
 de los árboles. Incluso parte proporcional de pequeñas piezas (codos, 
 tes, uniones, etc) y excavación y relleno de zanja superficial. Totalmen- 
 te terminada y lista para funcionar correctamente. 
 Mano de obra........................................................ 0,35 
 Maquinaria ............................................................ 1,68 
 Resto de obra y materiales................................... 1,37 

 Suma la partida..................................................... 3,40 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA................................................. 3,60 

 0030 E0204 ML TUB.PEAD,D-110 MM, PN-10 ATM 
 Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-110 mm., Pn-10 Atm., co- 
 locada en zanja sobre lecho y protección de arena,  incluso p.p. de co- 
 nexiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y probada, total- 
 mente terminada. 
 Mano de obra........................................................ 2,09 
 Resto de obra y materiales................................... 6,05 

 Suma la partida..................................................... 8,14 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,49 

 TOTAL PARTIDA................................................. 8,63 

 0031 E0205 M. TUB.PEAD,D-125MM, PN-10 ATM. 
 Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-125 mm., Pn-10 Atm., co- 
 locada en zanja sobre lecho y protección de arena,  incluso p.p. de co- 
 nexiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y probada, total- 
 mente terminada. 
 Mano de obra........................................................ 2,09 
 Resto de obra y materiales................................... 8,47 

 Suma la partida..................................................... 10,56 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,63 

 TOTAL PARTIDA................................................. 11,19 

 0032 E0211 Ml TUB. FUND.DUCTIL  DN-100 MM 
 Ml tubería de fundición dúctil, Dn-100 mm., para abastecimiento, con 
 junta automática tipo Standard, incluso junta, p.p. de conexiones, de pie- 
 zas especiales, dados de anclaje, colocada en zanja sobre asiento de 
 arena gruesa, probada, totalmente terminado. 
 Mano de obra........................................................ 1,79 
 Resto de obra y materiales................................... 20,91 

 Suma la partida..................................................... 22,70 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,36 

 TOTAL PARTIDA................................................. 24,06 

 0033 E0213 Ml TUB. FUND. DUCTIL DN-200 MM 
 Ml tubería de fundición dúctil, Dn-200 mm., para abastecimiento, con 
 junta automática tipo Standard, incluso junta, p.p. de conexiones, de pie- 
 zas especiales y dados de anclaje, colocada en zanja sobre asiento de 
 arena gruesa, probada, totalmente terminado. 
 Mano de obra........................................................ 1,79 
 Maquinaria ............................................................ 0,10 
 Resto de obra y materiales................................... 39,68 

 Suma la partida..................................................... 41,57 
 Costes indirectos .................... 6,00% 2,49 

 TOTAL PARTIDA................................................. 44,06 
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 0034 E0312 ML TUB. HORM. VIBROCENTRIF D-600 E-C  J. ELAST. 
 Tubería de hormigón vibrocentrifugado D-600 mm ,  enchufe - campana, 
 totalmente colocada. 

 Mano de obra........................................................ 3,41 
 Maquinaria ............................................................ 3,35 
 Resto de obra y materiales................................... 32,83 

 Suma la partida..................................................... 39,59 
 Costes indirectos .................... 6,00% 2,38 

 TOTAL PARTIDA................................................. 41,97 

 0035 E03161 ML TUB. HORM. ARMADO Ø1000 JUNTA GOMA C-135 
 Tubería de hormigón armado Ø1000 mm, Clase 135, con junta elástica, 
 colocado sobre base granular, alineado y nivelado, totalmente colocado, 
 i/ p.p. visionado interior con cámara de video panorámica y prueba de 
 estanqueidad 

 Mano de obra........................................................ 6,83 
 Maquinaria ............................................................ 9,52 
 Resto de obra y materiales................................... 100,18 

 Suma la partida..................................................... 116,53 
 Costes indirectos .................... 6,00% 6,99 

 TOTAL PARTIDA................................................. 123,52 

 0036 E03162 ML TUB. HORM. ARMADO Ø800 JUNTA GOMA C-90 
 Tubería de hormigón armado Ø800 mm, Clase 90, con junta elástica, 
 colocado sobre base granular, alineado y nivelado, totalmente colocado, 
 i/ p.p. visionado interior con cámara de video panorámica y prueba de 
 estanqueidad. 

 Mano de obra........................................................ 4,99 
 Maquinaria ............................................................ 4,76 
 Resto de obra y materiales................................... 53,87 

 Suma la partida..................................................... 63,62 
 Costes indirectos .................... 6,00% 3,82 

 TOTAL PARTIDA................................................. 67,44 

 0037 E03165 ML TUB. HORM. ARMADO Ø1600 JUNTA GOMA C-90 
 Tubería de hormigón armado Ø1600 mm, Clase 90, con junta elástica, 
 colocado sobre base granular, alineado y nivelado, totalmente colocado, 
 i/ p.p. visionado interior con cámara de video panorámica y prueba de 
 estanquiedad. 

 Mano de obra........................................................ 6,83 
 Maquinaria ............................................................ 9,52 
 Resto de obra y materiales................................... 119,17 

 Suma la partida..................................................... 135,52 
 Costes indirectos .................... 6,00% 8,13 

 TOTAL PARTIDA................................................. 143,65 

 0038 E03166 ML TUB. HORM. ARMADO Ø1800 JUNTA GOMA C-90 
 Tubería de hormigón armado Ø1800 mm, Clase 90, machihembrada, 
 con junta elástica, colocado sobre base granular, alineado y nivelado, 
 totalmente colocado. 

 Mano de obra........................................................ 6,83 
 Maquinaria ............................................................ 9,52 
 Resto de obra y materiales................................... 135,76 

 Suma la partida..................................................... 152,11 
 Costes indirectos .................... 6,00% 9,13 

 TOTAL PARTIDA................................................. 161,24 

 



CUADRO DE PRECIOS 2 
FASE 1 - URBANIZACIÓN SECTOR ULD-08-01 del PGOU de LEON 

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 Página 9 

 

 0039 E0324 ML TUB. CIRCULAR  PVC DREN Ø110 
 Tubería drenante circular PVC Ø 110 mm,  totalmente colocada. 

 Mano de obra........................................................ 0,16 
 Resto de obra y materiales................................... 3,83 

 Suma la partida..................................................... 3,99 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,24 

 TOTAL PARTIDA................................................. 4,23 

 0040 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con co- 
 pa, unión por junta de goma labiada, de 315 mm. de diámetro nominal , 
 colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el re- 
 lleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visio- 
 nado interior con cámara de video panorámica y prueba de estanquie- 
 dad. 

 Mano de obra........................................................ 1,19 
 Resto de obra y materiales................................... 21,54 

 Suma la partida..................................................... 22,73 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,36 

 TOTAL PARTIDA................................................. 24,09 

 0041 E0341 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø400  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con co- 
 pa, unión por junta de goma labiada, de 400 mm. de diámetro nominal , 
 colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el re- 
 lleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visio- 
 nado interior con cámara de video panorámica y prueba de estanquie- 
 dad. 

 Mano de obra........................................................ 1,36 
 Resto de obra y materiales................................... 36,52 

 Suma la partida..................................................... 37,88 
 Costes indirectos .................... 6,00% 2,27 

 TOTAL PARTIDA................................................. 40,15 

 0042 E0342 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø500  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con co- 
 pa, unión por junta de goma labiada, de 500 mm. de diámetro nominal , 
 colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el re- 
 lleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visio- 
 nado interior con cámara de video panorámica y prueba de estanquie- 
 dad. 

 Mano de obra........................................................ 1,88 
 Maquinaria ............................................................ 1,84 
 Resto de obra y materiales................................... 62,56 

 Suma la partida..................................................... 66,28 
 Costes indirectos .................... 6,00% 3,98 

 TOTAL PARTIDA................................................. 70,26 
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 0043 E0343 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø600  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con co- 
 pa, unión por junta de goma labiada, de 600 mm. de diámetro nominal , 
 colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el re- 
 lleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visio- 
 nado interior con cámara de video panorámica y prueba de estanquie- 
 dad.. 

 Mano de obra........................................................ 2,38 
 Maquinaria ............................................................ 2,35 
 Resto de obra y materiales................................... 70,14 

 Suma la partida..................................................... 74,87 
 Costes indirectos .................... 6,00% 4,49 

 TOTAL PARTIDA................................................. 79,36 

 0044 E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-65 mm.,Pn-16 Atm. ,de cuerpo de fundi- 
 ción y cierre elástico, incluso protector anticorrosión y p.p. de piezas 
 especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................ 53,15 
 Resto de obra y materiales................................... 169,15 

 Suma la partida..................................................... 222,30 
 Costes indirectos .................... 6,00% 13,34 

 TOTAL PARTIDA................................................. 235,64 

 0045 E0402 UD VALV COMP. D-80 MM., PN-16 ATM. 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-80 mm.,Pn-16 Atm., de cuerpo de fundi- 
 ción y cierre elástico, incluso protector anticorrosión y p.p. de piezas 
 especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................ 55,73 
 Resto de obra y materiales................................... 423,13 

 Suma la partida..................................................... 478,86 
 Costes indirectos .................... 6,00% 28,73 

 TOTAL PARTIDA................................................. 507,59 

 0046 E0403 Ud VALV. COMP. D-100 MM., PN-16 ATM. 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-100 mm.,Pn-16 Atm. de cuerpo de fundi- 
 ción y cierre elástico, incluso protector anticorrosión y p.p. de piezas 
 especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................ 63,77 
 Resto de obra y materiales................................... 236,25 

 Suma la partida..................................................... 300,02 
 Costes indirectos .................... 6,00% 18,00 

 TOTAL PARTIDA................................................. 318,02 

 0047 E0405 Ud VALV. COMP. D-200 MM., PN-16 ATM 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-200 mm.,Pn-16 Atm. de cuerpo de fundi- 
 ción y cierre elástico, incluso protector anticorrosión y p.p. de piezas 
 especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................ 87,08 
 Resto de obra y materiales................................... 638,11 

 Suma la partida..................................................... 725,19 
 Costes indirectos .................... 6,00% 43,51 

 TOTAL PARTIDA................................................. 768,70 

 

 

 



CUADRO DE PRECIOS 2 
FASE 1 - URBANIZACIÓN SECTOR ULD-08-01 del PGOU de LEON 

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 Página 11 

 

 0048 E0409 UD VALV. COMP. D-50 MM., PN-16 ATM. 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-50 mm.,Pn-16 Atm. ,de cuerpo de fundi- 
 ción y cierre elástico, incluso protector anticorrosión y p.p. de piezas 
 especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................ 35,43 
 Resto de obra y materiales................................... 142,76 

 Suma la partida..................................................... 178,19 
 Costes indirectos .................... 6,00% 10,69 

 TOTAL PARTIDA................................................. 188,88 

 0049 E0412 UD VALV. COMP. D-125 MM, PN-16 ATM. 
 Pn-16 Atm. de fundición con cierre elástico, incluso p.p. de piezas es- 
 peciales de acoplamiento y tornillería en acero inoxidable, totalmente co- 
 locada. 

 Mano de obra........................................................ 70,86 
 Resto de obra y materiales................................... 340,82 

 Suma la partida..................................................... 411,68 
 Costes indirectos .................... 6,00% 24,70 

 TOTAL PARTIDA................................................. 436,38 

 0050 E0414 Ud ELECTROVALVULA DN100MM.,PN-10 
 Ud. electroválvula pilotada de Dn-100 mm., Pn-10 Atm., controlada con 
 programador de riego, incluso p.p. de piezas especiales, instalada, total- 
 mente terminada y probada. 

 Mano de obra........................................................ 17,06 
 Resto de obra y materiales................................... 305,04 

 Suma la partida..................................................... 322,10 
 Costes indirectos .................... 6,00% 19,33 

 TOTAL PARTIDA................................................. 341,43 

 0051 E0418 UD FILTRO EN Y, D-63 MM PN-16 
 Filtro en Y, para D-63 mm, Pn-16 Atm. incluso elementos de conexión 
 y unión, totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................ 17,06 
 Resto de obra y materiales................................... 87,88 

 Suma la partida..................................................... 104,94 
 Costes indirectos .................... 6,00% 6,30 

 TOTAL PARTIDA................................................. 111,24 

 0052 E04183 UD FILTRO EN Y, D-50 MM PN-16 
 Filtro en Y, para D-50 mm, Pn-16 Atm. incluso elementos de conexión 
 y unión, totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................ 17,06 
 Resto de obra y materiales................................... 79,37 

 Suma la partida..................................................... 96,43 
 Costes indirectos .................... 6,00% 5,79 

 TOTAL PARTIDA................................................. 102,22 

 0053 E0419 UD FILTRO EN Y, D-75 MM PN-16 
 Filtro en Y, para D-75 mm, Pn-16 Atm. incluso elementos de conexión 
 y unión, totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................ 17,06 
 Resto de obra y materiales................................... 103,19 

 Suma la partida..................................................... 120,25 
 Costes indirectos .................... 6,00% 7,22 

 TOTAL PARTIDA................................................. 127,47 
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 0054 E041901A UD ENLACE TRES PIEZAS D-50 MM METAL ROSCADO 
 Enlace tres piezas metálico roscado D-50 mm. colocado 

 Mano de obra........................................................ 0,92 
 Resto de obra y materiales................................... 4,37 

 Suma la partida..................................................... 5,29 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,32 

 TOTAL PARTIDA................................................. 5,61 

 0055 E041901B UD ENLACE TRES PIEZAS D-63 MM METAL ROSCADO 
 Enlace tres piezas metálico roscado D-63 mm. colocado 

 Mano de obra........................................................ 0,92 
 Resto de obra y materiales................................... 5,17 

 Suma la partida..................................................... 6,09 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA................................................. 6,46 

 0056 E041901C UD ENLACE TRES PIEZAS D-75 MM METAL ROSCADO 
 Enlace tres piezas metálico roscado D-75 mm. colocado 

 Mano de obra........................................................ 0,92 
 Resto de obra y materiales................................... 6,42 

 Suma la partida..................................................... 7,34 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,44 

 TOTAL PARTIDA................................................. 7,78 

 0057 E0421 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA D-40MM 
 Con tubería de PEAD, Pn-10 Atm, D-40, con collarín de fundición y 
 pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de 
 media, con válvula macho y codo de bronce de D-40 mm, totalmente 
 conexionada a nueva tubería y a tubería de entrada a vivienda, con ar- 
 queta de hormigón HM-20 con cerco y  tapa de fundición, de 30x30x40 
 cm., incluyendo inscripción adecuada a elegir, incluso relleno de zanja 
 con grava de río y  reposición del pavimento afectado. 

 Mano de obra........................................................ 40,96 
 Maquinaria ............................................................ 3,40 
 Resto de obra y materiales................................... 168,24 

 Suma la partida..................................................... 212,60 
 Costes indirectos .................... 6,00% 12,76 

 TOTAL PARTIDA................................................. 225,36 

 0058 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA 
 Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de 
 derivación, colocada, con collarín de fundición, pletina y tornillería de 
 acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal con tubería de 
 PEAD D-40 mm, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y 
 reposición del pavimento afectado. 

 Mano de obra........................................................ 35,43 
 Maquinaria ............................................................ 11,61 
 Resto de obra y materiales................................... 238,05 

 Suma la partida..................................................... 285,09 
 Costes indirectos .................... 6,00% 17,11 

 TOTAL PARTIDA................................................. 302,20 

 0059 E0425 UD VENTOSA - PURGADOR 2", PN-16 ATM 
 Ventosa-purgador D-2", Pn-16 Atm. incluso piezas  especiales de 
 unión, colocada, probada, totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................ 70,86 
 Resto de obra y materiales................................... 178,36 
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 Suma la partida..................................................... 249,22 
 Costes indirectos .................... 6,00% 14,95 

 TOTAL PARTIDA................................................. 264,17 

 0060 E0427 UD BOCA DE INCENDIOS D-100 MM 
 Boca de incendios D-100 mm., con arqueta, cierre elástico, incluso co- 
 do y te de derivación, colocada hasta 6 m. de ramal de conexión con 
 tubería de PEAD D-110 mm. incluso relleno de zanja con grava de río 
 y rotura  y  reposición de pavimento afectado. 

 Mano de obra........................................................ 42,52 
 Maquinaria ............................................................ 11,61 
 Resto de obra y materiales................................... 421,10 

 Suma la partida..................................................... 475,23 
 Costes indirectos .................... 6,00% 28,51 

 TOTAL PARTIDA................................................. 503,74 

 0061 E04292 UD CONTADORØ100MM,P-16 TIPO WOLTMAN 
 Contador de 100 mm de diámetro de paso,Pn-16 atm. tipo Woltman, in- 
 cluso piezas especiales de conexión, totalmente colocado y en funcio- 
 namiento. 

 Mano de obra........................................................ 27,28 
 Resto de obra y materiales................................... 495,76 

 Suma la partida..................................................... 523,04 
 Costes indirectos .................... 6,00% 31,38 

 TOTAL PARTIDA................................................. 554,42 

 0062 E0430 ud POZO DE LLAVES 
 De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m 
 de espesor y 1,0 m. de profundidad media, incluso cerco y tapa de fun- 
 dición Ø60 cm de 68 kg. D-400, con inscripción a elegir. 

 Mano de obra........................................................ 136,44 
 Maquinaria ............................................................ 13,90 
 Resto de obra y materiales................................... 153,24 

 Suma la partida..................................................... 303,58 
 Costes indirectos .................... 6,00% 18,21 

 TOTAL PARTIDA................................................. 321,79 

 0063 E0438 UD FILTRO AUTOMATICO Qn=15 l/s 
 Filtro automático autolimpiable para un caudal de hasta 15 l/s, modelo a 
 elegir en función de los parametros del agua y directrices de la Direc- 
 ción de Obra, con ciclos de limpieza segun pérdidas de carga en el 
 mismo, incluso automatismo y cuadro electrico para funcionamiento au- 
 tonomo, electroválvulas, manometros, piezas especiales (codos, tes, 
 bridas etc.)), conexiones eléctricas e hidráulicas, totalmente instalado y 
 probado y en correcto funcionamiento 

 Mano de obra........................................................ 136,44 
 Resto de obra y materiales................................... 2.170,23 

 Suma la partida..................................................... 2.306,67 
 Costes indirectos .................... 6,00% 138,40 

 TOTAL PARTIDA................................................. 2.445,07 

 0064 E0450 ud CONEXION A TUBERIA EXISTENTE 
 Conexión a tubería existente, con excavación para  localización de la 
 misma y posterior reposición del pavimento existente, incluso piezas 
 necesarias para su correcta conexión, totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................ 68,22 
 Maquinaria ............................................................ 11,16 
 Resto de obra y materiales................................... 189,68 
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 Suma la partida..................................................... 269,06 
 Costes indirectos .................... 6,00% 16,14 

 TOTAL PARTIDA................................................. 285,20 

 0065 E0460 ud DESAGÜE TUBERIAS (Ø90MM) 
 Desagüe tuberías con ramal de PEAD  Ø 90 mm de 30 m de longitud 
 media y válvula de compuerta Ø 80 mm, PN-16, cierre elástico, co- 
 nectado a la tubería mediante collarín de fundición y junta de neopreno, 
 incluso excavación y relleno de zanja. 

 Mano de obra........................................................ 68,22 
 Maquinaria ............................................................ 67,00 
 Resto de obra y materiales................................... 317,69 

 Suma la partida..................................................... 452,91 
 Costes indirectos .................... 6,00% 27,17 

 TOTAL PARTIDA................................................. 480,08 

 0066 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro inte- 
 rior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera,  con una profundidad má- 
 xima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. de peso, con 
 la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, 
 relleno de exceso de excavación, encofrados, impermeabilización inte- 
 rior mediante la aplicación de dos manos de Thoroseal o similar,  canali- 
 llo en solera,   e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 

 Mano de obra........................................................ 68,22 
 Maquinaria ............................................................ 6,95 
 Resto de obra y materiales................................... 230,87 

 Suma la partida..................................................... 306,04 
 Costes indirectos .................... 6,00% 18,36 

 TOTAL PARTIDA................................................. 324,40 

 0067 E0503 UD POZO REGISTRO HORM.1,5<H<3 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro inte- 
 rior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera,  con una profundidad entre 
 1,50 m., y 3,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. de peso, 
 con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplaza- 
 miento, relleno de exceso de excavación, encofrados, impermeabiliza- 
 ción interior mediante la aplicación de dos manos de Thoroseal o similar, 
 canalillo en solera, e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y 
 alzados así como entre tuberías y alzados del pozo,  totalmente termina- 
 do. 

 Mano de obra........................................................ 85,28 
 Maquinaria ............................................................ 5,15 
 Resto de obra y materiales................................... 291,93 

 Suma la partida..................................................... 382,36 
 Costes indirectos .................... 6,00% 22,94 

 TOTAL PARTIDA................................................. 405,30 

 0068 E05030 UD POZO REGISTRO HORM 3<H<4 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro inte- 
 rior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera,  con una profundidad entre 
 3,00 m., y 4,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. de peso, 
 con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplaza- 
 miento, relleno de exceso de excavación, encofrados, impermeabiliza- 
 ción interior mediante la aplicación de dos manos de Thoroseal o similar, 
 canalillo en solera,  e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y 
 alzados así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente termina- 
 do. 
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 Mano de obra........................................................ 102,33 
 Maquinaria ............................................................ 5,15 
 Resto de obra y materiales................................... 393,82 

 Suma la partida..................................................... 501,30 
 Costes indirectos .................... 6,00% 30,08 

 TOTAL PARTIDA................................................. 531,38 

 0069 E05031 UD POZO REGISTRO HORM 5<H<6 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro inte- 
 rior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera,  con una profundidad entre 
 5,00 m., y 6,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. de peso, 
 con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplaza- 
 miento, relleno de exceso de excavación, encofrados, impermeabiliza- 
 ción interior mediante la aplicación de dos manos de Thoroseal o similar, 
 canalillo en solera,  e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y 
 alzados así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente termina- 
 do. 

 Mano de obra........................................................ 136,44 
 Maquinaria ............................................................ 10,30 
 Resto de obra y materiales................................... 548,27 

 Suma la partida..................................................... 695,01 
 Costes indirectos .................... 6,00% 41,70 

 TOTAL PARTIDA................................................. 736,71 

 0070 E0503504 UD POZO DE REGISTRO MODULAR ESTANCO ENTRADA-SALIDA 
 (2,50<H<3,00 M) 
 Pozo de registro estanco, compuesto por modulos prefabricados de hor- 
 migón armado, con certificado de fabricación conforme a norma 
 UNE-EN1917:2008, hasta 3,00 m. de profundidad, con el modulo base 
 revestido con polipropileno provisto de canalillos para entrada y salida 
 (según ángulo definido en planos) y embocaduras estancas para cone- 
 xión de colectores, asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso 
 juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 Mano de obra........................................................ 109,16 
 Maquinaria ............................................................ 78,20 
 Resto de obra y materiales................................... 962,56 

 Suma la partida..................................................... 1.149,92 
 Costes indirectos .................... 6,00% 69,00 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1.218,92 

 0071 E0503505 UD POZO DE REGISTRO MODULAR ESTANCO ENTRADA-SALIDA 
 (3,00H<3,50 M) 
 Pozo de registro estanco, compuesto por modulos prefabricados de hor- 
 migón armado, con certificado de fabricación conforme a norma 
 UNE-EN1917:2008, hasta 3,50 m. de profundidad, con el modulo base 
 revestido con polipropileno provisto de canalillos para entrada y salida 
 (según ángulo definido en planos) y embocaduras estancas para cone- 
 xión de colectores, asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso 
 juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 Mano de obra........................................................ 115,97 
 Maquinaria ............................................................ 86,60 
 Resto de obra y materiales................................... 1.070,31 

 Suma la partida..................................................... 1.272,88 
 Costes indirectos .................... 6,00% 76,37 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1.349,25 
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 0072 E0503506 UD POZO DE REGISTRO MODULAR ESTANCO ENTRADA-SALIDA 
 (3,50H<4,00 M) 
 Pozo de registro estanco, compuesto por modulos prefabricados de hor- 
 migón armado, con certificado de fabricación conforme a norma 
 UNE-EN1917:2008, hasta 4,00 m. de profundidad, con el modulo base 
 revestido con polipropileno provisto de canalillos para entrada y salida 
 (según ángulo definido en planos) y embocaduras estancas para cone- 
 xión de colectores, asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso 
 juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 Mano de obra........................................................ 122,80 
 Maquinaria ............................................................ 95,00 
 Resto de obra y materiales................................... 1.183,97 

 Suma la partida..................................................... 1.401,77 
 Costes indirectos .................... 6,00% 84,11 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1.485,88 

 0073 E0503512 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø1000/1000; 
 3,00<H<3,50 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por 
 modulos prefabricados de hormigón armado, con certificado de fabrica- 
 ción conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 3,50 m. de profundi- 
 dad, para tuberías de entrada y salida Ø1000 de hormigón, con el mo- 
 dulo base tipo tubo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 1,40 m. de 
 altura, con juntas estancas para tuberías de entrada y salida (ángulo de- 
 finido en planos), asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso 
 juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 Mano de obra........................................................ 115,97 
 Maquinaria ............................................................ 86,60 
 Resto de obra y materiales................................... 1.305,61 

 Suma la partida..................................................... 1.508,18 
 Costes indirectos .................... 6,00% 90,49 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1.598,67 

 0074 E0503513 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø1000/1000; 
 3,50<H<4,00 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por 
 modulos prefabricados de hormigón armado, con certificado de fabrica- 
 ción conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 4,00 m. de profundi- 
 dad, para tuberías de entrada y salida Ø1000 de hormigón, con el mo- 
 dulo base tipo tubo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 1,40 m. de 
 altura, con juntas estancas para tuberías de entrada y salida (ángulo de- 
 finido en planos), asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso 
 juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 Mano de obra........................................................ 122,80 
 Maquinaria ............................................................ 95,00 
 Resto de obra y materiales................................... 1.419,27 

 Suma la partida..................................................... 1.637,07 
 Costes indirectos .................... 6,00% 98,22 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1.735,29 
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 0075 E0503514 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø1000/1000; 
 4,00<H<4,50 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por 
 modulos prefabricados de hormigón armado, con certificado de fabrica- 
 ción conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 4,50 m. de profundi- 
 dad, para tuberías de entrada y salida Ø1000 de hormigón, con el mo- 
 dulo base tipo tubo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 1,40 m. de 
 altura, con juntas estancas para tuberías de entrada y salida (ángulo de- 
 finido en planos), asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso 
 juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 Mano de obra........................................................ 129,61 
 Maquinaria ............................................................ 103,40 
 Resto de obra y materiales................................... 1.532,95 

 Suma la partida..................................................... 1.765,96 
 Costes indirectos .................... 6,00% 105,96 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1.871,92 

 0076 E0503515 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø1000/1000; 
 4,50<H<5,00 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por 
 modulos prefabricados de hormigón armado, con certificado de fabrica- 
 ción conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 5,00 m. de profundi- 
 dad, para tuberías de entrada y salida Ø1000 de hormigón, con el mo- 
 dulo base tipo tubo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 1,40 m. de 
 altura, con juntas estancas para tuberías de entrada y salida (ángulo de- 
 finido en planos), asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso 
 juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 Mano de obra........................................................ 136,44 
 Maquinaria ............................................................ 111,80 
 Resto de obra y materiales................................... 1.646,62 

 Suma la partida..................................................... 1.894,86 
 Costes indirectos .................... 6,00% 113,69 

 TOTAL PARTIDA................................................. 2.008,55 

 0077 E0503516 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø1000/1000; 
 5,00<H<5,50 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por 
 modulos prefabricados de hormigón armado, con certificado de fabrica- 
 ción conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 5,50 m. de profundi- 
 dad, para tuberías de entrada y salida Ø1000 de hormigón, con el mo- 
 dulo base tipo tubo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 1,40 m. de 
 altura, con juntas estancas para tuberías de entrada y salida (ángulo de- 
 finido en planos), asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso 
 juntas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 Mano de obra........................................................ 143,27 
 Maquinaria ............................................................ 120,20 
 Resto de obra y materiales................................... 1.760,28 

 Suma la partida..................................................... 2.023,75 
 Costes indirectos .................... 6,00% 121,43 

 TOTAL PARTIDA................................................. 2.145,18 

 0078 E0503521 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø800/800; 
 2,50<H<3,00 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por 
 modulos prefabricados de hormigón armado, con certificado de fabrica- 
 ción conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 3,00 m. de profundi- 
 dad, para tuberías de entrada y salida Ø800 de hormigón, con el modulo 
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 base tipo tubo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 1,40 m. de altu- 
 ra, con juntas estancas para tuberías de entrada y salida (ángulo defini- 
 do en planos), asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso jun- 
 tas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 Mano de obra........................................................ 109,16 
 Maquinaria ............................................................ 78,20 
 Resto de obra y materiales................................... 1.079,02 

 Suma la partida..................................................... 1.266,38 
 Costes indirectos .................... 6,00% 75,98 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1.342,36 

 0079 E0503522 UD POZO REG INJERTO-CODO Ø1000; ENTR-SALID Ø800/800; 
 3,00<H<3,50 
 Pozo de registro estanco de 1,00 m de diámetro interior, compuesto por 
 modulos prefabricados de hormigón armado, con certificado de fabrica- 
 ción conforme a norma UNE-EN1917:2008, hasta 3,50 m. de profundi- 
 dad, para tuberías de entrada y salida Ø800 de hormigón, con el modulo 
 base tipo tubo codo con injerto, de 2,40 m. de longitud y 1,40 m. de altu- 
 ra, con juntas estancas para tuberías de entrada y salida (ángulo defini- 
 do en planos), asentado sobre base de hormigón, colocado, incluso jun- 
 tas de estanqueidad entre modulos y cerco y tapa de fundición con la 
 inscripción "SANEAMIENTO - FECALES" 

 Mano de obra........................................................ 115,97 
 Maquinaria ............................................................ 86,60 
 Resto de obra y materiales................................... 1.186,77 

 Suma la partida..................................................... 1.389,34 
 Costes indirectos .................... 6,00% 83,36 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1.472,70 

 0080 E05040 UD CÁMARA ALIVIADERO 2,00X2,00 INTER; h=5,00 m 
 Cámara aliviadero, de 2,00 x 2,00 m. de dimensiones interiores, de 
 hormigón armado HA-25/P/20/IIb, de 0,30 m. de espesor en solera, al- 
 zados y losa de cubierta, hasta 5,00 m. de profundidad máxima, con 
 cercos y tapas de fundición de 68 Kg., (clase D-400)  incluso excava- 
 ción para emplazamiento, relleno de exceso de excavación, encofra- 
 dos,  canales de solera y tabique vertederero e instalación de junta hi- 
 droexpansiva entre solera y alzados así como entre tuberías y alzados 
 de la arqueta, incluyendo reja de gruesos formada por redondos Ø16 de 
 acero inox., totalmente terminado. 

 Mano de obra........................................................ 1.364,40 
 Maquinaria ............................................................ 559,00 
 Resto de obra y materiales................................... 3.260,06 

 Suma la partida..................................................... 5.183,46 
 Costes indirectos .................... 6,00% 311,01 

 TOTAL PARTIDA................................................. 5.494,47 

 0081 E0505001 UD ARQUETA DECANTACIÓN PLUVIALES 

 Mano de obra........................................................ 818,64 
 Maquinaria ............................................................ 340,00 
 Resto de obra y materiales................................... 1.451,33 

 Suma la partida..................................................... 2.609,97 
 Costes indirectos .................... 6,00% 156,60 

 TOTAL PARTIDA................................................. 2.766,57 
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 0082 E050501 UD ARQUETA REGISTRO DE 1,80X1,50X1,60 M. 
 Ud arqueta de registro, de hormigón armado HA-25, de 1,80x1,50 m. 
 de dimensiones interiores, hasta 1,60 m. de profundidad, incluso exca- 
 vación para emplazamiento, encofrado, armado Ø6 / 20 ambas caras, 
 losa de cubrición con entrada de hombre de 0,60x0,60m. 

 Mano de obra........................................................ 272,88 
 Maquinaria ............................................................ 67,00 
 Resto de obra y materiales................................... 557,85 

 Suma la partida..................................................... 897,73 
 Costes indirectos .................... 6,00% 53,86 

 TOTAL PARTIDA................................................. 951,59 

 0083 E050502 UD ARQUETA REGISTRO DE 1,80X1,80X2,50 M. 
 Ud arqueta de registro, de hormigón armado HA-25, de 1,80x1,80 m. 
 de dimensiones interiores, hasta 2,50 m. de profundidad, incluso exca- 
 vación para emplazamiento, encofrado, armado Ø6 / 20 ambas caras, 
 losa de cubrición con entrada de hombre de 0,60x0,60m. cerco y tapa 
 de fundicón D-400,  e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y 
 alzados así como entre tuberías y alzados de la arqueta, 

 Mano de obra........................................................ 409,32 
 Maquinaria ............................................................ 67,00 
 Resto de obra y materiales................................... 1.252,11 

 Suma la partida..................................................... 1.728,43 
 Costes indirectos .................... 6,00% 103,71 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1.832,14 

 0084 E05052 UD ARQUETA REGISTRO DE 1,00X1,00X1,00 M. 
 Ud arqueta de registro, de 1,00x1,00 m. de dimensiones interiores, has- 
 ta 1,00 m. de profundidad, incluso excavación para emplazamiento, 

 Mano de obra........................................................ 68,22 
 Resto de obra y materiales................................... 108,72 

 Suma la partida..................................................... 176,94 
 Costes indirectos .................... 6,00% 10,62 

 TOTAL PARTIDA................................................. 187,56 

 0085 E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO 
 conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta 
 elástica, con ramalillo de tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y 
 SN-4, de 8.00 m.l. de longitud media y rejilla de fundición, incluso relle- 
 no de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afecta- 
 do. 

 Mano de obra........................................................ 34,83 
 Maquinaria ............................................................ 13,90 
 Resto de obra y materiales................................... 135,93 

 Suma la partida..................................................... 184,66 
 Costes indirectos .................... 6,00% 11,08 

 TOTAL PARTIDA................................................. 195,74 

 0086 E0512 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIENTO (FECALES/PLU- 
 VIALES) 
 Acometida domiciliaria saneamiento formada por arqueta de 0,40 m x 
 0,40 m. hasta 1,00 m. de profundidad  de dimensiones interiores con ta- 
 pa y cerco de fundición, con inscripción adecuada, y ramal de tubería 
 de PVC D-200 mm junta elástica unido al colector mediante pieza de in- 
 jerto con junta elástica, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura 
 y reposición de pavimento afectado, asi como pintado del interior de la 
 arqueta con pintura plástica color rojo en fecales y azul en pluviales, to- 
 talmente terminada. 
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 Mano de obra........................................................ 17,06 
 Maquinaria ............................................................ 0,70 
 Resto de obra y materiales................................... 162,77 

 Suma la partida..................................................... 180,53 
 Costes indirectos .................... 6,00% 10,83 

 TOTAL PARTIDA................................................. 191,36 

 0087 E05122 UD CONEXION DE COLECTOR A POZO DE REGISTRO EXTTE. 
 Conexión de colector proyectado a pozo de registro existente, incluso 
 apertura de hueco y posterior relleno y sellado de juntas. 

 Mano de obra........................................................ 68,22 
 Maquinaria ............................................................ 1,12 
 Resto de obra y materiales................................... 18,50 

 Suma la partida..................................................... 87,84 
 Costes indirectos .................... 6,00% 5,27 

 TOTAL PARTIDA................................................. 93,11 

 0088 E0513 UD CAMARA DE DESCARGA 
 Camara de descarga con campana sifónica de descarga en fundición de 
 1.10 m de diámetro interior con alzado y solera de 0,20 m de espesor, 
 con tapa y cerco de fundición de 0,60 m. de diámetro, i/ impermeabiliza- 
 ción y acometida de agua mediante collarín y tubería PE y llave de es- 
 fera de 1 ", así como  instalación de junta hidroexpansiva entre solera y 
 alzados así como entre tuberías y alzados del pozo,totalmente terminada 
 según plano correspondiente y en correcto funcionamiento. 

 Mano de obra........................................................ 136,44 
 Maquinaria ............................................................ 34,75 
 Resto de obra y materiales................................... 377,96 

 Suma la partida..................................................... 549,15 
 Costes indirectos .................... 6,00% 32,95 

 TOTAL PARTIDA................................................. 582,10 

 0089 E0521 UD EMBOCADURA HORM PREF. D-600 
 Embocadura de hormigón prefabricado para caños de diámetro  D-600 
 mm. totalmente colocadas. 

 Mano de obra........................................................ 17,06 
 Maquinaria ............................................................ 8,38 
 Resto de obra y materiales................................... 182,20 

 Suma la partida..................................................... 207,64 
 Costes indirectos .................... 6,00% 12,46 

 TOTAL PARTIDA................................................. 220,10 

 0090 E05951 ud COMPUERTA-VERT. AC. GALV. 0,65 X 0,65 M. 
 Compuerta, incluso guías, para vertedero en acero galvanizado, de es- 
 pesor 3 mm, y dimensiones 45 x 65 cm. Totalmente instalado y funcio- 
 nando correctamente, incluso p.p. de pequeño material y tornillería. 

 Mano de obra........................................................ 68,22 
 Maquinaria ............................................................ 42,00 
 Resto de obra y materiales................................... 303,10 

 Suma la partida..................................................... 413,32 
 Costes indirectos .................... 6,00% 24,80 

 TOTAL PARTIDA................................................. 438,12 
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 0091 E0601 M³ HORM. D-200 KG/M3, TMAX.20 EN BASE DE ADOQUINES Y VA- 
 RIOS 
 Hormigon en masa D-200 kg/m3. Tmax. 20 mm. elaborado en central, 
 puesto en obra mediante camión cuba, incluso, vertido por medios ma- 
 nuales, vibrado y colocacion.  Segun normas NTE-CSZ y EHE. 

 Mano de obra........................................................ 3,41 
 Resto de obra y materiales................................... 46,36 

 Suma la partida..................................................... 49,77 
 Costes indirectos .................... 6,00% 2,99 

 TOTAL PARTIDA................................................. 52,76 

 0092 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y 
 VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, 
 totalmente terminado. 

 Mano de obra........................................................ 6,97 
 Resto de obra y materiales................................... 55,42 

 Suma la partida..................................................... 62,39 
 Costes indirectos .................... 6,00% 3,74 

 TOTAL PARTIDA................................................. 66,13 

 0093 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 
 Zahorra artificial ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas 
 de base. 

 Mano de obra........................................................ 0,16 
 Maquinaria ............................................................ 0,88 
 Resto de obra y materiales................................... 14,61 

 Suma la partida..................................................... 15,65 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,94 

 TOTAL PARTIDA................................................. 16,59 

 0094 E0704 M² RIEGO IMPRIMACION CON EMULSION TIPO C50BF5 IMP 
 Riego de imprimación con una dotación de 1,5 Kgs/m2 de emulsión ca- 
 tiónica tipo C50BF5 IMP, incluso curado. 

 Maquinaria ............................................................ 0,07 
 Resto de obra y materiales................................... 0,39 

 Suma la partida..................................................... 0,46 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA................................................. 0,49 

 0095 E0705 M² RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION TIPO C60B4 ADH 
 Riego de adherencia con una dotación de 1,00 Kgs/m2 de emulsión ca- 
 tiónica tipo C60B4 ADH, incluso curado. 

 Maquinaria ............................................................ 0,07 
 Resto de obra y materiales................................... 0,26 

 Suma la partida..................................................... 0,33 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA................................................. 0,35 
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 0096 E07060 M² CAPA BASE 0.06 M. M.B.C. AC 22 BIN 50/70 S SÍLICE (S-20) 
 Capa de 0,06 m. de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BIN 
 50/70 S SÍLICE (S-20), extendida, compactada, incluso p.p de rasan- 
 teo de pozos de registro, sumideros,  arquetas etc., totalmente termina- 
 do.. 

 Mano de obra........................................................ 0,46 
 Maquinaria ............................................................ 0,66 
 Resto de obra y materiales................................... 6,48 

 Suma la partida..................................................... 7,60 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,46 

 TOTAL PARTIDA................................................. 8,06 

 0097 E070650 M² CAPA 0,06 M; MBC AC11 Surf 50/70 D Silice (D-10) 
 Capa de 0.06 m. de espesor de aglomerado en caliente tipo AC 11 
 SURF 50/70 D SILICE (D-10), una vez compactado, incluyendo p.p. 
 de rasanteo de pozos de registro, sumideros, etc. 

 Mano de obra........................................................ 0,55 
 Maquinaria ............................................................ 0,87 
 Resto de obra y materiales................................... 7,94 

 Suma la partida..................................................... 9,36 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,56 

 TOTAL PARTIDA................................................. 9,92 

 0098 E070651 M² CAPA 0,05 M; MBC AC 11 SURF 50/70 D  SILICE (D-10) 
 Capa de 0.05 m. de espesor de aglomerado en caliente tipo AC-11 
 SURF 50/70  D SÍLICE (D-10), una vez compactado, incluyendo p.p. 
 de rasanteo de pozos de registro, sumideros, etc. 

 Mano de obra........................................................ 0,55 
 Maquinaria ............................................................ 0,87 
 Resto de obra y materiales................................... 6,57 

 Suma la partida..................................................... 7,99 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,48 

 TOTAL PARTIDA................................................. 8,47 

 0099 E070652 M² CAPA 0,04 M: MBC AC-11 SURF 50/70 D SÍLICE (D-8) 
 Capa de 0.04 m. de espesor de aglomerado en caliente tipo AC-11 
 SURF 50/70  D SÍLICE (D-8), una vez compactado, incluyendo p.p. 
 de rasanteo de pozos de registro, sumideros, etc. 

 Mano de obra........................................................ 0,61 
 Maquinaria ............................................................ 0,98 
 Resto de obra y materiales................................... 5,19 

 Suma la partida..................................................... 6,78 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,41 

 TOTAL PARTIDA................................................. 7,19 

 0100 E07090 M³ SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMO 
 M3 de suelo seleccionado, extendido, regado y compactado en capas 
 de subbase, incluso adquisición, carga y transporte, totalmente termina- 
 do. 

 Mano de obra........................................................ 0,34 
 Maquinaria ............................................................ 3,81 
 Resto de obra y materiales................................... 1,86 

 Suma la partida..................................................... 6,01 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,36 

 TOTAL PARTIDA................................................. 6,37 
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 0101 E07151 ML BORDILLO PREF HORM TIPO ISLETA 
 Bordillo prefabricado de hormigón tipo isleta,  50 x 25 x  13 (5) asentado 
 sobre 20 cm. de  hormigón HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, 
 alineado y nivelado, totalmente terminado. 

 Mano de obra........................................................ 2,38 
 Resto de obra y materiales................................... 8,06 

 Suma la partida..................................................... 10,44 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,63 

 TOTAL PARTIDA................................................. 11,07 

 0102 E07154 ML BORDILLO PREF HORM 100X10X20 
 Bordillo recto prefabricado de hormigón 100 x 10 x 20 cm. asentado so- 
 bre  0,20 m. de hormigón HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, 
 alineado y nivelado, incluso p.p. de formación de curvas y rebajes en 
 pasos peatonales y carretales, totalmente terminado. 

 Mano de obra........................................................ 1,36 
 Resto de obra y materiales................................... 6,99 

 Suma la partida..................................................... 8,35 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,50 

 TOTAL PARTIDA................................................. 8,85 

 0103 E07171 ML BORDILLO GRANITO 24X12 ACHAFLANA 
 Bordillo de granito gris "Quintana" 24x12. con dos caras vistas y cha- 
 flan 2x2 cm.,  aserrado y flameado,  colocado sobre base de hormigón 
 HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. de formación 
 de curvas y rebajes en pasos peatonales y carretales,  totalmente termi- 
 nado. 

 Mano de obra........................................................ 2,38 
 Resto de obra y materiales................................... 16,53 

 Suma la partida..................................................... 18,91 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,13 

 TOTAL PARTIDA................................................. 20,04 

 0104 E07190 ML RIGOLA / CAZ HORM PREF. 33X13 
 Rigola / caz prefabricada de hormigón  50x33x13 cm. colocada sobre 
 base de hormigón HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, incluso 
 p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatonales y carreta- 
 les, totalmente terminado. 

 Mano de obra........................................................ 2,38 
 Resto de obra y materiales................................... 10,03 

 Suma la partida..................................................... 12,41 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,74 

 TOTAL PARTIDA................................................. 13,15 

 0105 E07290 M² PAVIMENTO ADOQUIN ARTIFICIAL 
 Pavimento de adoquín artificial  18x12x8 cm. modelo CONORSA o 
 equivalente, color negro,en aparcamientos y granítico 24x12x6 cm. mo- 
 delo CONORSA o equivalente, en zonas peatonales asentados sobre 
 3 cm. de arena, incluso cortes, y p.p. de rasanteo de pozos de registro 
 y arquetas de todo tipo, así como relleno de juntas con arena no plásti- 
 ca, totalmente acabado y limpio. 

 Mano de obra........................................................ 10,45 
 Resto de obra y materiales................................... 14,17 

 Suma la partida..................................................... 24,62 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,48 

 TOTAL PARTIDA................................................. 26,10 

 



CUADRO DE PRECIOS 2 
FASE 1 - URBANIZACIÓN SECTOR ULD-08-01 del PGOU de LEON 

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

 Página 24 

 

 0106 E07303 M² PAV LOSETA 40x40x4 cm o  30x30x4 cm, "PERGAMINO" COLO- 
 CADA 
 Pavimento de loseta hidráulica 40x40x4 cm. o 30x30x4 cm, tipo "per- 
 gamino" color beige o similar, dispuestas según planos, recibida con 3 
 cm de mortero de cemento,con recebado con arena y limpieza, incluso 
 p.p. de formación de, curvas, pasos carretales y peatonales (estos últi- 
 mos formados con loseta tipo botón, color rojo) así como p.p. de rasan- 
 teo arquetas de todo tipo totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................ 10,23 
 Resto de obra y materiales................................... 12,50 

 Suma la partida..................................................... 22,73 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,36 

 TOTAL PARTIDA................................................. 24,09 

 0107 E07510 M² PAVIMENTO DE CAUCHO 
 Pavimento de caucho en loseta de 40x40x4cm, totalmente colocado. 

 Mano de obra........................................................ 3,41 
 Resto de obra y materiales................................... 29,56 

 Suma la partida..................................................... 32,97 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,98 

 TOTAL PARTIDA................................................. 34,95 

 0108 E08000 UD ACOMETIDA ELECTRICA 
 Acometida eléctrica con conductor RV-0,6/1 KV de 6x16 mm², inclu- 
 yendo cuadro de acometida, equipo de medida, conexionado a equipos 
 y motores, totalmente instalado, así como instalación de luminarias es- 
 tancas 2x65 en alumbrado, incluso documentación y permisos regal- 
 metnarios preceptivos para la puesta en funcionamiento de las instala- 
 ciones. 

 Mano de obra........................................................ 272,88 
 Resto de obra y materiales................................... 1.057,24 

 Suma la partida..................................................... 1.330,12 
 Costes indirectos .................... 6,00% 79,81 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1.409,93 

 0109 E080001 ML CINTA SEÑALIZADORA 
 Cinta señalizadora del servicio correspondiente, homologada según NI 
 29.00.01, colocada en zanja. 

 Mano de obra........................................................ 0,24 
 Resto de obra y materiales................................... 0,52 

 Suma la partida..................................................... 0,76 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,05 

 TOTAL PARTIDA................................................. 0,81 

 0110 E08001 UD CUADRO DE ACOMETIDA ELECTRICA 
 Cuadro de acometida, instalado en armario reglamentario, con todos los 
 elementos necesarios para su correcto funcionamiento y conforme a la 
 legislación vigente, totalmente terminado. 

 Mano de obra........................................................ 68,22 
 Resto de obra y materiales................................... 340,93 

 Suma la partida..................................................... 409,15 
 Costes indirectos .................... 6,00% 24,55 

 TOTAL PARTIDA................................................. 433,70 

 0111 E080014 m LÍNEA ALUMB.P. 4(1x6)  0,6/1kV Cu. 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores 
 de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-K  0,6/1 kV y cable uni- 
 polar H07V-K 450/750 V 1x16 mm2 con recubrimiento verde-amarillo 
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 para red tierra, canalizados bajo tubo en montaje enterrado, con elemen- 
 tos de conexión y etiquetas de línea, instalada, transporte, montaje y co- 
 nexionado. 

 Mano de obra........................................................ 0,94 
 Resto de obra y materiales................................... 9,95 

 Suma la partida..................................................... 10,89 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,65 

 TOTAL PARTIDA................................................. 11,54 

 0112 E080015 m LÍNEA ALUMB.P. 4(1x10)  0,6/1kV Cu. 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores 
 de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-K  0,6/1 kV y cable uni- 
 polar H07V-K 450/750 V 1x16 mm2 con recubrimiento verde-amarillo 
 para red tierra, canalizados bajo tubo en montaje enterrado, con elemen- 
 tos de conexión y etiquetas de línea, instalada, transporte, montaje y co- 
 nexionado. 

 Mano de obra........................................................ 0,94 
 Resto de obra y materiales................................... 12,20 

 Suma la partida..................................................... 13,14 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,79 

 TOTAL PARTIDA................................................. 13,93 

 0113 E08002 UD CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Y MANDO 
 Cuadro general de protección y mando, instalado en armario reglamen- 
 tario en interior de caseta, con todos los elementos necesarios para su 
 correcto funcionamiento y conforme a la legislación vigente, totalmente 
 terminado. 

 Mano de obra........................................................ 68,22 
 Resto de obra y materiales................................... 518,30 

 Suma la partida..................................................... 586,52 
 Costes indirectos .................... 6,00% 35,19 

 TOTAL PARTIDA................................................. 621,71 

 0114 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de 
 paso de mandril, colocada en zanja, totalmente instalada. 

 Mano de obra........................................................ 0,51 
 Resto de obra y materiales................................... 1,15 

 Suma la partida..................................................... 1,66 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1,76 

 0115 E08041 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-110 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-110 mm, inluso guía y prueba de 
 paso de mandril y sellado de tubos vacíos, totalmente instalada. 

 Mano de obra........................................................ 0,34 
 Resto de obra y materiales................................... 1,65 

 Suma la partida..................................................... 1,99 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,12 

 TOTAL PARTIDA................................................. 2,11 
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 0116 E08042 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de 
 paso de mandril, totalmente instalada. 

 Mano de obra........................................................ 0,69 
 Resto de obra y materiales................................... 1,77 

 Suma la partida..................................................... 2,46 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,15 

 TOTAL PARTIDA................................................. 2,61 

 0117 E08053 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de 
 paso de mandril, e incluso p.p. de sellado de tubos con espuma, colo- 
 cada en zanja, totalmente instalada. 

 Mano de obra........................................................ 0,69 
 Resto de obra y materiales................................... 2,36 

 Suma la partida..................................................... 3,05 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA................................................. 3,23 

 0118 E08054 ML MULTIDUCTO DE CONTROL MTT 4X40 
 Multiducto de control MTT 4x40 mm según MT 2.31.01 de Iberdrola, in- 
 luso guía, prueba de paso de mandril y sellado de tubos con espuma, 
 totalmente instalada. 

 Mano de obra........................................................ 0,34 
 Resto de obra y materiales................................... 3,80 

 Suma la partida..................................................... 4,14 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA................................................. 4,39 

 0119 E0807 ml CONDUCTOR ELEC.3X240 AL+1X150 AL 
 Conductor eléctrico tipo  3 x 240 Al + 1 x 150 Al  (RV - 0,6/1 KV), co- 
 locado en el interior de tubo corrugado doble capa Ø 160  mm. i/p.p. de 
 conexiones y piezas especiales, totalmente instalado. 

 Mano de obra........................................................ 1,02 
 Resto de obra y materiales................................... 16,75 

 Suma la partida..................................................... 17,77 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,07 

 TOTAL PARTIDA................................................. 18,84 

 0120 E08132 UD ARQUETA 0,60X0,60X0,80 M.INTERIORES "TELECOMUNICA- 
 CIONES" 
 Arqueta de 0,60 x 0,60 x 0,80 m de dimensiones interiores, con alza- 
 dos de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de 
 fundición con inscripción "TELECOMUNICACIONES" totalmente ter- 
 minada. 

 Mano de obra........................................................ 34,11 
 Maquinaria ............................................................ 3,35 
 Resto de obra y materiales................................... 134,64 

 Suma la partida..................................................... 172,10 
 Costes indirectos .................... 6,00% 10,33 

 TOTAL PARTIDA................................................. 182,43 
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 0121 E0813200 UD ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES A PARCELA 
 Acometida red telecomunicaciones a parcela con 2 tuberías PEØ125, 
 corrugada, doble capa, de 6,00 m. de longitud media, incluso excava- 
 ción, arena de protección, cinta señalizadora, guia y sellado de tuberia. 

 Mano de obra........................................................ 2,73 
 Resto de obra y materiales................................... 28,30 

 Suma la partida..................................................... 31,03 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1,86 

 TOTAL PARTIDA................................................. 32,89 

 0122 E0814 ud ARQUETA AG-1000X1000 M2T2 "IBERDROLA" 
 Arqueta tipo "Iberdrola" formada por dos partes, una prismática rectan- 
 gular de 1,00x1,00 m.de base y 0,40 m. de altura y otra troncopiramidal 
 cuadrangular  de 1,00x1,00 hasta 0,60 x 0,60 m  y 0,40 m. de altura 
 (dimensiones interiores), con alzados de hormigón HM-20 de 0,20 m de 
 espesor, incluso tapa y cerco de fundición M2T2 homologada por 
 IBERDROLA, totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................ 102,33 
 Maquinaria ............................................................ 3,35 
 Resto de obra y materiales................................... 177,44 

 Suma la partida..................................................... 283,12 
 Costes indirectos .................... 6,00% 16,99 

 TOTAL PARTIDA................................................. 300,11 

 0123 E081405 UD ACOMETIDA ELECTRICA A PARCELA 
 Acometida electrica a parcela con tubería PEØ160, corrugada, doble 
 capa, de 6,00 m. de longitud media, incluso excavación, arena de pro- 
 tección, cinta señalizadora, guia y sellado de tuberia. 

 Mano de obra........................................................ 3,41 
 Resto de obra y materiales................................... 33,70 

 Suma la partida..................................................... 37,11 
 Costes indirectos .................... 6,00% 2,23 

 TOTAL PARTIDA................................................. 39,34 

 0124 E0817 UD CUADRO GENERAL DE PROTECCION Y MANDO 
 Cuadro de alumbrado integral, modelo C.A.I.  LEÓN EL-30 4S DR 
 UCA 63 A tipo INGEQUR o equivalente, compacto, antivandálico y 
 de diseño urbano, con envolvente de acero inoxidable, Norma AISI 
 304 2 mm. de espesor, pintado RAL a definir por la dirección de obra, 
 con tratamiento de imprimación previo, de 1.500 mm. de alto, 1.620 
 mm. de ancho y 400 mm. de fondo, con zócalo y bancada de 300 mm. 
 del mismo material, compuesto por tres módulos independientes, con 
 sus correspondientes puertas con cerradura de seguridad, que son los 
 siguientes: 
 - Módulo de acometida y medida (directa hasta 41,5 kW), para alojar 
 contador electrónico a suministrar por Empresa Suministradora de Ener- 
 gía (en este caso Iberdrola, S.A.U.), con caja general de protección, 
 base y fusibles. 
 - Módulo de ahorro energético, con equipo estabilizador reductor estáti- 
 co, de variación escalonada y modo de ventilación natural, modelo LU- 
 MITER-EA, trifásico 400/230 V de 30 kVA. 
 - Módulo de mando y protección, con 4 salidas, magnetotérmicos y di- 
 ferenciales rearmables, protector de sobretensión, dispositivo de vigilan- 
 cia de aislamiento y sistema para telegestión con terminal U.C.A. Urbi- 
 lux Elite GSM, provisto de reloj astronómico y módem, todo ello aloja- 
 do en cajas de doble aislamiento IP-65. 
 - Cimentación, por cuadro, con pica de tierra y conexión reglamentaria, 
 con su correspondiente mano de obra. 
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 Totalmente instalado y listo para su funcionamiento, incluyendo pequeño 
 material, medios auxiliares, transporte, montaje y pruebas de la instala- 
 ción. 

 Mano de obra........................................................ 545,76 
 Resto de obra y materiales................................... 30.414,90 

 Suma la partida..................................................... 30.960,66 
 Costes indirectos .................... 6,00% 1.857,64 

 TOTAL PARTIDA................................................. 32.818,30 

 0125 E08244 ud PUNTO DE LUZ SOBRE COLUMNA 10 m 
 Punto de luz para alumbrado formado por: 
 - Luminaria SIMON LIGHTING modelo NATH ISTANIUM M 116 W 
 4000 K modelo M o equivalente, con fijación lateral y post-top Ø60 mm, 
 cubierta plana, difusor de vidrio transparente plano, sin precableado en 
 la luminaria, con equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de ali- 
 mentación 230 VAC/50 Hz, óptica vial frontal, temperatura de color neu- 
 tra y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK10. Dispositivo de au- 
 tonivelación incorporado. Acabado estándar cuerpo en color blanco RAL 
 9001. Con equipo y lámpara LED de 116 W. 
 - Columna IEP ILUMINACIÓN tipo GAVINA o similar de 10 m de al- 
 tura, de sección circular y forma troncocónica, D 76 y espesor 4 mm, 
 con 1 brazo, R/F 5-511142. Realizada en chapa de acero con acabado 
 galvanizado en caliente, pintada en color blanco (RAL 9001) el mástil y 
 en rojo (RAL 3004) el brazo y la coronación del mástil. Con puerta de 
 registro enrasada y placa embutida con cartelas. Incluye 4 pernos de 
 anclaje o espárragos D16 galvanizados y plantilla. 
 - Conductor de aislamiento 0,6-1kV, de sección 2x2,5 mm2 Cu para 
 conexión de la luminaria. 
 - Cable unipolar de 1x16 mm2 para puesta a tierra. 
 - Conectores para cables de entrada y salida a columna y para cone- 
 xión entre cables de red de alumbrado y cables hacia luminaria. 
 Totalmente instalada y funcionando. 

 Mano de obra........................................................ 102,33 
 Maquinaria ............................................................ 27,70 
 Resto de obra y materiales................................... 3.185,61 

 Suma la partida..................................................... 3.315,64 
 Costes indirectos .................... 6,00% 198,94 

 TOTAL PARTIDA................................................. 3.514,58 

 0126 E08246 u PUNTO DE LUZ SOBRE COLUMNA 4 m 
 Punto de luz para alumbrado formado por: 
 - Luminaria SIMON ALYA Istanium LED 39 W 4000 K, modelo L o 
 equivalente, fijación lateral Ø60 mm, cubierta esférica y difusor de vidrio 
 transparente plano. Sin precableado incorporado en la luminaria, con 
 equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de alimentación 230 
 VAC/50 Hz, óptica vial frontal, temperatura de color neutra y sin regula- 
 ción. Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Acabado estándar cuerpo en co- 
 lor blanco RAL 9001 y aro embellecedor en BKTECH (negro técnico). 
 - Columna troncocónica SIMON LIGHTING CL-0 4 A D60 
 M18x500STD2 GV o equivalente, de 4 m fabricada en un solo tramo, 
 con puerta de registro enrasada y placa plana con cartelas. Fuste reali- 
 zado en chapa de acero al carbono, placa de asiento realizada con cha- 
 pa de acero con refuerzo anular y cartelas. Acabado en galvanizado por 
 inmersión en caliente y pintado, color a elegir. Grado de protección IP44 
 empleando caja de conexiones interna con IP44, incluida en el precio 
 de la columna, y resistencia mecánica IK10. Certificación conforme a 
 norma EN 40-5. Incluye 4 pernos de anclaje o espárragos M18x500 
 galvanizados y plantilla. 
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 - Brazo con inclinación delantera para acoplamiento en columna SI- 
 MON LIGHTING 50-33952 o equivalente, color a elegir. 
 - Cable unipolar de 1x16 mm2 para puesta a tierra. 

 Mano de obra........................................................ 102,33 
 Maquinaria ............................................................ 52,05 
 Resto de obra y materiales................................... 2.371,79 

 Suma la partida..................................................... 2.526,17 
 Costes indirectos .................... 6,00% 151,57 

 TOTAL PARTIDA................................................. 2.677,74 

 0127 E0825 UD ARQUETA 0,40 X 0,40 ALUMBRADO 
 Arqueta de 0,40 x 0,40 m. para derivación y cruces en red de alumbra- 
 do de hormigón HM-20 de 0,15 m de espesor de alzados y solera, in- 
 cluso tapa y cerco de fundición con la inscripción "ALUMBRADO", to- 
 talmente terminada. 

 Mano de obra........................................................ 34,11 
 Resto de obra y materiales................................... 45,19 

 Suma la partida..................................................... 79,30 
 Costes indirectos .................... 6,00% 4,76 

 TOTAL PARTIDA................................................. 84,06 

 0128 E08611 m LÍNEA RZ-K 2(1X6) mm² 0,6/1 kV Cu 

 Mano de obra........................................................ 0,47 
 Resto de obra y materiales................................... 4,06 

 Suma la partida..................................................... 4,53 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA................................................. 4,80 

 0129 E08612 m LÍNEA RZ-K 2(1X10) mm² 0,6/1 kV Cu 

 Mano de obra........................................................ 0,47 
 Resto de obra y materiales................................... 5,18 

 Suma la partida..................................................... 5,65 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA................................................. 5,99 

 0130 E08613 m LÍNEA RZ-K 2(1X16) mm² 0,6/1 kV Cu 

 Mano de obra........................................................ 0,47 
 Resto de obra y materiales................................... 4,47 

 Suma la partida..................................................... 4,94 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA................................................. 5,24 

 0131 E0999 ML SONDEO Ø300 PARA CAPTACIÓN DE AGUA 
 Sondeo para captación de agua de 600 mm. de diametro de perforación 
 con circulación inversa de lodos, entubado con tubería ciega y tramos 
 filtrantes (hasta un 20%) tipo puentecillo, ambas de acero de  300 mm. 
 de diámetro y 8 mm. de espesor, incluso p.p. de balsas de lodos, testifi- 
 cación, engravillado, cementación, limpieza y desarrollo y  ensayo de 
 aforo. 

 Suma la partida..................................................... 122,00 
 Costes indirectos .................... 6,00% 7,32 

 TOTAL PARTIDA................................................. 129,32 
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 0132 E09991 UD CASETA FABRICA DE BLOQUES 2,00x2,00 M. 
 Caseta para alojamiento de cuadros de control de bomba y red de riego 
 de 2,00 x 2,00 m. de dimensiones interiores, y altura variable de 2,20 a 
 2,60 m.,  construida con fábrica de bloques perfabricados de hormigón 
 tipo "split" 40x20x20 cm. recibidos con mortero de cemento blanco, con 
 solera armada de hormigón HA-25  de 0,30 m. de espesor y cubierta 
 con placas prefabricadas de hormigón y tejas curvas de hormigón, in- 
 cluyendo capinteria metálica en puerta de acceso de 0,80 m x 2,00 m. 
 y rejillas de ventilación de 40x40 cm, así como acabados y remates, 
 totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................ 818,64 
 Resto de obra y materiales................................... 1.184,60 

 Suma la partida..................................................... 2.003,24 
 Costes indirectos .................... 6,00% 120,19 

 TOTAL PARTIDA................................................. 2.123,43 

 0133 E0SYS UD SEÑALIZACION DE OBRAS Y SEGURIDAD Y SALUD (s/Anejo 
 nº8) 
 Elementos de protección, señalizacion y bienestar en obligado cumpli- 
 miento del RD 1627/97 de 24 de Octubre sobre Seguridad y Salud en 
 las obras de Construcción. 

 Suma la partida..................................................... 49.239,39 
 Costes indirectos .................... 6,00% 2.954,36 

 TOTAL PARTIDA................................................. 52.193,75 

 0134 E12000 UD ARQUETA 0,60 X 0,60 X 0,60 M. 
 Arqueta de 0,60 x 0,60 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alza- 
 dos y solera de 0,20 m. de hormigón HM-20, con cerco y tapa de fun- 
 dición con la inscripción "RIEGO". 

 Mano de obra........................................................ 34,11 
 Maquinaria ............................................................ 3,35 
 Resto de obra y materiales................................... 128,77 

 Suma la partida..................................................... 166,23 
 Costes indirectos .................... 6,00% 9,97 

 TOTAL PARTIDA................................................. 176,20 

 0135 E1202A1 UD ASPERSOR EMERGENTE 1236 L/H 
 Aspersor emergente con tobera de 5 mm a 90º y 180º y caudal nominal 
 de 20,6 l/min (1230 l/h) a 3,5 bar de presión, colocado, incluso p.p. de 
 tuberías y de piezas especiales de conexión (enlaces, codos, tes, etc.) 
 de diámetros Ø32, Ø40, Ø50 y Ø63 mm y excavaciones. 

 Mano de obra........................................................ 3,41 
 Maquinaria ............................................................ 3,35 
 Resto de obra y materiales................................... 34,41 

 Suma la partida..................................................... 41,17 
 Costes indirectos .................... 6,00% 2,47 

 TOTAL PARTIDA................................................. 43,64 
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 0136 E1202A2 UD ASPERSOR EMERGENTE 1956 L/H 
 Aspersor emergente con tobera de 8 mm a 360º y caudal nominal de 
 32,6 l/min (1956 l/h) a 3,0 bar de presión, colocado, incluso p.p. de tu- 
 berías y de piezas especiales de conexión (enlaces, codos, tes, etc.) 
 de diámetros Ø32, Ø40, Ø50 y Ø63 mm y excavaciones. 

 Mano de obra........................................................ 3,41 
 Maquinaria ............................................................ 3,35 
 Resto de obra y materiales................................... 36,76 

 Suma la partida..................................................... 43,52 
 Costes indirectos .................... 6,00% 2,61 

 TOTAL PARTIDA................................................. 46,13 

 0137 E12030 UD PROGRAMADOR PARA 20 ELECTROVALVULAS 
 Programador para 10 electroválvulas, incluso conexiones a éstas así 
 como conexión a cuadro electrico. 

 Mano de obra........................................................ 34,11 
 Resto de obra y materiales................................... 454,84 

 Suma la partida..................................................... 488,95 
 Costes indirectos .................... 6,00% 29,34 

 TOTAL PARTIDA................................................. 518,29 

 0138 E12073A UD ELECTROVALVULA D-50 mm 
 Electroválvula Ø50 mm para hasta 4,50 l/s de caudal, con llave de cor- 
 te manual previa y válvula antirretorno incluso piezas de conexión, tu- 
 bería de enlace con circuito de riego PE Ø50 y cableado hasta progra- 
 mador, instalada y funcionando. 

 Mano de obra........................................................ 6,83 
 Resto de obra y materiales................................... 145,10 

 Suma la partida..................................................... 151,93 
 Costes indirectos .................... 6,00% 9,12 

 TOTAL PARTIDA................................................. 161,05 

 0139 E12073B UD ELECTROVALVULA D-63 mm 
 Electroválvula Ø63 mm para hasta 6,00 l/s de caudal, con llave de cor- 
 te manual previa y válvula antirretorno incluso piezas de conexión, tu- 
 bería de enlace con circuito de riego PE Ø63 y cableado hasta progra- 
 mador, instalada y funcionando. 

 Mano de obra........................................................ 6,83 
 Resto de obra y materiales................................... 186,87 

 Suma la partida..................................................... 193,70 
 Costes indirectos .................... 6,00% 11,62 

 TOTAL PARTIDA................................................. 205,32 

 0140 E12073C UD ELECTROVALVULA D-75 mm 
 Electroválvula Ø75 mm para hasta 8,50 l/s de caudal, con llave de cor- 
 te manual previa y válvula antirretorno incluso piezas de conexión, tu- 
 bería de enlace con circuito de riego PE Ø75 y cableado hasta progra- 
 mador, instalada y funcionando. 

 Mano de obra........................................................ 6,83 
 Resto de obra y materiales................................... 215,80 

 Suma la partida..................................................... 222,63 
 Costes indirectos .................... 6,00% 13,36 

 TOTAL PARTIDA................................................. 235,99 
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 0141 E120801 UD TOBOGÁN LA LIBÉLULA "T50A F. BENITO" 
 Suministro e instalación de juego infantil tobogán autoportante a media al- 
 tura T50A LA LIBELULA de Fundiciones Benito o equivalente, con cer- 
 tificación TÜV según norma europea EN 1176. Cuerpo realizado con ta- 
 blero contrachapado de abedul de 22 mm y 6 capas de laca acrílica de 
 colores. Tobogán con rampa de acero inoxidable de 2 mm sujeta a 2 la- 
 terales de tablero contrachapado 22 mm más 3 manos de pintura (5 en 
 los cantos) de esmalte poliuretano texturado. Conjunto reforzado con 
 una barra de acero inoxidable pulido Ø 25 mm y piezas superpuestas 
 en forma de ojos y círculos. Dispone de un acceso a plataforma me- 
 diante escalera ciega de tablero con terminación fenólica antideslizante 
 color marrón. Instalado según indicaciones del fabricante. Incluso ci- 
 mentación. Totalmente instalado y funcionando 

 Mano de obra........................................................ 34,11 
 Resto de obra y materiales................................... 1.901,32 

 Suma la partida..................................................... 1.935,43 
 Costes indirectos .................... 6,00% 116,13 

 TOTAL PARTIDA................................................. 2.051,56 

 0142 E120802 UD CONJUNTO DOS TORRES CON RED C301 
 Suministro e instalación de juego infantil conjunto de dos torres con red 
 C301 de Fundiciones Benito o equivalente, con certificación TÜV según 
 norma europea EN 1176. Realizado con paneles de tableros contracha- 
 pados de 22 mm, postes de madera de pino escandinavo tratada en au- 
 toclave, clase de riesgo IV, pintado con 3 manos de pintura (5 en los 
 cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta re- 
 sistencia a la meteorización, con piezas de plástico de polietileno, poli- 
 propileno y poliamida, piezas metálicas de acero S-235, AISI-304 y 
 aluminio anodizado EN AW-6063, tornillería de acero calidad 8.8 
 DIN267, AISI-304 ó AISI-316 y cuerdas de red de multifilamento tren- 
 zada y recubierta de polipropileno. Incluso cimentación. Totalmente ins- 
 talado y funcionando 

 Mano de obra........................................................ 102,33 
 Resto de obra y materiales................................... 7.104,02 

 Suma la partida..................................................... 7.206,35 
 Costes indirectos .................... 6,00% 432,38 

 TOTAL PARTIDA................................................. 7.638,73 

 0143 E120803 UD CONJUNTO EJERCICIO CON RED C103-GM 
 Suministro e instalación de juego infantil conjunto de ejercicio con red 
 C103-GM de Fundiciones Benito o equivalente, con certificación TÜV 
 según norma europea EN 1176. Realizado con paneles de tablero con- 
 trachapado de 22 mm, postes de madera de pino escandinavo tratada 
 en autoclave, clase de riesgo IV, pintado con 3 manos de pintura (5 en 
 los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta 
 resistencia a la meteorización, con piezas de plástico de polipropileno y 
 poliamida, piezas metálicas en acero inoxidable AISI-304, tornillería en 
 acero de calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316 y cuerdas de red de 
 multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno. Incluso cimenta- 
 ción. Totalmente instalado y funcionando 

 Mano de obra........................................................ 102,33 
 Resto de obra y materiales................................... 3.221,39 

 Suma la partida..................................................... 3.323,72 
 Costes indirectos .................... 6,00% 199,42 

 TOTAL PARTIDA................................................. 3.523,14 
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 0144 E120804 UD CARRUSEL 4 EJES L40 
 Suministro e instalación de juego infantil L40 CARRUSEL DE CUA- 
 TRO EJES de Fundiciones Benito o equivalente, con certificación TÜV 
 según norma europea EN 1176. Incluso cimentación. Totalmente insta- 
 lado y funcionando 

 Mano de obra........................................................ 68,22 
 Resto de obra y materiales................................... 1.626,10 

 Suma la partida..................................................... 1.694,32 
 Costes indirectos .................... 6,00% 101,66 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1.795,98 

 0145 E120805 UD COCHE DEPORTIVO B60A 
 Suministro e instalación de juego infantil de muelles B60A EL COCHE 
 DEPORTIVO de Fundiciones Benito o equivalente, con certificación 
 TÜV según norma europea EN 1176. Realizado con paneles de tablero 
 contrachapado de 22 mm, pintado con 3 manos de pintura (5 en los can- 
 tos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resis- 
 tencia a la meteorización, con piezas de plástico de polipropileno y po- 
 liamida, piezas metálicas de acero S-235 zincado y lacado, y AI- 
 SI-304, aluminio anodizado EN AW 6063-0 y aluminio anodizado EN 
 AW 5754-H111, tornillería en acero de calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó 
 AISI-316 y acero galvanizado. Incluso cimentación. Totalmente instala- 
 do y funcionando 

 Mano de obra........................................................ 34,11 
 Resto de obra y materiales................................... 1.041,81 

 Suma la partida..................................................... 1.075,92 
 Costes indirectos .................... 6,00% 64,56 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1.140,48 

 0146 E120806 UD MESITA DE LAS FRUTAS F202A 
 Suministro e instalación de juego infantil F202A EQUIPAMIENTO ME- 
 SITA DE LAS FRUTAS de Fundiciones Benito o equivalente, con cer- 
 tificación TÜV según norma europea EN 1176. Realizado con paneles 
 de tablero contrachapado de 22 mm, pintado con 3 manos de pintura (5 
 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con 
 alta resistencia a la meteorización, con piezas de plástico de polietileno 
 y polipropileno, piezas metálicas en acero S-235 zincado y lacado, tor- 
 nillería en acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316. Incluso ci- 
 mentación. Totalmente instalado y funcionando 

 Mano de obra........................................................ 34,11 
 Resto de obra y materiales................................... 618,62 

 Suma la partida..................................................... 652,73 
 Costes indirectos .................... 6,00% 39,16 

 TOTAL PARTIDA................................................. 691,89 

 0147 E120808 UD CARTEL CDE01 480X370  INDICATIVO ZONA JUEGOS 

 Mano de obra........................................................ 34,11 
 Resto de obra y materiales................................... 593,37 

 Suma la partida..................................................... 627,48 
 Costes indirectos .................... 6,00% 37,65 

 TOTAL PARTIDA................................................. 665,13 
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 0148 E1210 M² PREPARACION Y SIEMBRA DE CESPED 
 Preparación y siembra de  mezcla de herbáceas en césped con Lolium, 
 Trifolium, Agropyrum, Dactylis, festuca con aportación de 0,20 m de tie- 
 rra vegetal, abono, semilla y dos riegos necesarios hasta dos cortes, in- 
 cluso mantillo de cubrición. 

 Mano de obra........................................................ 0,99 
 Maquinaria ............................................................ 0,36 
 Resto de obra y materiales................................... 1,78 

 Suma la partida..................................................... 3,13 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,19 

 TOTAL PARTIDA................................................. 3,32 

 0149 E1211 UD PRUNUS PISARDII (CEREZO), PLANTADO 
 Árbol Prunus cerasifera pisardi de 16-18 cm. de desarrollo medido a 
 1,00 m. de altura, trasplante con maceta, incluso apertura de hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m., plantación, riegos y cuidados durante el primer año, 
 incluso p.p. de tubería Ø 20 mm. conectada a su circuito de riego. 

 Mano de obra........................................................ 8,25 
 Resto de obra y materiales................................... 42,64 

 Suma la partida..................................................... 50,89 
 Costes indirectos .................... 6,00% 3,05 

 TOTAL PARTIDA................................................. 53,94 

 0150 E1212 UD ARBOL ALIGUSTRE, PLANTADO 
 Arbol tipo aligustre (Ligustrum japónica), de 16-18 cm. de desarrollo me- 
 dido a 1,00 m. de altura, trasplantado en maceta, incluso apertura de ho- 
 yo de 1,00x1,00x1,00 m., plantación, riegos y cuidados durante el pri- 
 mer año, incluso p.p. de tubería Ø 20 mm. conectada a su circuito de 
 riego 

 Mano de obra........................................................ 8,25 
 Resto de obra y materiales................................... 35,79 

 Suma la partida..................................................... 44,04 
 Costes indirectos .................... 6,00% 2,64 

 TOTAL PARTIDA................................................. 46,68 

 0151 E12120 ML SETO ALIGUSTRE, PLANTADO 
 Seto aligustre plantado cada 0,20 m. 

 Mano de obra........................................................ 2,37 
 Resto de obra y materiales................................... 4,57 

 Suma la partida..................................................... 6,94 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,42 

 TOTAL PARTIDA................................................. 7,36 

 0152 E12153 UD PINO PIÑONERO (PINUS PINASTER) PLANTADO 
 Pino piñonero (Pinus Pinaster) de 16-18 cm. de diámetro medido a 1,00 
 m. de altura, plantado en contenedor, incluso excavación y relleno hue- 
 co, así como dos riegos. 

 Mano de obra........................................................ 15,78 
 Maquinaria ............................................................ 3,35 
 Resto de obra y materiales................................... 36,55 

 Suma la partida..................................................... 55,68 
 Costes indirectos .................... 6,00% 3,34 

 TOTAL PARTIDA................................................. 59,02 
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 0153 E12154 UD ROBLE AUTOCTONO PLANTADO 
 Roble autóctono de 16-18 cm. de diámetro medidos a 1,00 m. de altura, 
 plantado con cepellón, incluso excavación y relleno hueco, así como 
 dos riegos. 

 Mano de obra........................................................ 15,78 
 Maquinaria ............................................................ 3,35 
 Resto de obra y materiales................................... 36,55 

 Suma la partida..................................................... 55,68 
 Costes indirectos .................... 6,00% 3,34 

 TOTAL PARTIDA................................................. 59,02 

 0154 E12200 UD BANCO-MESA MADERA 2,00M 
 Mesa con dos bancos de madera tratada para intemperie, de 2,00 m. de 
 anchura, montado y colocado. 

 Mano de obra........................................................ 9,47 
 Resto de obra y materiales................................... 342,00 

 Suma la partida..................................................... 351,47 
 Costes indirectos .................... 6,00% 21,09 

 TOTAL PARTIDA................................................. 372,56 

 0155 E122001 UD ACER CAMPESTRIS (ARCE), PLANTADO 
 Árbol Acer platanoide de 16-18 cm. de desarrollo medido a 1,00 m. de 
 altura, trasplantado en maceta, incluso apertura de hoyo de 
 1,00x1,00x1,00 m., plantación, riegos y cuidados durante el primer año, 
 incluso p.p. de tubería Ø 20 mm. conectada a su circuito de riego. 

 Mano de obra........................................................ 8,53 
 Maquinaria ............................................................ 8,38 
 Resto de obra y materiales................................... 60,89 

 Suma la partida..................................................... 77,80 
 Costes indirectos .................... 6,00% 4,67 

 TOTAL PARTIDA................................................. 82,47 

 0156 E12204 UD BANCO MOD. "RODA UM320 F. BENITO" 
 Banco de 2,00 m. de anchura con asiento y respaldo de madera, tipo 
 RODA de Fundición Benito o equivalente, colocado y anclado al suelo 
 con dados de hormigon de 0,30x0,30x0,40  m. 

 Mano de obra........................................................ 9,17 
 Maquinaria ............................................................ 3,35 
 Resto de obra y materiales................................... 158,84 

 Suma la partida..................................................... 171,36 
 Costes indirectos .................... 6,00% 10,28 

 TOTAL PARTIDA................................................. 181,64 

 0157 E12212 UD ALCORQ ADOQ  0,80X0,80 DELIM BOR 
 Alcorques de 0,80 x 0,80 m constituidos por adoquín prefabricado de 
 hormigón 20 x 10 x 6, color a elegir, delimitados con bordillo jardinero 
 50x20x9 cm asentado sobre hormigón, todo ello colocado y rematado. 

 Mano de obra........................................................ 34,11 
 Resto de obra y materiales................................... 16,19 

 Suma la partida..................................................... 50,30 
 Costes indirectos .................... 6,00% 3,02 

 TOTAL PARTIDA................................................. 53,32 
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 0158 E12220 UD FUENTE FUNDICIÓN MOD. "C12A FABREGAS" CHORRO CON- 
 TINUO 
 Fuente modelo C12A de Fabregas o equivalente, fuste y cuenco de fun- 
 dición, de chorro continuo, incluyendo conexión al abastecimiento, llave 
 de cierre y arqueta, totalmente instalada 

 Mano de obra........................................................ 40,94 
 Resto de obra y materiales................................... 427,03 

 Suma la partida..................................................... 467,97 
 Costes indirectos .................... 6,00% 28,08 

 TOTAL PARTIDA................................................. 496,05 

 0159 E12241 UD PAPELERA MOD. "PA 642 FUND. BENITO" EN MADERA 
 Papelera completa modelo "P4 642" de Fundición Benito o similar, con 
 estructura interior metálica y exterior con listones de madera. 

 Mano de obra........................................................ 27,28 
 Resto de obra y materiales................................... 165,17 

 Suma la partida..................................................... 192,45 
 Costes indirectos .................... 6,00% 11,55 

 TOTAL PARTIDA................................................. 204,00 

 0160 E12605 UD COLUMPIO UN ASIENTO "L10S IN  F. BENITO" 
 Suministro y colocación de columpio tipo cesta. (ref. L10S IN de Fundi- 
 ción Benito o equivalente), montado y nivelado, incluso dados de ancla- 
 je de hormigón HM-20 de 0,50x0,50x0,50 m. y pernos. 

 Mano de obra........................................................ 34,11 
 Resto de obra y materiales................................... 1.531,30 

 Suma la partida..................................................... 1.565,41 
 Costes indirectos .................... 6,00% 93,92 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1.659,33 

 0161 E1260501 UD COLUMPIO DOS ASIENTOS "L10GM  F. BENITO" 
 Columpio de dos asientos de goma planos, en madera cuadrada con 
 barra superior de acero inoxidable. (2,75x4,35 m.) Ref. PM740 Manuf. 
 Deportivas o similar. 

 Mano de obra........................................................ 34,11 
 Resto de obra y materiales................................... 1.679,12 

 Suma la partida..................................................... 1.713,23 
 Costes indirectos .................... 6,00% 102,79 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1.816,02 

 0162 E126051 UD BALANCÍN 2 PLAZAS MOD. "B30B F. BENITO" 
 Balancín maderas 2 plazas, 3,30m. de largo por 0,85 m. de alto con 
 rueda goma para tope, para empotrar. (Ref. B30B de Fundición Benito o 
 equivalente) 

 Mano de obra........................................................ 34,11 
 Resto de obra y materiales................................... 1.475,10 

 Suma la partida..................................................... 1.509,21 
 Costes indirectos .................... 6,00% 90,55 

 TOTAL PARTIDA................................................. 1.599,76 

 0163 E12707 UD MUELLE "U20A F.BENITO" FIGURA CULEBRITA 
 Figura de Muelle Pony, para empotrar. Ref. PF020 Manuf. Deportivas 
 o similar 

 Mano de obra........................................................ 34,11 
 Resto de obra y materiales................................... 350,97 

 Suma la partida..................................................... 385,08 
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 Costes indirectos .................... 6,00% 23,10 

 TOTAL PARTIDA................................................. 408,18 

 0164 E12708 UD CASITA GNOMOS "F306A  F. BENITO" 
 Conjunto Casita con terraza, tobogán, escalera y pared de escalada. 
 Ref. HO-6206 de Juegos Al Aire Libre o similar. 

 Mano de obra........................................................ 34,11 
 Resto de obra y materiales................................... 2.860,82 

 Suma la partida..................................................... 2.894,93 
 Costes indirectos .................... 6,00% 173,70 

 TOTAL PARTIDA................................................. 3.068,63 

 0165 E1531 UD SEÑAL TRIANGULAR PELIGRO (L=70CM) 
 Señal de tráfico reglamentaria  de advertencia de peligro, triangular, re- 
 flexiva, de 700 mm. de lado, incluso poste y accesorios, excavación y 
 cimentación, totalmente colocada. 

 Mano de obra........................................................ 27,28 
 Resto de obra y materiales................................... 78,69 

 Suma la partida..................................................... 105,97 
 Costes indirectos .................... 6,00% 6,36 

 TOTAL PARTIDA................................................. 112,33 

 0166 E1533 UD SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA 
 Señal de tráfico reglamentaria octogonal, reflexiva, de 700 mm. de diá- 
 metro del circulo cincunscrito, incluso poste y accesorios, excavación 
 y cimentación, totalmente colocada. 

 Mano de obra........................................................ 27,28 
 Resto de obra y materiales................................... 80,02 

 Suma la partida..................................................... 107,30 
 Costes indirectos .................... 6,00% 6,44 

 TOTAL PARTIDA................................................. 113,74 

 0167 E1534 UD SEÑAL  CIRCULAR (Ø 70 CM) 
 Señal de tráfico reglamentaria circular, reflexiva, de 700 mm. diámetro, 
 incluso poste y accesorios, excavación y cimentación, totalmente colo- 
 cada. 

 Mano de obra........................................................ 27,28 
 Resto de obra y materiales................................... 67,13 

 Suma la partida..................................................... 94,41 
 Costes indirectos .................... 6,00% 5,66 

 TOTAL PARTIDA................................................. 100,07 

 0168 E1535 UD SEÑAL INDICACIÓN (L=60x60 cm) 
 Señal de tráfico reglamentaria rectangular, 60x60 cm.,  reflexiva, indica- 
 tiva de paso peatonal y de aparcamientos reservados a minusválidos, 
 incluso poste y accesorios, excavación y cimentación, totalmente colo- 
 cada. 

 Mano de obra........................................................ 27,28 
 Resto de obra y materiales................................... 72,63 

 Suma la partida..................................................... 99,91 
 Costes indirectos .................... 6,00% 5,99 

 TOTAL PARTIDA................................................. 105,90 
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 0169 E1541 ML MARCA VIAL REFLECTANTE A=10 CM 
 Marca vial de pintura blanca reflexiva, de 10 cm. de anchura, realmente 
 pintada, incluso premarcaje y esferas de vidrio, totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................ 0,41 
 Maquinaria ............................................................ 0,12 
 Resto de obra y materiales................................... 0,26 

 Suma la partida..................................................... 0,79 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,05 

 TOTAL PARTIDA................................................. 0,84 

 0170 E1543 M2 MARCA VIAL REFLECTANTE 
 Marca vial de pintura blanca reflexiva de doble componente, realmente 
 pintada, incluso premarcaje y esferas de vidrio, totalmente terminada. 

 Mano de obra........................................................ 4,18 
 Maquinaria ............................................................ 1,94 
 Resto de obra y materiales................................... 1,12 

 Suma la partida..................................................... 7,24 
 Costes indirectos .................... 6,00% 0,43 

 TOTAL PARTIDA................................................. 7,67 

 0171 E1802 UD GRUPO MOTOBOMBA SUMERGIBLE 25 CV (EN SONDEO) 
 Grupo motobomba sumergible  de 25 CV de potencia a 380 V, con ca- 
 pacidad para bombear 32 m³/h a 140 m.c.a, con tuberia acero galvani- 
 zada y embridada de 4"  y cable b/g , incluso intalación y  elementos 
 necesarios para su correcto funcionamiento, totalmente colocada y pro- 
 bada. 

 Mano de obra........................................................ 136,44 
 Maquinaria ............................................................ 168,00 
 Resto de obra y materiales................................... 5.667,23 

 Suma la partida..................................................... 5.971,67 
 Costes indirectos .................... 6,00% 358,30 

 TOTAL PARTIDA................................................. 6.329,97 

 0172 E1850 UD CALDERÍN DE MEMBRANA  100 L;  P = 8 KG/CM² 
 Calderin neumatico de membrana de 100 l. de capacidad para una pre- 
 sion de hasta 80 mca, instalado, incluso piezas, manguitos y tornilleria 
 de conexion. 

 Mano de obra........................................................ 34,11 
 Resto de obra y materiales................................... 323,54 

 Suma la partida..................................................... 357,65 
 Costes indirectos .................... 6,00% 21,46 

 TOTAL PARTIDA................................................. 379,11 
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 0173 E1890 UD CUADRO CONTROL CON EQUIPO AUTOMATICO VARIADOR 
 DE FRECUENCIA 
 Cuadro eléctrico de protección y  control con equipo automático para 
 variación de frecuencia para una potencia de 25KW compuesto por 
 PLC programable, presostato de señal digital, contactores y variador de 
 frecuencia, incluso programación e instalación para su correcto funciona- 
 miento. 

 Mano de obra........................................................ 419,52 
 Resto de obra y materiales................................... 3.731,38 

 Suma la partida..................................................... 4.150,90 
 Costes indirectos .................... 6,00% 249,05 

 TOTAL PARTIDA................................................. 4.399,95 

 

 

 

 León, abril de 2018  
 Por la Consultora  ISAM, S.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fdo.: Ángel Mancebo Güiles 
 Ingeniero de C. C. y P. 
 Cgdo. Nº 6778 

USUARIO
mancebo



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 
 

1ª FASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO  - FASE 1 -  
FASE 1 - URBANIZACIÓN SECTOR ULD-08-01 del PGOU de LEON 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 Página 1 

 

 CAPÍTULO 01 TALA ÁRB, ARBUSTOS, ETC; DEMOLIC EDIFIC, ETC y RECONSTR CERRAM 
 E01172 M² DESPEJE Y DESBROCE VEGETACIÓN 
 Despeje, desbroce, tala y destoconado así como limpieza de vegetación existente de tipo arbustivo 
 y arbóreo por medios mecánicos y manuales, así como todo tipo de postes de líneas aéreas existen- 
 tes y quema controlada y debidamente autorizada. 
  7.000,00 0,36 2.520,00 
 E01271 M² DEMOLICION EDIFICIO HASTA DOS PLANTAS 
 Demolición de edificaciones, hasta dos plantas, con máquinas y auxilio manual, así como trituración 
 en obra, carga y transporte a lugar de empleo en obra, o vertedero autoizado, así como parte propor- 
 cional de retirada previa de cubiertas de fibrocemento y entrega en centro autorizado, incluyendo ca- 
 non de entrega, 
  2.150,27 6,16 13.245,66 
 E01271A m² DEMOLICIÓN COBERTIZOS Y TENDEJONES 
 Demolición de cobertizos y tendejones, con máquinas y auxilio manual, así como trituración en obra, 
 carga y transporte a lugar de empleo en obra, o vertedero autoizado, así como parte proporcional de 
 retirada previa de cubiertas de fibrocemento y entrega en centro autorizado, incluyendo canon de en- 
 trega, 
  1.597,03 3,54 5.653,49 
 E01282 ML DEMOLICION DE TAPIAS Y CERCAS 
 Demolición de tapias y cercas hasta 2,40 metros de altura media formadas por obra de fábrica o mix- 
 ta de obra de fábrica y verja o similares, así como trituración y carga y transporte a lugar de empleo 
 en obra o centro autorizado incluyendo canon de entrega. 
  288,80 1,84 531,39 
 E01282A ML DEMOLICIÓN CERRAMIENTO TELA METÁLICA 
 Retirada de todo tipo de cerramiento de tela metálica existente, incluyendo bases de cimentación y 
 trasporte a centro autorizado, así como canon de entrega. 
  174,75 0,94 164,27 
 E012899 UD DESMONTAJE, RETIRADA Y RECICLAJE DE LINEAS ELECT/TFNO EXTTES. 
 Desmontaje y retirada de cableado, postes, etc de líneas eléctricas y telefónicas existentes, inclu- 
 yendo carga y transporte a centro autorizado y canon de entrega. 
  1,00 1.344,06 1.344,06 
 E012820 M² RECONSTRUCCIÓN CERRAMIENTOS 
 Reconstrucción de cerramiento con malla electrosoldada galvanizaada y plastificada, incluso p.p. de 
 zócalo de hormigón armado y postes y elementos de fijación, así como p.p. de formación de puertas 
 de acceso, totalmente rematado. 
  224,00 224,09 50.196,16 
 TOTAL CAPÍTULO 01 TALA ÁRB, ARBUSTOS, ETC; DEMOLIC EDIFIC, ETC y RECONSTR CERRAM 73.655,03 
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 E01170 M³ EXCAV DESMONTE  SUELO VEGETAL 
 excavación de terreno de suelo vegetal, incluyendo desbroce de pequeños arbustos, por medios 
 mecanicos con una profundidad media de 30 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los 
 productos resultantes a lugar de empleo y posterior extendido y rasanteo de los mismos 
  14.159,53 1,44 20.389,72 
 E01151 M³ EXCAVACION EN DESMONTE 
 Excavación en desmonte y cajeos en todo tipo de terreno, excepto roca, incluyendo excavación, 
 carga y transporte del material a lugar de empleo en la propia obra, así como acondicionamiento y 
 explanación del mismo. 
  1.580,35 1,05 1.659,37 
 E011601 M³ FORMAC. TERRAPLEN CON SUELO ADECUADO 
 Formación de terraplen con suelo adecuado procedente de tierras de la propia obra o de préstamo, in- 
 cluyendo adquisición, carga, transporte y extendido y compactado hasta 95 % PN por medios me- 
 cánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios 
 auxiliares, totalmente terminado. 
  53.680,47 6,22 333.892,52 
 E07090 M³ SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMO 
 M3 de suelo seleccionado, extendido, regado y compactado en capas de subbase, incluso adquisi- 
 ción, carga y transporte, totalmente terminado. 
  22.054,41 6,37 140.486,59 
 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................................  496.428,20 
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 CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 0201 RED DE AGUAS NEGRAS 
 APARTADO 020101 NUEVO COLECTOR RESIDENCIA ATARDECER 
 E010102 ml EXCAV EN ZANJA  2<H<3 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad de 2 a 3 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 macánicos,  relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
  203,00 11,99 2.433,97 
 E010103 ml EXCAV EN ZANJA 3< H<4 M 
 Excavación  en zanja, profundidad de 3 a 4 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
  306,00 14,90 4.559,40 
 E0121 m3 GRAVILLA EN ASIENTO DE TUBERIAS 
 Gravilla redondeada 5/20 mm., en asiento de tuberías, colocado sobre lecho de zanja  con un espe- 
 sor mínimo de 0,10 m. 
  111,98 20,82 2.331,42 
 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, de 315 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con 
 cámara de video panorámica y prueba de estanquiedad. 
  509,00 22,91 11.661,19 
 E0503 UD POZO REGISTRO HORM.1,5<H<3 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 1,50 m., y 3,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo,  totalmente terminado. 
  4,00 405,30 1.621,20 
 E05030 UD POZO REGISTRO HORM 3<H<4 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 3,00 m., y 4,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera,  e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 
  6,00 531,38 3.188,28 
 E05122 UD CONEXION DE COLECTOR A POZO DE REGISTRO EXTTE. 
 Conexión de colector proyectado a pozo de registro existente, incluso apertura de hueco y posterior 
 relleno y sellado de juntas. 
  1,00 93,11 93,11 
 TOTAL APARTADO 020101 NUEVO COLECTOR RESIDENCIA 25.888,57 
 ATARDECER ............................................................................. 



PRESUPUESTO  - FASE 1 -  
FASE 1 - URBANIZACIÓN SECTOR ULD-08-01 del PGOU de LEON 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 Página 3 

 

 APARTADO 020102 COLECTOR PERIFERICO 
 E010102 ml EXCAV EN ZANJA  2<H<3 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad de 2 a 3 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 macánicos,  relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
  95,00 11,99 1.139,05 
 E010103 ml EXCAV EN ZANJA 3< H<4 M 
 Excavación  en zanja, profundidad de 3 a 4 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
  312,00 14,90 4.648,80 
 E010104 ml EXCAV EN ZANJA 4<H<5 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad 4,00 a 5,00 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por me- 
 dios mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 
 95 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con ten- 
 sores roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la pro- 
 pia obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y 
 destoconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, to- 
 talmente terminado. 
  638,24 28,78 18.368,55 
 E010105 ml EXCAV EN ZANJA 5<H<6 M 
 Ml. excavación  en zanja, de 5,00 a 6,00 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios me- 
 cánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 % 
 PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tensores 
 roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
  155,00 80,54 12.483,70 
 E0121 m3 GRAVILLA EN ASIENTO DE TUBERIAS 
 Gravilla redondeada 5/20 mm., en asiento de tuberías, colocado sobre lecho de zanja  con un espe- 
 sor mínimo de 0,10 m. 
  864,19 20,82 17.992,44 
 E03161 ML TUB. HORM. ARMADO Ø1000 JUNTA GOMA C-90 
 Tubería de hormigón armado Ø1000 mm, Clase 90, con junta elástica, colocado sobre base granular, 
 alineado y nivelado, totalmente colocado. 
  960,24 114,89 110.321,97 
 E0343 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø600  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, de 600 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con 
 cámara de video panorámica y prueba de estanquiedad.. 
  240,00 78,19 18.765,60 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
  9,35 66,13 618,32 
 E0503 UD POZO REGISTRO HORM.1,5<H<3 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 1,50 m., y 3,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
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 dos así como entre tuberías y alzados del pozo,  totalmente terminado. 
  2,00 405,30 810,60 
 E05030 UD POZO REGISTRO HORM 3<H<4 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 3,00 m., y 4,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera,  e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 
  8,00 531,38 4.251,04 
 E050300 UD POZO REGISTRO HORM 4<H<5 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 4,00 m., y 5,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera,  e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 
  13,00 659,48 8.573,24 
 E05031 UD POZO REGISTRO HORM 5<H<6 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 5,00 m., y 6,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera,  e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 
  3,00 736,71 2.210,13 
 E05040 UD ALIVIADERO AGUAS DE LLUVIA  L=1,50M 
 Ud pozo aliviadero, de 1,50 m. de diámetro interior, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 0,20 m. 
 de espesor en solera y alzados y 5,00 m. de profundidad máxima, con cerco y tapa de fundición de 
 68 Kg., incluso excavación para emplazamiento, relleno de exceso de excavación, encofrados,  ca- 
 nalillos y vertederos de solera, e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alzados así como 
 entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 
  1,00 779,99 779,99 
 E05122 UD CONEXION DE COLECTOR A POZO DE REGISTRO EXTTE. 
 Conexión de colector proyectado a pozo de registro existente, incluso apertura de hueco y posterior 
 relleno y sellado de juntas. 
  1,00 93,11 93,11 
 TOTAL APARTADO 020102 COLECTOR PERIFERICO.......... 201.056,54 
 
 APARTADO 020103 RED FECALES INTERIOR URBANIZACIÓN 
 E010101 ml EXCAV EN ZANJA  H<2 M 
 Excavación  en zanja, hasta 2 m. de profundidad, en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o ver- 
 tedero autorizado, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y destoconado de arbolado existente 
 en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, totalmente terminado. 
  970,50 4,87 4.726,34 
 E010102 ml EXCAV EN ZANJA  2<H<3 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad de 2 a 3 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 macánicos,  relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
  337,30 11,99 4.044,23 
 E010103 ml EXCAV EN ZANJA 3< H<4 M 
 Excavación  en zanja, profundidad de 3 a 4 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
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 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
  43,00 14,90 640,70 
 E010104 ml EXCAV EN ZANJA 4<H<5 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad 4,00 a 5,00 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por me- 
 dios mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 
 95 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con ten- 
 sores roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la pro- 
 pia obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y 
 destoconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, to- 
 talmente terminado. 
  51,00 28,78 1.467,78 
 E0121 m3 GRAVILLA EN ASIENTO DE TUBERIAS 
 Gravilla redondeada 5/20 mm., en asiento de tuberías, colocado sobre lecho de zanja  con un espe- 
 sor mínimo de 0,10 m. 
  308,40 20,82 6.420,89 
 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, de 315 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con 
 cámara de video panorámica y prueba de estanquiedad. 
  1.401,80 22,91 32.115,24 
 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad máxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. 
 de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de exce- 
 so de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos de 
 Thoroseal o similar,  canalillo en solera,   e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 
  9,00 324,40 2.919,60 
 E0503 UD POZO REGISTRO HORM.1,5<H<3 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 1,50 m., y 3,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo,  totalmente terminado. 
  22,00 405,30 8.916,60 
 E05031 UD POZO REGISTRO HORM 5<H<6 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 5,00 m., y 6,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera,  e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 
  3,00 736,71 2.210,13 
 E0512 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIENTO (FECALES/PLUVIALES) 
 Acometida domiciliaria saneamiento formada por arqueta de 0,40 m x 0,40 m. hasta 1,00 m. de pro- 
 fundidad  de dimensiones interiores con tapa y cerco de fundición, con inscripción adecuada, y ramal 
 de tubería de PVC D-160 mm junta elástica unido al colector mediante pieza de injerto con junta elás- 
 tica, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afectado, asi como 
 pintado del interior de la arqueta con pintura plástica color rojo en fecales y azul en pluviales, total- 
 mente terminada. 
  15,00 170,56 2.558,40 
 E0513 UD CAMARA DE DESCARGA 
 Camara de descarga con campana sifónica de descarga en fundición de 1.10 m de diámetro interior 
 con alzado y solera de 0,20 m de espesor, con tapa y cerco de fundición de 0,60 m. de diámetro, i/ 
 impermeabilización y acometida de agua mediante collarín y tubería PE y llave de esfera de 1 ", así 
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 como  instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alzados así como entre tuberías y alzados 
 del pozo,totalmente terminada según plano correspondiente y en correcto funcionamiento. 
  6,00 582,10 3.492,60 
 TOTAL APARTADO 020103 RED FECALES INTERIOR 69.512,51 
 URBANIZACIÓN ........................................................................ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 0201 RED DE AGUAS NEGRAS ....... 296.457,62 
 
 SUBCAPÍTULO 0202 RED DE PLUVIALES 
 APARTADO 020201 RED PLUVIALES INTERIOR URBANIZACIÒN 
 E010101 ml EXCAV EN ZANJA  H<2 M 
 Excavación  en zanja, hasta 2 m. de profundidad, en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o ver- 
 tedero autorizado, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y destoconado de arbolado existente 
 en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, totalmente terminado. 
  1.221,00 4,87 5.946,27 
 E010102 ml EXCAV EN ZANJA  2<H<3 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad de 2 a 3 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 macánicos,  relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
  489,00 11,99 5.863,11 
 E010103 ml EXCAV EN ZANJA 3< H<4 M 
 Excavación  en zanja, profundidad de 3 a 4 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
  55,00 14,90 819,50 
 E0121 m3 GRAVILLA EN ASIENTO DE TUBERIAS 
 Gravilla redondeada 5/20 mm., en asiento de tuberías, colocado sobre lecho de zanja  con un espe- 
 sor mínimo de 0,10 m. 
  602,86 20,82 12.551,55 
 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, de 315 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con 
 cámara de video panorámica y prueba de estanquiedad. 
  668,00 22,91 15.303,88 
 E0341 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø400  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, de 400 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con 
 cámara de video panorámica y prueba de estanquiedad. 
  222,00 38,97 8.651,34 
 E0342 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø500  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, de 500 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con 
 cámara de video panorámica y prueba de estanquiedad. 
  246,00 69,08 16.993,68 
 E0343 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø600  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, de 600 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con 
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 cámara de video panorámica y prueba de estanquiedad.. 
  363,00 78,19 28.382,97 
 E03162 ML TUB. HORM. ARMADO Ø800 JUNTA GOMA C-90 
 Tubería de hormigón armado Ø800 mm, Clase 90, con junta elástica, colocado sobre base granular, 
 alineado y nivelado, totalmente colocado, i/ p.p. visionado interior con cámara de video panorámica 
 y prueba de estanquiedad. 
  266,00 66,26 17.625,16 
 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad máxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. 
 de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de exce- 
 so de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos de 
 Thoroseal o similar,  canalillo en solera,   e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 
  21,00 324,40 6.812,40 
 E0503 UD POZO REGISTRO HORM.1,5<H<3 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 1,50 m., y 3,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo,  totalmente terminado. 
  15,00 405,30 6.079,50 
 E05030 UD POZO REGISTRO HORM 3<H<4 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 3,00 m., y 4,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera,  e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 
  1,00 531,38 531,38 
 E0512 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIENTO (FECALES/PLUVIALES) 
 Acometida domiciliaria saneamiento formada por arqueta de 0,40 m x 0,40 m. hasta 1,00 m. de pro- 
 fundidad  de dimensiones interiores con tapa y cerco de fundición, con inscripción adecuada, y ramal 
 de tubería de PVC D-160 mm junta elástica unido al colector mediante pieza de injerto con junta elás- 
 tica, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afectado, asi como 
 pintado del interior de la arqueta con pintura plástica color rojo en fecales y azul en pluviales, total- 
 mente terminada. 
  17,00 170,56 2.899,52 
 E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO 
 conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, con ramalillo de tube- 
 ría de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8.00 m.l. de longitud media y rejilla de fundición, in- 
 cluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afectado. 
  128,00 178,61 22.862,08 
 TOTAL APARTADO 020201 RED PLUVIALES INTERIOR 151.322,34 
 URBANIZACIÒN ........................................................................ 
 
 APARTADO 020202 ENTUBADO PRESA "SAN ISIDRO" 
 E0199 ud LIMPIEZA LECHO CANAL DE ARRASTRES EXISTENTES 
 Limpieza de lecho de canal actual de arrastres, depósitos y vegetación existentes. totalmente termi- 
 nada y despejada. 
  1,00 200,02 200,02 
 E0150 ML EXCAV/RELLENO ZANJA ENTUB. ARROY 
 Excavación y relleno de zanja para entubado de arroyo de 2,50 de anchura en la base y  en corana- 
 cion anchura hasta conseguir talud estable, de profundidad media de 2,00 m., incluso retirada de tu- 
 bería existente y transporte a vertedero-gestor autorizados del material sobrante, entibación y agota- 
 miento. 
  54,00 9,13 493,02 
 E0121 m3 GRAVILLA EN ASIENTO DE TUBERIAS 
 Gravilla redondeada 5/20 mm., en asiento de tuberías, colocado sobre lecho de zanja  con un espe- 
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 sor mínimo de 0,10 m. 
  139,53 20,82 2.905,01 
 E03165 ML TUB. HORM. ARMADO Ø1600 JUNTA GOMA C-90 
 Tubería de hormigón armado Ø1600 mm, Clase 90, con junta elástica, colocado sobre base granular, 
 alineado y nivelado, totalmente colocado, i/ p.p. visionado interior con cámara de video panorámica 
 y prueba de estanquiedad. 
  383,38 126,61 48.539,74 
 E03166 ML TUB. HORM. ARMADO Ø1800 JUNTA GOMA C-90 
 Tubería de hormigón armado Ø1800 mm, Clase 90, machihembrada, con junta elástica, colocado so- 
 bre base granular, alineado y nivelado, totalmente colocado. 
  176,00 150,58 26.502,08 
 E050502 UD ARQUETA REGISTRO DE 1,80X1,80X2,50 M. 
 Ud arqueta de registro, de hormigón armado HA-25, de 1,80x1,80 m. de dimensiones interiores, 
 hasta 2,50 m. de profundidad, incluso excavación para emplazamiento, encofrado, armado Ø6 / 20 
 ambas caras, losa de cubrición con entrada de hombre de 0,60x0,60m. cerco y tapa de fundicón 
 D-400,  e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alzados así como entre tuberías y alza- 
 dos de la arqueta, 
  7,00 1.045,87 7.321,09 
 TOTAL APARTADO 020202 ENTUBADO PRESA "SAN ISIDRO" 85.960,96 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 0202 RED DE PLUVIALES ................ 237.283,30 
 TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO......................................................................................  533.740,92 
 
 CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECMIENTO DE AGUA 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
  2.352,00 2,12 4.986,24 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
  329,16 20,08 6.609,53 
 E0211 Ml TUB. FUND.DUCTIL  DN-100 MM 
 Ml tubería de fundición dúctil, Dn-100 mm., para abastecimiento, con junta automática tipo Standard, 
 incluso junta, p.p. de conexiones, de piezas especiales, dados de anclaje, colocada en zanja sobre 
 asiento de arena gruesa, probada, totalmente terminado. 
  1.179,00 24,06 28.366,74 
 E0213 Ml TUB. FUND. DUCTIL DN-200 MM 
 Ml tubería de fundición dúctil, Dn-200 mm., para abastecimiento, con junta automática tipo Standard, 
 incluso junta, p.p. de conexiones, de piezas especiales y dados de anclaje, colocada en zanja sobre 
 asiento de arena gruesa, probada, totalmente terminado. 
  1.173,00 44,06 51.682,38 
 E0403 Ud VALV. COMP. D-100 MM., PN-16 ATM. 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-100 mm.,Pn-16 Atm. de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso 
 protector anticorrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 
  27,00 318,02 8.586,54 
 E0405 Ud VALV. COMP. D-200 MM., PN-16 ATM 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-200 mm.,Pn-16 Atm. de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso 
 protector anticorrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 
  7,00 768,70 5.380,90 
 E0430 ud POZO DE LLAVES 
 De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro- 
 fundidad media, incluso cerco y tapa de fundición Ø60 cm de 68 kg. D-400, con inscripción a elegir. 
  26,00 321,79 8.366,54 
 E0450 ud CONEXION A TUBERIA EXISTENTE 
 Conexión a tubería existente, con excavación para  localización de la misma y posterior reposición 
 del pavimento existente, incluso piezas necesarias para su correcta conexión, totalmente terminada. 
  1,00 285,20 285,20 
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 E0425 UD VENTOSA - PURGADOR 2", PN-16 ATM 
 Ventosa-purgador D-2", Pn-16 Atm. incluso piezas  especiales de unión, colocada, probada, total- 
 mente terminada. 
  2,00 264,17 528,34 
 E0460 ud DESAGÜE TUBERIAS (Ø90MM) 
 Desagüe tuberías con ramal de PEAD  Ø 90 mm de 30 m de longitud media y válvula de compuerta 
 Ø 80 mm, PN-16, cierre elástico, conectado a la tubería mediante collarín de fundición y junta de ne- 
 opreno, incluso excavación y relleno de zanja. 
  2,00 480,08 960,16 
 E0421 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA D-40MM 
 Con tubería de PEAD, Pn-10 Atm, D-40, con collarín de fundición y pletina y tornillería de acero ino- 
 xidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de media, con válvula macho y codo de bronce de D-40 mm, 
 totalmente conexionada a nueva tubería y a tubería de entrada a vivienda, con arqueta de hormigón 
 HM-20 con cerco y  tapa de fundición, de 30x30x40 cm., incluyendo inscripción adecuada a elegir, 
 incluso relleno de zanja con grava de río y  reposición del pavimento afectado. 
  17,00 225,36 3.831,12 
 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA 
 Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
 llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
 con tubería de PEAD D-40 mm, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y  reposición del 
 pavimento afectado. 
  29,00 302,20 8.763,80 
 E0427 UD BOCA DE INCENDIOS D-100 MM 
 Boca de incendios D-100 mm., con arqueta, cierre elástico, incluso codo y te de derivación, coloca- 
 da hasta 6 m. de ramal de conexión con tubería de PEAD D-110 mm. incluso relleno de zanja con 
 grava de río y rotura  y  reposición de pavimento afectado. 
  7,00 503,74 3.526,18 
 TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECMIENTO DE AGUA ...............................................................  131.873,67 
 
 CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO 
 SUBCAPÍTULO 0401 SONDEO Y CASETA DE CONTROL 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 0401 SONDEO Y CASETA DE CONTROL  
 SUBCAPÍTULO 0402 RED GENERAL DE RIEGO 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 0402 RED GENERAL DE RIEGO ...... 
 SUBCAPÍTULO 0403 CIRCUITOS DE RIEGO 
 E12000 UD ARQUETA 0,60 X 0,60 X 0,60 M. 
 Arqueta de 0,60 x 0,60 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de 0,20 m. de 
 hormigón HM-20, con cerco y tapa de fundición con la inscripción "RIEGO". 
  1,00 176,20 176,20 
 E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-65 mm.,Pn-16 Atm. ,de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso 
 protector anticorrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 
  1,00 235,64 235,64 
 E041901B UD ENLACE TRES PIEZAS D-63 MM METAL ROSCADO 
 Enlace tres piezas metálico roscado D-63 mm. colocado 
  2,00 6,46 12,92 
 E0418 UD FILTRO EN Y, D-63 MM PN-16 
 Filtro en Y, para D-63 mm, Pn-16 Atm. incluso elementos de conexión y unión, totalmente instalado. 
  1,00 111,24 111,24 
 E12073B UD ELECTROVALVULA D-63 mm 
 Electroválvula Ø63 mm para hasta 6,00 l/s de caudal, con llave de corte manual previa y válvula 
 antirretorno incluso piezas de conexión, tubería de enlace con circuito de riego PE Ø63 y cableado 
 hasta programador, instalada y funcionando. 
  1,00 205,32 205,32 
 E1202A1 UD ASPERSOR EMERGENTE 900 L/H 
 Aspersor emergente con tobera de 4 mm a 90º y 180º y caudal nominal de 15,0 l/min (900 l/h) a 3,0 
 bar de presión, colocado, incluso p.p. de tuberías y de piezas especiales de conexión (enlaces, co- 
 dos, tes, etc.) de diámetros Ø32, Ø40, Ø50 y Ø63 mm y excavaciones. 
  14,00 43,64 610,96 
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 E1202A2 UD ASPERSOR EMERGENTE 1362 L/H 
 Aspersor emergente con tobera de 6 mm a 360º y caudal nominal de 22,7 l/min (1362 l/h) a 3,0 bar 
 de presión, colocado, incluso p.p. de tuberías y de piezas especiales de conexión (enlaces, codos, 
 tes, etc.) de diámetros Ø32, Ø40, Ø50 y Ø63 mm y excavaciones. 
  6,00 46,13 276,78 
 E020021 m TUBERÍA RIEGO GOTEO ÁRBOLES 
 Circuito de riego por goteo para árboles del viario adyacente a las zonas verdes, formado por tubería 
 de PEAD Ø25 mm con 2 goteros por árbol de 8 L/h cada uno de ellos, dando un total de 16 L/h para 
 cada uno de los árboles. Incluso parte proporcional de pequeñas piezas (codos, tes, uniones, etc) y 
 excavación y relleno de zanja superficial. Totalmente terminada y lista para funcionar correctamente. 
  1.530,00 3,60 5.508,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 0403 CIRCUITOS DE RIEGO............. 7.137,06 
 TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO.....................................................................................................  7.137,06 
 
 CAPÍTULO 06 RED DE CANALIZACIONES ELECTRICAS 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
  2.855,00 2,12 6.052,60 
 E08053 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, e incluso 
 p.p. de sellado de tubos con espuma, colocada en zanja, totalmente instalada. 
  17.046,00 3,23 55.058,58 
 E08054 ML MULTIDUCTO DE CONTROL MTT 4X40 
 Multiducto de control MTT 4x40 mm según MT 2.31.01 de Iberdrola, inluso guía, prueba de paso de 
 mandril y sellado de tubos con espuma, totalmente instalada. 
  5.455,00 4,39 23.947,45 
 E080001 ML CINTA SEÑALIZADORA 
 Cinta señalizadora del servicio correspondiente, homologada según NI 29.00.01, colocada en zanja. 
  5.215,00 0,81 4.224,15 
 E0814 ud ARQUETA AG-1000X1000 M2T2 "IBERDROLA" 
 Arqueta tipo "Iberdrola" formada por dos partes, una prismática rectangular de 1,00x1,00 m.de base 
 y 0,40 m. de altura y otra troncopiramidal cuadrangular  de 1,00x1,00 hasta 0,60 x 0,60 m  y 0,40 
 m. de altura (dimensiones interiores), con alzados de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, inclu- 
 so tapa y cerco de fundición M2T2 homologada por IBERDROLA, totalmente terminada. 
  173,00 300,11 51.919,03 
 E081405 UD ACOMETIDA ELECTRICA A PARCELA 
 Acometida electrica a parcela con tubería PEØ160, corrugada, doble capa, de 6,00 m. de longitud 
 media, incluso excavación, arena de protección, cinta señalizadora, guia y sellado de tuberia. 
  60,00 39,34 2.360,40 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
  998,56 20,08 20.051,08 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
  100,98 66,13 6.677,81 
 TOTAL CAPÍTULO 06 RED DE CANALIZACIONES ELECTRICAS ........................................................  170.291,10 



PRESUPUESTO  - FASE 1 -  
FASE 1 - URBANIZACIÓN SECTOR ULD-08-01 del PGOU de LEON 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 Página 11 

 

 CAPÍTULO 07 RED DE CANALIZACIONES TELECOMUNICACIONES 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
  2.798,00 2,12 5.931,76 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
  971,84 20,08 19.514,55 
 E08042 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
  16.788,00 2,61 43.816,68 
 E080001 ML CINTA SEÑALIZADORA 
 Cinta señalizadora del servicio correspondiente, homologada según NI 29.00.01, colocada en zanja. 
  2.798,00 0,81 2.266,38 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
  248,02 66,13 16.401,56 
 E08132 UD ARQUETA 0,60X0,60X0,80 M.INTERIORES "TELECOMUNICACIONES" 
 Arqueta de 0,60 x 0,60 x 0,80 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón HM-20 de 
 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición con inscripción "TELECOMUNICACIONES" 
 totalmente terminada. 
  63,00 182,43 11.493,09 
 E0813200 UD ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES A PARCELA 
 Acometida red telecomunicaciones a parcela con 2 tuberías PEØ125, corrugada, doble capa, de 
 6,00 m. de longitud media, incluso excavación, arena de protección, cinta señalizadora, guia y sella- 
 do de tuberia. 
  59,00 32,89 1.940,51 
 TOTAL CAPÍTULO 07 RED DE CANALIZACIONES TELECOMUNICACIONES ....................................  101.364,53 
 
 CAPÍTULO 08 RED DE GAS 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
  2.333,00 2,12 4.945,96 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
  368,87 20,08 7.406,91 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
  6,24 66,13 412,65 
 E0430 ud POZO DE LLAVES 
 De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro- 
 fundidad media, incluso cerco y tapa de fundición Ø60 cm de 68 kg. D-400, con inscripción a elegir. 
  7,00 321,79 2.252,53 
 TOTAL CAPÍTULO 08 RED DE GAS ........................................................................................................  15.018,05 
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 CAPÍTULO 09 ALUMBRADO 
 E08000 UD ACOMETIDA ELECTRICA 
 Acometida eléctrica con conductor RV-0,6/1 KV de 6x16 mm², incluyendo cuadro de acometida, 
 equipo de medida, conexionado a equipos y motores, totalmente instalado, así como instalación de 
 luminarias estancas 2x65 en alumbrado, incluso documentación y permisos regalmetnarios precepti- 
 vos para la puesta en funcionamiento de las instalaciones. 
  2,00 1.409,93 2.819,86 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
  5.346,01 2,12 11.333,54 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
  993,48 20,08 19.949,08 
 E08041 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-110 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-110 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril y sellado de 
 tubos vacíos, totalmente instalada. 
  5.346,02 2,11 11.280,10 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
  56,36 66,13 3.727,09 
 E0825 UD ARQUETA 0,40 X 0,40 ALUMBRADO 
 Arqueta de 0,40 x 0,40 m. para derivación y cruces en red de alumbrado de hormigón HM-20 de 
 0,15 m de espesor de alzados y solera, incluso tapa y cerco de fundición con la inscripción "ALUM- 
 BRADO", totalmente terminada. 
  166,00 84,06 13.953,96 
 E080014 m LÍNEA ALUMB.P. 4(1x6)  0,6/1kV Cu. 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con 
 aislamiento tipo RV-K  0,6/1 kV y cable unipolar H07V-K 450/750 V 1x16 mm2 con recubrimiento 
 verde-amarillo para red tierra, canalizados bajo tubo en montaje enterrado, con elementos de cone- 
 xión y etiquetas de línea, instalada, transporte, montaje y conexionado. 
  5.496,00 11,54 63.423,84 
 E0817 UD CUADRO GENERAL DE PROTECCION Y MANDO 
 Cuadro de alumbrado integral, modelo C.A.I.  LEÓN EL-30 4S DR UCA 63 A tipo INGEQUR o 
 equivalente, compacto, antivandálico y de diseño urbano, con envolvente de acero inoxidable, Nor- 
 ma AISI 304 2 mm. de espesor, pintado RAL a definir por la dirección de obra, con tratamiento de 
 imprimación previo, de 1.500 mm. de alto, 1.620 mm. de ancho y 400 mm. de fondo, con zócalo y 
 bancada de 300 mm. del mismo material, compuesto por tres módulos independientes, con sus co- 
 rrespondientes puertas con cerradura de seguridad, que son los siguientes: 
 - Módulo de acometida y medida (directa hasta 41,5 kW), para alojar contador electrónico a suminis- 
 trar por Empresa Suministradora de Energía (en este caso Iberdrola, S.A.U.), con caja general de 
 protección, base y fusibles. 
 - Módulo de ahorro energético, con equipo estabilizador reductor estático, de variación escalonada y 
 modo de ventilación natural, modelo LUMITER-EA, trifásico 400/230 V de 30 kVA. 
 - Módulo de mando y protección, con 4 salidas, magnetotérmicos y diferenciales rearmables, protec- 
 tor de sobretensión, dispositivo de vigilancia de aislamiento y sistema para telegestión con terminal 
 U.C.A. Urbilux Elite GSM, provisto de reloj astronómico y módem, todo ello alojado en cajas de 
 doble aislamiento IP-65. 
 - Cimentación, por cuadro, con pica de tierra y conexión reglamentaria, con su correspondiente ma- 
 no de obra. 
 Totalmente instalado y listo para su funcionamiento, incluyendo pequeño material, medios auxiliares, 
 transporte, montaje y pruebas de la instalación. 
  2,00 32.818,30 65.636,60 
 E08244 ud PUNTO DE LUZ SOBRE COLUMNA 10 m 
 Punto de luz para alumbrado formado por: 
 - Luminaria SIMON LIGHTING modelo NATH ISTANIUM M 116 W 4000 K modelo M o equiva- 
 lente, con fijación lateral y post-top Ø60 mm, cubierta plana, difusor de vidrio transparente plano, sin 
 precableado en la luminaria, con equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de alimentación 230 
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 VAC/50 Hz, óptica vial frontal, temperatura de color neutra y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 
 e IK10. Dispositivo de autonivelación incorporado. Acabado estándar cuerpo en color blanco RAL 
 9001. Con equipo y lámpara LED de 116 W. 
 - Columna IEP ILUMINACIÓN tipo GAVINA o similar de 10 m de altura, de sección circular y for- 
 ma troncocónica, D 76 y espesor 4 mm, con 1 brazo, R/F 5-511142. Realizada en chapa de acero 
 con acabado galvanizado en caliente, pintada en color blanco (RAL 9001) el mástil y en rojo (RAL 
 3004) el brazo y la coronación del mástil. Con puerta de registro enrasada y placa embutida con car- 
 telas. Incluye 4 pernos de anclaje o espárragos D16 galvanizados y plantilla. 
 - Conductor de aislamiento 0,6-1kV, de sección 2x2,5 mm2 Cu para conexión de la luminaria. 
 - Cable unipolar de 1x16 mm2 para puesta a tierra. 
 - Conectores para cables de entrada y salida a columna y para conexión entre cables de red de 
 alumbrado y cables hacia luminaria. 
 Totalmente instalada y funcionando. 
  120,00 3.514,58 421.749,60 
 E08246 u PUNTO DE LUZ SOBRE COLUMNA 4 m 
 Punto de luz para alumbrado formado por: 
 - Luminaria SIMON ALYA Istanium LED 39 W 4000 K, modelo L o equivalente, fijación lateral Ø60 
 mm, cubierta esférica y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado incorporado en la lumi- 
 naria, con equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de alimentación 230 VAC/50 Hz, óptica vial 
 frontal, temperatura de color neutra y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Acabado están- 
 dar cuerpo en color blanco RAL 9001 y aro embellecedor en BKTECH (negro técnico). 
 - Columna troncocónica SIMON LIGHTING CL-0 4 A D60 M18x500STD2 GV o equivalente, de 4 
 m fabricada en un solo tramo, con puerta de registro enrasada y placa plana con cartelas. Fuste reali- 
 zado en chapa de acero al carbono, placa de asiento realizada con chapa de acero con refuerzo anu- 
 lar y cartelas. Acabado en galvanizado por inmersión en caliente y pintado, color a elegir. Grado de 
 protección IP44 empleando caja de conexiones interna con IP44, incluida en el precio de la columna, 
 y resistencia mecánica IK10. Certificación conforme a norma EN 40-5. Incluye 4 pernos de anclaje 
 o espárragos M18x500 galvanizados y plantilla. 
 - Brazo con inclinación delantera para acoplamiento en columna SIMON LIGHTING 50-33952 o 
 equivalente, color a elegir. 
 - Cable unipolar de 1x16 mm2 para puesta a tierra. 
  6,00 2.677,74 16.066,44 
 TOTAL CAPÍTULO 09 ALUMBRADO .......................................................................................................  629.940,11 
 
 CAPÍTULO 10 PAVIMENTACIÓN 
 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 
 Zahorra artificial ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base. 
  5.350,82 16,59 88.770,10 
 E07171 ML BORDILLO GRANITO 24X12 ACHAFLANA 
 Bordillo de granito gris "Quintana" 24x12. con dos caras vistas y chaflan 2x2 cm.,  aserrado y fla- 
 meado,  colocado sobre base de hormigón HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. 
 de formación de curvas y rebajes en pasos peatonales y carretales,  totalmente terminado. 
  4.384,91 20,04 87.873,60 
 E07151 ML BORDILLO PREF HORM TIPO ISLETA 
 Bordillo prefabricado de hormigón tipo isleta,  50 x 25 x  13 (5) asentado sobre 20 cm. de  hormigón 
 HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, alineado y nivelado, totalmente terminado. 
  474,40 11,07 5.251,61 
 E07190 ML RIGOLA / CAZ HORM PREF. 33X13 
 Rigola / caz prefabricada de hormigón  50x33x13 cm. colocada sobre base de hormigón HM-20 y 
 rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatona- 
 les y carretales, totalmente terminado. 
  1.465,65 13,15 19.273,30 
 E07154 ML BORDILLO PREF HORM 100X10X20 
 Bordillo recto prefabricado de hormigón 100 x 10 x 20 cm. asentado sobre  0,20 m. de hormigón 
 HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, alineado y nivelado, incluso p.p. de formación de cur- 
 vas y rebajes en pasos peatonales y carretales, totalmente terminado. 
  1.382,17 8,85 12.232,20 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
  2.916,84 66,13 192.890,63 
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 E07303 M² PAV LOSETA 40x40x4 cm o  30x30x4 cm, "PERGAMINO" COLOCADA 
 Pavimento de loseta hidráulica 40x40x4 cm. o 30x30x4 cm, tipo "pergamino" color beige o similar, 
 dispuestas según planos, recibida con 3 cm de mortero de cemento,con recebado con arena y lim- 
 pieza, incluso p.p. de formación de, curvas, pasos carretales y peatonales (estos últimos formados 
 con loseta tipo botón, color rojo) así como p.p. de rasanteo arquetas de todo tipo totalmente terminada. 
  14.534,13 24,09 350.127,19 
 E0601 M³ HORM. D-200 KG/M3, TMAX.20 EN BASE DE ADOQUINES Y VARIOS 
 Hormigon en masa D-200 kg/m3. Tmax. 20 mm. elaborado en central, puesto en obra mediante ca- 
 mión cuba, incluso, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion.  Segun normas NTE-CSZ 
 y EHE. 
  1.011,92 52,76 53.388,90 
 E07290 M² PAVIMENTO ADOQUIN ARTIFICIAL 
 Pavimento de adoquín artificial  18x12x8 cm. modelo CONORSA o equivalente, color negro,en 
 aparcamientos y granítico 24x12x6 cm. modelo CONORSA o equivalente, en zonas peatonales 
 asentados sobre 3 cm. de arena, incluso cortes, y p.p. de rasanteo de pozos de registro y arquetas 
 de todo tipo, así como relleno de juntas con arena no plástica, totalmente acabado y limpio. 
  5.450,64 26,10 142.261,70 
 E0704 M² RIEGO IMPRIMACION CON EMULSION TIPO C50BF5 IMP 
 Riego de imprimación con una dotación de 1,5 Kgs/m2 de emulsión catiónica tipo C50BF5 IMP, in- 
 cluso curado. 
  14.015,63 0,49 6.867,66 
 E07060 M² CAPA BASE 0.06 M. M.B.C. AC 22 BIN 50/70 S SÍLICE (S-20) 
 Capa de 0,06 m. de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BIN 50/70 S SÍLICE (S-20), extendi- 
 da, compactada, incluso p.p de rasanteo de pozos de registro, sumideros,  arquetas etc., totalmente 
 terminado.. 
  14.015,63 8,06 112.965,98 
 E0705 M² RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION TIPO C60B4 ADH 
 Riego de adherencia con una dotación de 1,00 Kgs/m2 de emulsión catiónica tipo C60B4 ADH, in- 
 cluso curado. 
  13.301,65 0,35 4.655,58 
 E070651 M² CAPA 0,05 M; MBC AC 11 SURF 50/70 D  SILICE (D-10) 
 Capa de 0.05 m. de espesor de aglomerado en caliente tipo AC-11 SURF 50/70  D SÍLICE (D-10), 
 una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, etc. 
  12.405,87 8,47 105.077,72 
 E070652 M² CAPA 0,04 M: MBC AC-11 SURF 50/70 D SÍLICE (D-8) 
 Capa de 0.04 m. de espesor de aglomerado en caliente tipo AC-11 SURF 50/70  D SÍLICE (D-8), 
 una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, etc. 
  895,78 7,19 6.440,66 
 E01920 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GEOTEXTIL 180 GR/M² 
 Suministro y colocación de geotextil de 180 gr/m² totalmente extendido, colocado, incluso  p.p. de 
 solapes y pruebas. 
  2.124,49 1,17 2.485,65 
 E01470 M³ GRAVA BLANCA EXTENDIDA 
 Grava blanca extendida, incluso adquisición y transporte a obra. 
  424,90 18,03 7.660,95 
 E12212 UD ALCORQ ADOQ  0,80X0,80 DELIM BOR 
 Alcorques de 0,80 x 0,80 m constituidos por adoquín prefabricado de hormigón 20 x 10 x 6, color a 
 elegir, delimitados con bordillo jardinero 50x20x9 cm asentado sobre hormigón, todo ello colocado y 
 rematado. 
  118,00 53,32 6.291,76 
 TOTAL CAPÍTULO 10 PAVIMENTACIÓN.................................................................................................  1.204.515,19 
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 CAPÍTULO 11 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 
 SUBCAPÍTULO 1001 JARDINERÍA 
 E1210 M² PREPARACION Y SIEMBRA DE CESPED 
 Preparación y siembra de  mezcla de herbáceas en césped con Lolium, Trifolium, Agropyrum, 
 Dactylis, festuca con aportación de 0,20 m de tierra vegetal, abono, semilla y dos riegos necesarios 
 hasta dos cortes, incluso mantillo de cubrición. 
  2.843,80 3,32 9.441,42 
 E1212 UD ARBOL ALIGUSTRE, PLANTADO 
 Arbol tipo aligustre (Ligustrum japónica), de 16-18 cm. de desarrollo medido a 1,00 m. de altura, tras- 
 plantado en maceta, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 m., plantación, riegos y cuidados 
 durante el primer año, incluso p.p. de tubería Ø 20 mm. conectada a su circuito de riego 
  91,00 46,68 4.247,88 
 E122001 UD ACER CAMPESTRIS (ARCE), PLANTADO 
 Árbol Acer platanoide de 16-18 cm. de desarrollo medido a 1,00 m. de altura, trasplantado en mace- 
 ta, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 m., plantación, riegos y cuidados durante el primer 
 año, incluso p.p. de tubería Ø 20 mm. conectada a su circuito de riego. 
  32,00 82,47 2.639,04 
 E1211 UD PRUNUS PISARDII (CEREZO), PLANTADO 
 Árbol Prunus cerasifera pisardi de 16-18 cm. de desarrollo medido a 1,00 m. de altura, trasplante con 
 maceta, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 m., plantación, riegos y cuidados durante el pri- 
 mer año, incluso p.p. de tubería Ø 20 mm. conectada a su circuito de riego. 
  27,00 53,94 1.456,38 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1001 JARDINERÍA ............................. 17.784,72 
 SUBCAPÍTULO 1002 MOBILIARIO URBANO 
 E12220 UD FUENTE FUNDICIÓN MOD. "UM 508 FUND. BENITO" 
 Fuente modelo UM508 de Fundición Benito o equivalente, con pulsador y cuenco de acero inoxida- 
 ble, incluyendo conexión al abastecimiento, llave de cierre y arqueta, totalmente instalada. 
  1,00 496,05 496,05 
 E12241 UD PAPELERA MOD. "PA 642 FUND. BENITO" EN MADERA 
 Papelera completa modelo "P4 642" de Fundición Benito o similar, con estructura interior metálica y 
 exterior con listones de madera. 
  57,00 204,00 11.628,00 
 E12204 UD BANCO MOD. "RODA UM320 F. BENITO" 
 Banco de 2,00 m. de anchura con asiento y respaldo de madera, tipo RODA de Fundición Benito o 
 equivalente, colocado y anclado al suelo con dados de hormigon de 0,30x0,30x0,40  m. 
  15,00 181,64 2.724,60 
 E12200 UD BANCO-MESA MADERA 2,00M 
 Mesa con dos bancos de madera tratada para intemperie, de 2,00 m. de anchura, montado y coloca- 
 do. 
  3,00 372,56 1.117,68 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1002 MOBILIARIO URBANO............. 15.966,33 
 TOTAL CAPÍTULO 11 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO ..............................................................  33.751,05 
 
 CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN VIAL 
 E1541 ML MARCA VIAL REFLECTANTE A=10 CM 
 Marca vial de pintura blanca reflexiva, de 10 cm. de anchura, realmente pintada, incluso premarcaje 
 y esferas de vidrio, totalmente terminada. 
  2.431,50 0,84 2.042,46 
 E1543 M2 MARCA VIAL REFLECTANTE 
 Marca vial de pintura blanca reflexiva de doble componente, realmente pintada, incluso premarcaje y 
 esferas de vidrio, totalmente terminada. 
  1.549,00 7,67 11.880,83 
 E1534 UD SEÑAL  CIRCULAR (Ø 70 CM) 
 Señal de tráfico reglamentaria circular, reflexiva, de 700 mm. diámetro, incluso poste y accesorios, 
 excavación y cimentación, totalmente colocada. 
  20,00 100,07 2.001,40 
 E1535 UD SEÑAL INDICACIÓN (L=60x60 cm) 
 Señal de tráfico reglamentaria rectangular, 60x60 cm.,  reflexiva, indicativa de paso peatonal y de 
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 aparcamientos reservados a minusválidos, incluso poste y accesorios, excavación y cimentación, 
 totalmente colocada. 
  30,00 105,90 3.177,00 
 E1531 UD SEÑAL TRIANGULAR PELIGRO (L=70CM) 
 Señal de tráfico reglamentaria  de advertencia de peligro, triangular, reflexiva, de 700 mm. de lado, 
 incluso poste y accesorios, excavación y cimentación, totalmente colocada. 
  27,00 112,33 3.032,91 
 TOTAL CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN VIAL...........................................................................................  22.134,60 
 
 
 CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD 
 E0SYS UD SEÑALIZACION DE OBRAS Y SEGURIDAD Y SALUD (s/Anejo nº8) 
 Elementos de protección, señalizacion y bienestar en obligado cumplimiento del RD 1627/97 de 24 
 de Octubre sobre Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 
  1,00 20.877,51 20.877,51 
 TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  20.877,51 
 TOTAL ........................................................................................................................................................... 3.440.727,02 
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 CAPÍTULO 01 TALA ÁRB, ARBUSTOS, ETC; DEMOLIC EDIFIC, ETC y RECONSTR CERRAM 
 E01172 M² DESPEJE Y DESBROCE VEGETACIÓN 
 Despeje, desbroce, tala y destoconado así como limpieza de vegetación existente de tipo arbustivo 
 y arbóreo por medios mecánicos y manuales, así como todo tipo de postes de líneas aéreas existen- 
 tes y quema controlada y debidamente autorizada. 
  7.048,00 0,36 2.537,28 
 E01271A m² DEMOLICIÓN COBERTIZOS Y TENDEJONES 
 Demolición de cobertizos y tendejones, con máquinas y auxilio manual, así como trituración en obra, 
 carga y transporte a lugar de empleo en obra, o vertedero autoizado, así como parte proporcional de 
 retirada previa de cubiertas de fibrocemento y entrega en centro autorizado, incluyendo canon de en- 
 trega, 
  62,93 3,54 222,77 
 E01282A ML DEMOLICIÓN CERRAMIENTO TELA METÁLICA 
 Retirada de todo tipo de cerramiento de tela metálica existente, incluyendo bases de cimentación y 
 trasporte a centro autorizado, así como canon de entrega. 
  1.579,00 0,94 1.484,26 
 E012710 M² DEMOLICIÓN NAVES EXISTENTES 
 Demolición de naves existentes por medios mecánicos y manuales, de cualquier altura, con retirada, 
 manipulación y gestión de fibrocemento por empresa homologada, incluso carga y transporte de pro- 
 ductos resultantes a gestor autorizado. 
  4.180,00 31,92 133.425,60 
 E012820 M² RECONSTRUCCIÓN CERRAMIENTOS 
 Reconstrucción de cerramiento con malla electrosoldada galvanizaada y plastificada, incluso p.p. de 
 zócalo de hormigón armado y postes y elementos de fijación, así como p.p. de formación de puertas 
 de acceso, totalmente rematado. 
  200,00 224,09 44.818,00 
 TOTAL CAPÍTULO 01 TALA ÁRB, ARBUSTOS, ETC; DEMOLIC EDIFIC, ETC y RECONSTR CERRAM 182.487,91 
 
 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 E01170 M³ EXCAV DESMONTE  SUELO VEGETAL 
 excavación de terreno de suelo vegetal, incluyendo desbroce de pequeños arbustos, por medios 
 mecanicos con una profundidad media de 30 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los 
 productos resultantes a lugar de empleo y posterior extendido y rasanteo de los mismos 
  15.169,98 1,44 21.844,77 
 E01151 M³ EXCAVACION EN DESMONTE 
 Excavación en desmonte y cajeos en todo tipo de terreno, excepto roca, incluyendo excavación, 
 carga y transporte del material a lugar de empleo en la propia obra, así como acondicionamiento y 
 explanación del mismo. 
  294,40 1,05 309,12 
 E011601 M³ FORMAC. TERRAPLEN CON SUELO ADECUADO 
 Formación de terraplen con suelo adecuado procedente de tierras de la propia obra o de préstamo, in- 
 cluyendo adquisición, carga, transporte y extendido y compactado hasta 95 % PN por medios me- 
 cánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios 
 auxiliares, totalmente terminado. 
  75.524,41 6,22 469.761,83 
 E07090 M³ SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMO 
 M3 de suelo seleccionado, extendido, regado y compactado en capas de subbase, incluso adquisi- 
 ción, carga y transporte, totalmente terminado. 
  22.558,39 6,37 143.696,94 
 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................................  635.612,66 
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 CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 0201 RED DE AGUAS NEGRAS 
 APARTADO 020103 RED FECALES INTERIOR URBANIZACIÓN 
 E010101 ml EXCAV EN ZANJA  H<2 M 
 Excavación  en zanja, hasta 2 m. de profundidad, en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o ver- 
 tedero autorizado, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y destoconado de arbolado existente 
 en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, totalmente terminado. 
  986,00 4,87 4.801,82 
 E010102 ml EXCAV EN ZANJA  2<H<3 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad de 2 a 3 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 macánicos,  relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
  159,00 11,99 1.906,41 
 E010103 ml EXCAV EN ZANJA 3< H<4 M 
 Excavación  en zanja, profundidad de 3 a 4 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
  136,00 14,90 2.026,40 
 E010104 ml EXCAV EN ZANJA 4<H<5 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad 4,00 a 5,00 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por me- 
 dios mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 
 95 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con ten- 
 sores roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la pro- 
 pia obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y 
 destoconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, to- 
 talmente terminado. 
  40,00 28,78 1.151,20 
 E0121 m3 GRAVILLA EN ASIENTO DE TUBERIAS 
 Gravilla redondeada 5/20 mm., en asiento de tuberías, colocado sobre lecho de zanja  con un espe- 
 sor mínimo de 0,10 m. 
  290,62 20,82 6.050,71 
 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, de 315 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con 
 cámara de video panorámica y prueba de estanquiedad. 
  1.321,00 24,09 31.822,89 
 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad máxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. 
 de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de exce- 
 so de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos de 
 Thoroseal o similar,  canalillo en solera,   e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 
  15,00 324,40 4.866,00 
 E0503 UD POZO REGISTRO HORM.1,5<H<3 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 1,50 m., y 3,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
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 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo,  totalmente terminado. 
  13,00 405,30 5.268,90 
 E05030 UD POZO REGISTRO HORM 3<H<4 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 3,00 m., y 4,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera,  e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 
  3,00 531,38 1.594,14 
 E0512 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIENTO (FECALES/PLUVIALES) 
 Acometida domiciliaria saneamiento formada por arqueta de 0,40 m x 0,40 m. hasta 1,00 m. de pro- 
 fundidad  de dimensiones interiores con tapa y cerco de fundición, con inscripción adecuada, y ramal 
 de tubería de PVC D-200 mm junta elástica unido al colector mediante pieza de injerto con junta elás- 
 tica, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afectado, asi como 
 pintado del interior de la arqueta con pintura plástica color rojo en fecales y azul en pluviales, total- 
 mente terminada. 
  29,00 191,36 5.549,44 
 E0513 UD CAMARA DE DESCARGA 
 Camara de descarga con campana sifónica de descarga en fundición de 1.10 m de diámetro interior 
 con alzado y solera de 0,20 m de espesor, con tapa y cerco de fundición de 0,60 m. de diámetro, i/ 
 impermeabilización y acometida de agua mediante collarín y tubería PE y llave de esfera de 1 ", así 
 como  instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alzados así como entre tuberías y alzados 
 del pozo,totalmente terminada según plano correspondiente y en correcto funcionamiento. 
  9,00 582,10 5.238,90 
 TOTAL APARTADO 020103 RED FECALES INTERIOR 70.276,81 
 URBANIZACIÓN ........................................................................ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 0201 RED DE AGUAS NEGRAS ....... 70.276,81 
 
 
 SUBCAPÍTULO 0202 RED DE PLUVIALES 
 APARTADO 020201 RED PLUVIALES INTERIOR URBANIZACIÒN 
 E010101 ml EXCAV EN ZANJA  H<2 M 
 Excavación  en zanja, hasta 2 m. de profundidad, en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o ver- 
 tedero autorizado, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y destoconado de arbolado existente 
 en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, totalmente terminado. 
  1.539,50 4,87 7.497,37 
 E010102 ml EXCAV EN ZANJA  2<H<3 M 
 Ml. excavación  en zanja, profundidad de 2 a 3 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 macánicos,  relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso entibación cuajada con paneles metálicos prefabricados de 3,00x3,00 m., con tenso- 
 res roscados incorporados, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia 
 obra o vertedero autorizado o lugar de empleo, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y des- 
 toconado de arbolado existente en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, total- 
 mente terminado. 
  118,00 11,99 1.414,82 
 E0121 m3 GRAVILLA EN ASIENTO DE TUBERIAS 
 Gravilla redondeada 5/20 mm., en asiento de tuberías, colocado sobre lecho de zanja  con un espe- 
 sor mínimo de 0,10 m. 
  412,08 20,82 8.579,51 
 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, de 315 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con 
 cámara de video panorámica y prueba de estanquiedad. 
  1.252,50 24,09 30.172,73 
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 E0341 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø400  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, de 400 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares, i/ p.p. visionado interior con 
 cámara de video panorámica y prueba de estanquiedad. 
  405,00 40,15 16.260,75 
 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad máxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. 
 de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de exce- 
 so de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos de 
 Thoroseal o similar,  canalillo en solera,   e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo, totalmente terminado. 
  34,00 324,40 11.029,60 
 E0503 UD POZO REGISTRO HORM.1,5<H<3 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 1,50 m., y 3,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo,  totalmente terminado. 
  10,00 405,30 4.053,00 
 E0512 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIENTO (FECALES/PLUVIALES) 
 Acometida domiciliaria saneamiento formada por arqueta de 0,40 m x 0,40 m. hasta 1,00 m. de pro- 
 fundidad  de dimensiones interiores con tapa y cerco de fundición, con inscripción adecuada, y ramal 
 de tubería de PVC D-200 mm junta elástica unido al colector mediante pieza de injerto con junta elás- 
 tica, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afectado, asi como 
 pintado del interior de la arqueta con pintura plástica color rojo en fecales y azul en pluviales, total- 
 mente terminada. 
  35,00 191,36 6.697,60 
 E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO 
 conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, con ramalillo de tube- 
 ría de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8.00 m.l. de longitud media y rejilla de fundición, in- 
 cluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afectado. 
  185,00 195,74 36.211,90 
 TOTAL APARTADO 020201 RED PLUVIALES INTERIOR 121.917,28 
 URBANIZACIÒN ........................................................................ 
 
 APARTADO 020203 DESVIO PRESA VITIJERA 
 E010101 ml EXCAV EN ZANJA  H<2 M 
 Excavación  en zanja, hasta 2 m. de profundidad, en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios 
 mecánicos, relleno con productos procedentes de la excavación o prestamos, compactación  al 95 
 % PN, incluso carga y transporte de productos sobrantes a lugar de empleo en la propia obra o ver- 
 tedero autorizado, p.p de despeje, desbroce de arbustos y corta y destoconado de arbolado existente 
 en la traza en anchura suficiente para la ejecución de la zanja, totalmente terminado. 
  249,00 4,87 1.212,63 
 E0121 m3 GRAVILLA EN ASIENTO DE TUBERIAS 
 Gravilla redondeada 5/20 mm., en asiento de tuberías, colocado sobre lecho de zanja  con un espe- 
 sor mínimo de 0,10 m. 
  87,15 20,82 1.814,46 
 E0312 ML TUB. HORM. VIBROCENTRIF D-600 E-C  J. ELAST. 
 Tubería de hormigón vibrocentrifugado D-600 mm ,  enchufe - campana, totalmente colocada. 
  249,00 41,97 10.450,53 
 E050501 UD ARQUETA REGISTRO DE 1,80X1,50X1,60 M. 
 Ud arqueta de registro, de hormigón armado HA-25, de 1,80x1,50 m. de dimensiones interiores, 
 hasta 1,60 m. de profundidad, incluso excavación para emplazamiento, encofrado, armado Ø6 / 20 
 ambas caras, losa de cubrición con entrada de hombre de 0,60x0,60m. 
  1,00 951,59 951,59 
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 E0503 UD POZO REGISTRO HORM.1,5<H<3 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad entre 1,50 m., y 3,00 m con cerco y tapa de fundición de 68 
 Kg. de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de 
 exceso de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos 
 de Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e instalación de junta hidroexpansiva entre solera y alza- 
 dos así como entre tuberías y alzados del pozo,  totalmente terminado. 
  2,00 405,30 810,60 
 E0521 UD EMBOCADURA HORM PREF. D-600 
 Embocadura de hormigón prefabricado para caños de diámetro  D-600 mm. totalmente colocadas. 
  1,00 220,10 220,10 
 E05951 ud COMPUERTA-VERT. AC. GALV. 0,65 X 0,65 M. 
 Compuerta, incluso guías, para vertedero en acero galvanizado, de espesor 3 mm, y dimensiones 
 45 x 65 cm. Totalmente instalado y funcionando correctamente, incluso p.p. de pequeño material y 
 tornillería. 
  1,00 438,12 438,12 
 E01401 ML APERTURA DE CUNETA EN TIERRAS 
 Apertura de cuneta en tierras, de seción triangular, hasta 1,00 m de profundidad, incluso carga y 
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo,  nivelada, perfilada y rematada. 
  132,00 1,94 256,08 
 TOTAL APARTADO 020203 DESVIO PRESA VITIJERA......... 16.154,11 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 0202 RED DE PLUVIALES ................ 138.071,39 
 TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO......................................................................................  208.348,20 
 
 
 CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECMIENTO DE AGUA 
 E0163 M2 ROTURA PAVIMENTO TODO TIPO 
 Rotura de todo tipo de pavimento existente, tanto de calzadas como de aceras y aparcamientos, reti- 
 rada de bordillos, con corte previo del pavimento con disco mecánico, incluso  preparacion de la ex- 
 planada. y carga y transporte a vertedero de los productos resultantes. 
  298,00 3,46 1.031,08 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
  2.762,00 2,12 5.855,44 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
  342,56 20,08 6.878,60 
 E0211 Ml TUB. FUND.DUCTIL  DN-100 MM 
 Ml tubería de fundición dúctil, Dn-100 mm., para abastecimiento, con junta automática tipo Standard, 
 incluso junta, p.p. de conexiones, de piezas especiales, dados de anclaje, colocada en zanja sobre 
 asiento de arena gruesa, probada, totalmente terminado. 
  2.484,00 24,06 59.765,04 
 E0213 Ml TUB. FUND. DUCTIL DN-200 MM 
 Ml tubería de fundición dúctil, Dn-200 mm., para abastecimiento, con junta automática tipo Standard, 
 incluso junta, p.p. de conexiones, de piezas especiales y dados de anclaje, colocada en zanja sobre 
 asiento de arena gruesa, probada, totalmente terminado. 
  278,00 44,06 12.248,68 
 E0403 Ud VALV. COMP. D-100 MM., PN-16 ATM. 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-100 mm.,Pn-16 Atm. de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso 
 protector anticorrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 
  25,00 318,02 7.950,50 
 E0430 ud POZO DE LLAVES 
 De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro- 
 fundidad media, incluso cerco y tapa de fundición Ø60 cm de 68 kg. D-400, con inscripción a elegir. 
  11,00 321,79 3.539,69 
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 E0450 ud CONEXION A TUBERIA EXISTENTE 
 Conexión a tubería existente, con excavación para  localización de la misma y posterior reposición 
 del pavimento existente, incluso piezas necesarias para su correcta conexión, totalmente terminada. 
  3,00 285,20 855,60 
 E0425 UD VENTOSA - PURGADOR 2", PN-16 ATM 
 Ventosa-purgador D-2", Pn-16 Atm. incluso piezas  especiales de unión, colocada, probada, total- 
 mente terminada. 
  1,00 264,17 264,17 
 E0460 ud DESAGÜE TUBERIAS (Ø90MM) 
 Desagüe tuberías con ramal de PEAD  Ø 90 mm de 30 m de longitud media y válvula de compuerta 
 Ø 80 mm, PN-16, cierre elástico, conectado a la tubería mediante collarín de fundición y junta de ne- 
 opreno, incluso excavación y relleno de zanja. 
  2,00 480,08 960,16 
 E0421 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA D-40MM 
 Con tubería de PEAD, Pn-10 Atm, D-40, con collarín de fundición y pletina y tornillería de acero ino- 
 xidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de media, con válvula macho y codo de bronce de D-40 mm, 
 totalmente conexionada a nueva tubería y a tubería de entrada a vivienda, con arqueta de hormigón 
 HM-20 con cerco y  tapa de fundición, de 30x30x40 cm., incluyendo inscripción adecuada a elegir, 
 incluso relleno de zanja con grava de río y  reposición del pavimento afectado. 
  35,00 225,36 7.887,60 
 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA 
 Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
 llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
 con tubería de PEAD D-40 mm, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y  reposición del 
 pavimento afectado. 
  43,00 302,20 12.994,60 
 E0427 UD BOCA DE INCENDIOS D-100 MM 
 Boca de incendios D-100 mm., con arqueta, cierre elástico, incluso codo y te de derivación, coloca- 
 da hasta 6 m. de ramal de conexión con tubería de PEAD D-110 mm. incluso relleno de zanja con 
 grava de río y rotura  y  reposición de pavimento afectado. 
  6,00 503,74 3.022,44 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
  36,40 66,13 2.407,13 
 E07303 M² PAV LOSETA 40x40x4 cm o  30x30x4 cm, "PERGAMINO" COLOCADA 
 Pavimento de loseta hidráulica 40x40x4 cm. o 30x30x4 cm, tipo "pergamino" color beige o similar, 
 dispuestas según planos, recibida con 3 cm de mortero de cemento,con recebado con arena y lim- 
 pieza, incluso p.p. de formación de, curvas, pasos carretales y peatonales (estos últimos formados 
 con loseta tipo botón, color rojo) así como p.p. de rasanteo arquetas de todo tipo totalmente terminada. 
  290,00 24,09 6.986,10 
 E070650 M² CAPA 0,06 M; MBC AC11 Surf 50/70 D Silice (D-10) 
 Capa de 0.06 m. de espesor de aglomerado en caliente tipo AC 11 SURF 50/70 D SILICE (D-10), 
 una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, etc. 
  162,00 9,92 1.607,04 
 TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECMIENTO DE AGUA ...............................................................  134.253,87 
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 CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO 
 SUBCAPÍTULO 0401 SONDEO Y CASETA DE CONTROL 
 E0999 ML SONDEO Ø300 PARA CAPTACIÓN DE AGUA 
 Sondeo para captación de agua de 600 mm. de diametro de perforación con circulación inversa de 
 lodos, entubado con tubería ciega y tramos filtrantes (hasta un 20%) tipo puentecillo, ambas de acero 
 de  300 mm. de diámetro y 8 mm. de espesor, incluso p.p. de balsas de lodos, testificación, engravi- 
 llado, cementación, limpieza y desarrollo y  ensayo de aforo. 
  250,00 129,32 32.330,00 
 E05052 UD ARQUETA REGISTRO DE 1,00X1,00X1,00 M. 
 Ud arqueta de registro, de 1,00x1,00 m. de dimensiones interiores, hasta 1,00 m. de profundidad, in- 
 cluso excavación para emplazamiento, 
  1,00 187,56 187,56 
 E09991 UD CASETA FABRICA DE BLOQUES 2,00x2,00 M. 
 Caseta para alojamiento de cuadros de control de bomba y red de riego de 2,00 x 2,00 m. de dimen- 
 siones interiores, y altura variable de 2,20 a 2,60 m.,  construida con fábrica de bloques perfabrica- 
 dos de hormigón tipo "split" 40x20x20 cm. recibidos con mortero de cemento blanco, con solera ar- 
 mada de hormigón HA-25  de 0,30 m. de espesor y cubierta con placas prefabricadas de hormigón 
 y tejas curvas de hormigón, incluyendo capinteria metálica en puerta de acceso de 0,80 m x 2,00 m. 
 y rejillas de ventilación de 40x40 cm, así como acabados y remates, totalmente terminada. 
  1,00 2.123,43 2.123,43 
 E1802 UD GRUPO MOTOBOMBA SUMERGIBLE 25 CV (EN SONDEO) 
 Grupo motobomba sumergible  de 25 CV de potencia a 380 V, con capacidad para bombear 32 m³/h 
 a 140 m.c.a, con tuberia acero galvanizada y embridada de 4"  y cable b/g , incluso intalación y 
 elementos necesarios para su correcto funcionamiento, totalmente colocada y probada. 
  1,00 6.329,97 6.329,97 
 E1850 UD CALDERÍN DE MEMBRANA  100 L;  P = 8 KG/CM² 
 Calderin neumatico de membrana de 100 l. de capacidad para una presion de hasta 80 mca, instala- 
 do, incluso piezas, manguitos y tornilleria de conexion. 
  1,00 379,11 379,11 
 E1890 UD CUADRO CONTROL CON EQUIPO AUTOMATICO VARIADOR DE FRECUENCIA 
 Cuadro eléctrico de protección y  control con equipo automático para variación de frecuencia para 
 una potencia de 30 KW compuesto por PLC programable, presostato de señal digital, contactores y 
 variador de frecuencia, incluso programación e instalación para su correcto funcionamiento. 
  1,00 4.399,95 4.399,95 
 E0403 Ud VALV. COMP. D-100 MM., PN-16 ATM. 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-100 mm.,Pn-16 Atm. de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso 
 protector anticorrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 
  1,00 318,02 318,02 
 E04292 UD CONTADOR Ø100MM, P-16 TIPO WOLTMAN 
 Contador de 100 mm de diámetro de paso,Pn-16 atm. tipo Woltman, incluso piezas especiales de 
 conexión, totalmente colocado y en funcionamiento. 
  1,00 554,42 554,42 
 E0438 UD FILTRO AUTOMATICO Qn=15 l/s 
 Filtro automático autolimpiable para un caudal de hasta 15 l/s, modelo a elegir en función de los para- 
 metros del agua y directrices de la Dirección de Obra, con ciclos de limpieza segun pérdidas de car- 
 ga en el mismo, incluso automatismo y cuadro electrico para funcionamiento autonomo, electroválvu- 
 las, manometros, piezas especiales (codos, tes, bridas etc.)), conexiones eléctricas e hidráulicas, to- 
 talmente instalado y probado y en correcto funcionamiento 
  1,00 2.445,07 2.445,07 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 0401 SONDEO Y CASETA DE CONTROL 49.067,53 
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 SUBCAPÍTULO 0402 RED GENERAL DE RIEGO 
 E0807 ml CONDUCTOR ELEC.3X240 AL+1X150 AL 
 Conductor eléctrico tipo  3 x 240 Al + 1 x 150 Al  (RV - 0,6/1 KV), colocado en el interior de tubo 
 corrugado doble capa Ø 160  mm. i/p.p. de conexiones y piezas especiales, totalmente instalado. 
  70,00 18,84 1.318,80 
 E08001 UD CUADRO DE ACOMETIDA ELECTRICA 
 Cuadro de acometida, instalado en armario reglamentario, con todos los elementos necesarios para 
 su correcto funcionamiento y conforme a la legislación vigente, totalmente terminado. 
  1,00 433,70 433,70 
 E08002 UD CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Y MANDO 
 Cuadro general de protección y mando, instalado en armario reglamentario en interior de caseta, con 
 todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y conforme a la legislación vigente, 
 totalmente terminado. 
  1,00 621,71 621,71 
 E0430 ud POZO DE LLAVES 
 De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro- 
 fundidad media, incluso cerco y tapa de fundición Ø60 cm de 68 kg. D-400, con inscripción a elegir. 
  5,00 321,79 1.608,95 
 E0414 Ud ELECTROVALVULA DN100MM.,PN-10 
 Ud. electroválvula pilotada de Dn-100 mm., Pn-10 Atm., controlada con programador de riego, inclu- 
 so p.p. de piezas especiales, instalada, totalmente terminada y probada. 
  1,00 341,43 341,43 
 E0403 Ud VALV. COMP. D-100 MM., PN-16 ATM. 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-100 mm.,Pn-16 Atm. de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso 
 protector anticorrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 
  6,00 318,02 1.908,12 
 E0412 UD VALV. COMP. D-125 MM, PN-16 ATM. 
 Pn-16 Atm. de fundición con cierre elástico, incluso p.p. de piezas especiales de acoplamiento y tor- 
 nillería en acero inoxidable, totalmente colocada. 
  1,00 436,38 436,38 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
  1.756,00 2,12 3.722,72 
 E0204 ML TUB.PEAD,D-110 MM, PN-10 ATM 
 Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-110 mm., Pn-10 Atm., colocada en zanja sobre lecho y 
 protección de arena,  incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y proba- 
 da, totalmente terminada. 
  1.141,00 8,63 9.846,83 
 E0205 M. TUB.PEAD,D-125MM, PN-10 ATM. 
 Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-125 mm., Pn-10 Atm., colocada en zanja sobre lecho y 
 protección de arena,  incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y proba- 
 da, totalmente terminada. 
  615,00 11,19 6.881,85 
 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, colocada en 
 zanja, totalmente instalada. 
  1.427,00 1,76 2.511,52 
 E080001 ML CINTA SEÑALIZADORA 
 Cinta señalizadora del servicio correspondiente, homologada según NI 29.00.01, colocada en zanja. 
  1.427,00 0,81 1.155,87 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 0402 RED GENERAL DE RIEGO ...... 30.787,88 
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 SUBCAPÍTULO 0403 CIRCUITOS DE RIEGO 
 E12030 UD PROGRAMADOR PARA 20 ELECTROVALVULAS 
 Programador para 20 electroválvulas, incluso conexiones a éstas así como conexión a cuadro elec- 
 trico. 
  1,00 518,29 518,29 
 E12000 UD ARQUETA 0,60 X 0,60 X 0,60 M. 
 Arqueta de 0,60 x 0,60 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de 0,20 m. de 
 hormigón HM-20, con cerco y tapa de fundición con la inscripción "RIEGO". 
  16,00 176,20 2.819,20 
 E08611 m LÍNEA RZ-K 2(1X6) mm² 0,6/1 kV Cu 
  2.048,00 4,80 9.830,40 
 E08612 m LÍNEA RZ-K 2(1X10) mm² 0,6/1 kV Cu 
  193,00 5,99 1.156,07 
 E08613 m LÍNEA RZ-K 2(1X16) mm² 0,6/1 kV Cu 
  913,00 5,24 4.784,12 
 E0409 UD VALV. COMP. D-50 MM., PN-16 ATM. 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-50 mm.,Pn-16 Atm. ,de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso 
 protector anticorrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 
  9,00 188,88 1.699,92 
 E041901A UD ENLACE TRES PIEZAS D-50 MM METAL ROSCADO 
 Enlace tres piezas metálico roscado D-50 mm. colocado 
  18,00 5,61 100,98 
 E04183 UD FILTRO EN Y, D-50 MM PN-16 
 Filtro en Y, para D-50 mm, Pn-16 Atm. incluso elementos de conexión y unión, totalmente instalado. 
  9,00 102,22 919,98 
 E12073A UD ELECTROVALVULA D-50 mm 
 Electroválvula Ø50 mm para hasta 4,50 l/s de caudal, con llave de corte manual previa y válvula 
 antirretorno incluso piezas de conexión, tubería de enlace con circuito de riego PE Ø50 y cableado 
 hasta programador, instalada y funcionando. 
  9,00 161,05 1.449,45 
 E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-65 mm.,Pn-16 Atm. ,de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso 
 protector anticorrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 
  2,00 235,64 471,28 
 E041901B UD ENLACE TRES PIEZAS D-63 MM METAL ROSCADO 
 Enlace tres piezas metálico roscado D-63 mm. colocado 
  4,00 6,46 25,84 
 E0418 UD FILTRO EN Y, D-63 MM PN-16 
 Filtro en Y, para D-63 mm, Pn-16 Atm. incluso elementos de conexión y unión, totalmente instalado. 
  2,00 111,24 222,48 
 E12073B UD ELECTROVALVULA D-63 mm 
 Electroválvula Ø63 mm para hasta 6,00 l/s de caudal, con llave de corte manual previa y válvula 
 antirretorno incluso piezas de conexión, tubería de enlace con circuito de riego PE Ø63 y cableado 
 hasta programador, instalada y funcionando. 
  2,00 205,32 410,64 
 E0402 UD VALV COMP. D-80 MM., PN-16 ATM. 
 Ud. válvula de compuerta, Dn-80 mm.,Pn-16 Atm., de cuerpo de fundición y cierre elástico, incluso 
 protector anticorrosión y p.p. de piezas especiales, colocada y probada, totalmente terminada. 
  5,00 507,59 2.537,95 
 E041901C UD ENLACE TRES PIEZAS D-75 MM METAL ROSCADO 
 Enlace tres piezas metálico roscado D-75 mm. colocado 
  10,00 7,78 77,80 
 E0419 UD FILTRO EN Y, D-75 MM PN-16 
 Filtro en Y, para D-75 mm, Pn-16 Atm. incluso elementos de conexión y unión, totalmente instalado. 
  5,00 127,47 637,35 
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 E12073C UD ELECTROVALVULA D-75 mm 
 Electroválvula Ø75 mm para hasta 8,50 l/s de caudal, con llave de corte manual previa y válvula 
 antirretorno incluso piezas de conexión, tubería de enlace con circuito de riego PE Ø75 y cableado 
 hasta programador, instalada y funcionando. 
  5,00 235,99 1.179,95 
 E1202A1 UD ASPERSOR EMERGENTE 1236 L/H 
 Aspersor emergente con tobera de 5 mm a 90º y 180º y caudal nominal de 20,6 l/min (1236 l/h) a 
 3,5 bar de presión, colocado, incluso p.p. de tuberías y de piezas especiales de conexión (enlaces, 
 codos, tes, etc.) de diámetros Ø32, Ø40, Ø50 y Ø63 mm y excavaciones. 
  179,00 43,64 7.811,56 
 E1202A2 UD ASPERSOR EMERGENTE 1362 L/H 
 Aspersor emergente con tobera de 8 mm a 360º y caudal nominal de 32,6 l/min (1956 l/h) a 3,5 bar 
 de presión, colocado, incluso p.p. de tuberías y de piezas especiales de conexión (enlaces, codos, 
 tes, etc.) de diámetros Ø32, Ø40, Ø50 y Ø63 mm y excavaciones. 
  91,00 46,13 4.197,83 
 E020021 m TUBERÍA RIEGO GOTEO ÁRBOLES 
 Circuito de riego por goteo para árboles del viario adyacente a las zonas verdes, formado por tubería 
 de PEAD Ø25 mm con 2 goteros por árbol de 8 L/h cada uno de ellos, dando un total de 16 L/h para 
 cada uno de los árboles. Incluso parte proporcional de pequeñas piezas (codos, tes, uniones, etc) y 
 excavación y relleno de zanja superficial. Totalmente terminada y lista para funcionar correctamente. 
  3.800,00 3,60 13.680,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 0403 CIRCUITOS DE RIEGO............. 54.531,09 
 TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO.....................................................................................................  134.386,50 
 
 
 CAPÍTULO 06 RED DE CANALIZACIONES ELECTRICAS 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
  3.824,00 2,12 8.106,88 
 E08053 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, e incluso 
 p.p. de sellado de tubos con espuma, colocada en zanja, totalmente instalada. 
  23.643,00 3,23 76.366,89 
 E08054 ML MULTIDUCTO DE CONTROL MTT 4X40 
 Multiducto de control MTT 4x40 mm según MT 2.31.01 de Iberdrola, inluso guía, prueba de paso de 
 mandril y sellado de tubos con espuma, totalmente instalada. 
  7.105,00 4,39 31.190,95 
 E080001 ML CINTA SEÑALIZADORA 
 Cinta señalizadora del servicio correspondiente, homologada según NI 29.00.01, colocada en zanja. 
  7.754,00 0,81 6.280,74 
 E0814 ud ARQUETA AG-1000X1000 M2T2 "IBERDROLA" 
 Arqueta tipo "Iberdrola" formada por dos partes, una prismática rectangular de 1,00x1,00 m.de base 
 y 0,40 m. de altura y otra troncopiramidal cuadrangular  de 1,00x1,00 hasta 0,60 x 0,60 m  y 0,40 
 m. de altura (dimensiones interiores), con alzados de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, inclu- 
 so tapa y cerco de fundición M2T2 homologada por IBERDROLA, totalmente terminada. 
  217,00 300,11 65.123,87 
 E081405 UD ACOMETIDA ELECTRICA A PARCELA 
 Acometida electrica a parcela con tubería PEØ160, corrugada, doble capa, de 6,00 m. de longitud 
 media, incluso excavación, arena de protección, cinta señalizadora, guia y sellado de tuberia. 
  88,00 39,34 3.461,92 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
  1.303,18 20,08 26.167,85 
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 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
  123,00 66,13 8.133,99 
 TOTAL CAPÍTULO 06 RED DE CANALIZACIONES ELECTRICAS ........................................................  224.833,09 
 
 
 CAPÍTULO 07 RED DE CANALIZACIONES TELECOMUNICACIONES 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
  3.795,00 2,12 8.045,40 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
  1.296,95 20,08 26.042,76 
 E08042 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
  22.770,00 2,61 59.429,70 
 E080001 ML CINTA SEÑALIZADORA 
 Cinta señalizadora del servicio correspondiente, homologada según NI 29.00.01, colocada en zanja. 
  3.795,00 0,81 3.073,95 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
  132,43 66,13 8.757,60 
 E08132 UD ARQUETA 0,60X0,60X0,80 M.INTERIORES "TELECOMUNICACIONES" 
 Arqueta de 0,60 x 0,60 x 0,80 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón HM-20 de 
 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición con inscripción "TELECOMUNICACIONES" 
 totalmente terminada. 
  82,00 182,43 14.959,26 
 E0813200 UD ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES A PARCELA 
 Acometida red telecomunicaciones a parcela con 2 tuberías PEØ125, corrugada, doble capa, de 
 6,00 m. de longitud media, incluso excavación, arena de protección, cinta señalizadora, guia y sella- 
 do de tuberia. 
  85,00 32,89 2.795,65 
 TOTAL CAPÍTULO 07 RED DE CANALIZACIONES TELECOMUNICACIONES ....................................  123.104,32 
 
 
 CAPÍTULO 08 RED DE GAS 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
  1.815,00 2,12 3.847,80 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
  279,36 20,08 5.609,55 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
  10,40 66,13 687,75 
 E0430 ud POZO DE LLAVES 
 De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro- 
 fundidad media, incluso cerco y tapa de fundición Ø60 cm de 68 kg. D-400, con inscripción a elegir. 
  2,00 321,79 643,58 
 TOTAL CAPÍTULO 08 RED DE GAS ........................................................................................................  10.788,68 
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 CAPÍTULO 09 ALUMBRADO 
 E08000 UD ACOMETIDA ELECTRICA 
 Acometida eléctrica con conductor RV-0,6/1 KV de 6x16 mm², incluyendo cuadro de acometida, 
 equipo de medida, conexionado a equipos y motores, totalmente instalado, así como instalación de 
 luminarias estancas 2x65 en alumbrado, incluso documentación y permisos regalmetnarios precepti- 
 vos para la puesta en funcionamiento de las instalaciones. 
  2,00 1.409,93 2.819,86 
 E0111 M. EXCAVAC Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0.40 m. de ancho en la ba- 
 se, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos so- 
 brantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 
  
  5.936,00 2,12 12.584,32 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
 Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
  1.129,49 20,08 22.680,16 
 E08041 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-110 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-110 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril y sellado de 
 tubos vacíos, totalmente instalada. 
  5.936,00 2,11 12.524,96 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
  35,71 66,13 2.361,50 
 E0825 UD ARQUETA 0,40 X 0,40 ALUMBRADO 
 Arqueta de 0,40 x 0,40 m. para derivación y cruces en red de alumbrado de hormigón HM-20 de 
 0,15 m de espesor de alzados y solera, incluso tapa y cerco de fundición con la inscripción "ALUM- 
 BRADO", totalmente terminada. 
  245,00 84,06 20.594,70 
 E080014 m LÍNEA ALUMB.P. 4(1x6)  0,6/1kV Cu. 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con 
 aislamiento tipo RV-K  0,6/1 kV y cable unipolar H07V-K 450/750 V 1x16 mm2 con recubrimiento 
 verde-amarillo para red tierra, canalizados bajo tubo en montaje enterrado, con elementos de cone- 
 xión y etiquetas de línea, instalada, transporte, montaje y conexionado. 
  6.215,00 11,54 71.721,10 
 E080015 m LÍNEA ALUMB.P. 4(1x10)  0,6/1kV Cu. 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con 
 aislamiento tipo RV-K  0,6/1 kV y cable unipolar H07V-K 450/750 V 1x16 mm2 con recubrimiento 
 verde-amarillo para red tierra, canalizados bajo tubo en montaje enterrado, con elementos de cone- 
 xión y etiquetas de línea, instalada, transporte, montaje y conexionado. 
  578,00 13,93 8.051,54 
 E0817 UD CUADRO GENERAL DE PROTECCION Y MANDO 
 Cuadro de alumbrado integral, modelo C.A.I.  LEÓN EL-30 4S DR UCA 63 A tipo INGEQUR o 
 equivalente, compacto, antivandálico y de diseño urbano, con envolvente de acero inoxidable, Nor- 
 ma AISI 304 2 mm. de espesor, pintado RAL a definir por la dirección de obra, con tratamiento de 
 imprimación previo, de 1.500 mm. de alto, 1.620 mm. de ancho y 400 mm. de fondo, con zócalo y 
 bancada de 300 mm. del mismo material, compuesto por tres módulos independientes, con sus co- 
 rrespondientes puertas con cerradura de seguridad, que son los siguientes: 
 - Módulo de acometida y medida (directa hasta 41,5 kW), para alojar contador electrónico a suminis- 
 trar por Empresa Suministradora de Energía (en este caso Iberdrola, S.A.U.), con caja general de 
 protección, base y fusibles. 
 - Módulo de ahorro energético, con equipo estabilizador reductor estático, de variación escalonada y 
 modo de ventilación natural, modelo LUMITER-EA, trifásico 400/230 V de 30 kVA. 
 - Módulo de mando y protección, con 4 salidas, magnetotérmicos y diferenciales rearmables, protec- 
 tor de sobretensión, dispositivo de vigilancia de aislamiento y sistema para telegestión con terminal 
 U.C.A. Urbilux Elite GSM, provisto de reloj astronómico y módem, todo ello alojado en cajas de 
 doble aislamiento IP-65. 
 - Cimentación, por cuadro, con pica de tierra y conexión reglamentaria, con su correspondiente ma- 
 no de obra. 
 Totalmente instalado y listo para su funcionamiento, incluyendo pequeño material, medios auxiliares, 
 transporte, montaje y pruebas de la instalación. 
  2,00 32.818,30 65.636,60 
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 E08244 ud PUNTO DE LUZ SOBRE COLUMNA 10 m 
 Punto de luz para alumbrado formado por: 
 - Luminaria SIMON LIGHTING modelo NATH ISTANIUM M 116 W 4000 K modelo M o equiva- 
 lente, con fijación lateral y post-top Ø60 mm, cubierta plana, difusor de vidrio transparente plano, sin 
 precableado en la luminaria, con equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de alimentación 230 
 VAC/50 Hz, óptica vial frontal, temperatura de color neutra y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 
 e IK10. Dispositivo de autonivelación incorporado. Acabado estándar cuerpo en color blanco RAL 
 9001. Con equipo y lámpara LED de 116 W. 
 - Columna IEP ILUMINACIÓN tipo GAVINA o similar de 10 m de altura, de sección circular y for- 
 ma troncocónica, D 76 y espesor 4 mm, con 1 brazo, R/F 5-511142. Realizada en chapa de acero 
 con acabado galvanizado en caliente, pintada en color blanco (RAL 9001) el mástil y en rojo (RAL 
 3004) el brazo y la coronación del mástil. Con puerta de registro enrasada y placa embutida con car- 
 telas. Incluye 4 pernos de anclaje o espárragos D16 galvanizados y plantilla. 
 - Conductor de aislamiento 0,6-1kV, de sección 2x2,5 mm2 Cu para conexión de la luminaria. 
 - Cable unipolar de 1x16 mm2 para puesta a tierra. 
 - Conectores para cables de entrada y salida a columna y para conexión entre cables de red de 
 alumbrado y cables hacia luminaria. 
 Totalmente instalada y funcionando. 
  122,00 3.514,58 428.778,76 
 E08246 u PUNTO DE LUZ SOBRE COLUMNA 4 m 
 Punto de luz para alumbrado formado por: 
 - Luminaria SIMON ALYA Istanium LED 39 W 4000 K, modelo L o equivalente, fijación lateral Ø60 
 mm, cubierta esférica y difusor de vidrio transparente plano. Sin precableado incorporado en la lumi- 
 naria, con equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de alimentación 230 VAC/50 Hz, óptica vial 
 frontal, temperatura de color neutra y sin regulación. Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Acabado están- 
 dar cuerpo en color blanco RAL 9001 y aro embellecedor en BKTECH (negro técnico). 
 - Columna troncocónica SIMON LIGHTING CL-0 4 A D60 M18x500STD2 GV o equivalente, de 4 
 m fabricada en un solo tramo, con puerta de registro enrasada y placa plana con cartelas. Fuste reali- 
 zado en chapa de acero al carbono, placa de asiento realizada con chapa de acero con refuerzo anu- 
 lar y cartelas. Acabado en galvanizado por inmersión en caliente y pintado, color a elegir. Grado de 
 protección IP44 empleando caja de conexiones interna con IP44, incluida en el precio de la columna, 
 y resistencia mecánica IK10. Certificación conforme a norma EN 40-5. Incluye 4 pernos de anclaje 
 o espárragos M18x500 galvanizados y plantilla. 
 - Brazo con inclinación delantera para acoplamiento en columna SIMON LIGHTING 50-33952 o 
 equivalente, color a elegir. 
 - Cable unipolar de 1x16 mm2 para puesta a tierra. 
  110,00 2.677,74 294.551,40 
 TOTAL CAPÍTULO 09 ALUMBRADO .......................................................................................................  942.304,90 
 
 
 
 CAPÍTULO 10 PAVIMENTACIÓN 
 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 
 Zahorra artificial ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base. 
  7.478,78 16,59 124.072,96 
 E07171 ML BORDILLO GRANITO 24X12 ACHAFLANA 
 Bordillo de granito gris "Quintana" 24x12. con dos caras vistas y chaflan 2x2 cm.,  aserrado y fla- 
 meado,  colocado sobre base de hormigón HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. 
 de formación de curvas y rebajes en pasos peatonales y carretales,  totalmente terminado. 
  3.970,56 20,04 79.570,02 
 E07151 ML BORDILLO PREF HORM TIPO ISLETA 
 Bordillo prefabricado de hormigón tipo isleta,  50 x 25 x  13 (5) asentado sobre 20 cm. de  hormigón 
 HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, alineado y nivelado, totalmente terminado. 
  211,99 11,07 2.346,73 
 E07190 ML RIGOLA / CAZ HORM PREF. 33X13 
 Rigola / caz prefabricada de hormigón  50x33x13 cm. colocada sobre base de hormigón HM-20 y 
 rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatona- 
 les y carretales, totalmente terminado. 
  2.798,44 13,15 36.799,49 
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 E07154 ML BORDILLO PREF HORM 100X10X20 
 Bordillo recto prefabricado de hormigón 100 x 10 x 20 cm. asentado sobre  0,20 m. de hormigón 
 HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, alineado y nivelado, incluso p.p. de formación de cur- 
 vas y rebajes en pasos peatonales y carretales, totalmente terminado. 
  6.773,85 8,85 59.948,57 
 E06021 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA EN BASE DE ACERAS Y VARIOS 
 Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
  3.415,30 66,13 225.853,79 
 E07303 M² PAV LOSETA 40x40x4 cm o  30x30x4 cm, "PERGAMINO" COLOCADA 
 Pavimento de loseta hidráulica 40x40x4 cm. o 30x30x4 cm, tipo "pergamino" color beige o similar, 
 dispuestas según planos, recibida con 3 cm de mortero de cemento,con recebado con arena y lim- 
 pieza, incluso p.p. de formación de, curvas, pasos carretales y peatonales (estos últimos formados 
 con loseta tipo botón, color rojo) así como p.p. de rasanteo arquetas de todo tipo totalmente terminada. 
  23.658,17 24,09 569.925,32 
 E0601 M³ HORM. D-200 KG/M3, TMAX.20 EN BASE DE ADOQUINES Y VARIOS 
 Hormigon en masa D-200 kg/m3. Tmax. 20 mm. elaborado en central, puesto en obra mediante ca- 
 mión cuba, incluso, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion.  Segun normas NTE-CSZ 
 y EHE. 
  2.513,29 52,76 132.601,18 
 E07290 M² PAVIMENTO ADOQUIN ARTIFICIAL 
 Pavimento de adoquín artificial  18x12x8 cm. modelo CONORSA o equivalente, color negro,en 
 aparcamientos y granítico 24x12x6 cm. modelo CONORSA o equivalente, en zonas peatonales 
 asentados sobre 3 cm. de arena, incluso cortes, y p.p. de rasanteo de pozos de registro y arquetas 
 de todo tipo, así como relleno de juntas con arena no plástica, totalmente acabado y limpio. 
  17.347,07 26,10 452.758,53 
 E0704 M² RIEGO IMPRIMACION CON EMULSION TIPO C50BF5 IMP 
 Riego de imprimación con una dotación de 1,5 Kgs/m2 de emulsión catiónica tipo C50BF5 IMP, in- 
 cluso curado. 
  17.711,76 0,49 8.678,76 
 E07060 M² CAPA BASE 0.06 M. M.B.C. AC 22 BIN 50/70 S SÍLICE (S-20) 
 Capa de 0,06 m. de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BIN 50/70 S SÍLICE (S-20), extendi- 
 da, compactada, incluso p.p de rasanteo de pozos de registro, sumideros,  arquetas etc., totalmente 
 terminado.. 
  14.224,74 8,06 114.651,40 
 E0705 M² RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION TIPO C60B4 ADH 
 Riego de adherencia con una dotación de 1,00 Kgs/m2 de emulsión catiónica tipo C60B4 ADH, in- 
 cluso curado. 
  16.166,96 0,35 5.658,44 
 E070651 M² CAPA 0,05 M; MBC AC 11 SURF 50/70 D  SILICE (D-10) 
 Capa de 0.05 m. de espesor de aglomerado en caliente tipo AC-11 SURF 50/70  D SÍLICE (D-10), 
 una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, etc. 
  15.834,50 8,47 134.118,22 
 E070652 M² CAPA 0,04 M: MBC AC-11 SURF 50/70 D SÍLICE (D-8) 
 Capa de 0.04 m. de espesor de aglomerado en caliente tipo AC-11 SURF 50/70  D SÍLICE (D-8), 
 una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, etc. 
  3.819,48 7,19 27.462,06 
 E07510 M² PAVIMENTO DE CAUCHO 
 Pavimento de caucho en loseta de 40x40x4cm, totalmente colocado. 
  594,00 34,95 20.760,30 
 E0149 M³ GRAVA DRENANTE 20/40 MM 
 Grava rodada de tamaño 20/40 colocada en zanjas dren. 
  81,60 19,79 1.614,86 
 E0324 ML TUB. CIRCULAR  PVC DREN Ø110 
 Tubería drenante circular PVC Ø 110 mm,  totalmente colocada. 
  90,00 4,23 380,70 
 E01490 M³ GRAVILLA REDONDEADA DE RIO (2-6 mm) 
 Empaque de gravilla silícea natural subredondeada, tipo 3/5 mm, totalmente colocada. 
  163,20 19,49 3.180,77 
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 E01920 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GEOTEXTIL 180 GR/M² 
 Suministro y colocación de geotextil de 180 gr/m² totalmente extendido, colocado, incluso  p.p. de 
 solapes y pruebas. 
  615,75 1,17 720,43 
 E01470 M³ GRAVA BLANCA EXTENDIDA 
 Grava blanca extendida, incluso adquisición y transporte a obra. 
  123,15 18,03 2.220,39 
 E12212 UD ALCORQ ADOQ  0,80X0,80 DELIM BOR 
 Alcorques de 0,80 x 0,80 m constituidos por adoquín prefabricado de hormigón 20 x 10 x 6, color a 
 elegir, delimitados con bordillo jardinero 50x20x9 cm asentado sobre hormigón, todo ello colocado y 
 rematado. 
  307,00 53,32 16.369,24 
 TOTAL CAPÍTULO 10 PAVIMENTACIÓN.................................................................................................  2.019.692,16 
 
 
 CAPÍTULO 11 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 
 SUBCAPÍTULO 1001 JARDINERÍA 
 E1210 M² PREPARACION Y SIEMBRA DE CESPED 
 Preparación y siembra de  mezcla de herbáceas en césped con Lolium, Trifolium, Agropyrum, 
 Dactylis, festuca con aportación de 0,20 m de tierra vegetal, abono, semilla y dos riegos necesarios 
 hasta dos cortes, incluso mantillo de cubrición. 
  38.887,03 3,32 129.104,94 
 E12120 ML SETO ALIGUSTRE, PLANTADO 
 Seto aligustre plantado cada 0,20 m. 
  176,00 7,36 1.295,36 
 E1212 UD ARBOL ALIGUSTRE, PLANTADO 
 Arbol tipo aligustre (Ligustrum japónica), de 16-18 cm. de desarrollo medido a 1,00 m. de altura, tras- 
 plantado en maceta, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 m., plantación, riegos y cuidados 
 durante el primer año, incluso p.p. de tubería Ø 20 mm. conectada a su circuito de riego 
  132,00 46,68 6.161,76 
 E122001 UD ACER CAMPESTRIS (ARCE), PLANTADO 
 Árbol Acer platanoide de 16-18 cm. de desarrollo medido a 1,00 m. de altura, trasplantado en mace- 
 ta, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 m., plantación, riegos y cuidados durante el primer 
 año, incluso p.p. de tubería Ø 20 mm. conectada a su circuito de riego. 
  122,00 82,47 10.061,34 
 E1211 UD PRUNUS PISARDII (CEREZO), PLANTADO 
 Árbol Prunus cerasifera pisardi de 16-18 cm. de desarrollo medido a 1,00 m. de altura, trasplante con 
 maceta, incluso apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 m., plantación, riegos y cuidados durante el pri- 
 mer año, incluso p.p. de tubería Ø 20 mm. conectada a su circuito de riego. 
  304,00 53,94 16.397,76 
 E12153 UD PINO PIÑONERO (PINUS PINASTER) PLANTADO 
 Pino piñonero (Pinus Pinaster) de 16-18 cm. de diámetro medido a 1,00 m. de altura, plantado en 
 contenedor, incluso excavación y relleno hueco, así como dos riegos. 
  131,00 59,02 7.731,62 
 E12154 UD ROBLE AUTOCTONO PLANTADO 
 Roble autóctono de 16-18 cm. de diámetro medidos a 1,00 m. de altura, plantado con cepellón, inclu- 
 so excavación y relleno hueco, así como dos riegos. 
  175,00 59,02 10.328,50 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1001 JARDINERÍA ............................. 181.081,28 
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 SUBCAPÍTULO 1002 MOBILIARIO URBANO 
 E120808 UD CARTEL CDE01 480X370 INDICATIVO ZONA JUEGOS 
  2,00 665,13 1.330,26 
 E12220 UD FUENTE FUNDICIÓN MOD. "C12A FABREGAS" CHORRO CONTINUO 
 Fuente modelo C12A de Fabregas o equivalente, fuste y cuenco de fundición, de chorro continuo, in- 
 cluyendo conexión al abastecimiento, llave de cierre y arqueta, totalmente instalada. 
  7,00 496,05 3.472,35 
 E12241 UD PAPELERA MOD. "PA 642 FUND. BENITO" EN MADERA 
 Papelera completa modelo "P4 642" de Fundición Benito o similar, con estructura interior metálica y 
 exterior con listones de madera. 
  158,00 204,00 32.232,00 
 E12204 UD BANCO MOD. "RODA UM320 F. BENITO" 
 Banco de 2,00 m. de anchura con asiento y respaldo de madera, tipo RODA de Fundición Benito o 
 equivalente, colocado y anclado al suelo con dados de hormigon de 0,30x0,30x0,40  m. 
  201,00 181,64 36.509,64 
 E12200 UD BANCO-MESA MADERA 2,00M 
 Mesa con dos bancos de madera tratada para intemperie, de 2,00 m. de anchura, montado y coloca- 
 do. 
  37,00 372,56 13.784,72 
 E120805 UD COCHE DEPORTIVO B60A 
 Suministro e instalación de juego infantil de muelles B60A EL COCHE DEPORTIVO de Fundicio- 
 nes Benito o equivalente, con certificación TÜV según norma europea EN 1176. Realizado con pa- 
 neles de tablero contrachapado de 22 mm, pintado con 3 manos de pintura (5 en los cantos) de es- 
 malte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización, con piezas de 
 plástico de polipropileno y poliamida, piezas metálicas de acero S-235 zincado y lacado, y AI- 
 SI-304, aluminio anodizado EN AW 6063-0 y aluminio anodizado EN AW 5754-H111, tornillería en 
 acero de calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316 y acero galvanizado. Incluso cimentación. Total- 
 mente instalado y funcionando 
  1,00 1.140,48 1.140,48 
 E12707 UD MUELLE "U20A F.BENITO" FIGURA CULEBRITA 
 Figura de Muelle Pony, para empotrar. Ref. PF020 Manuf. Deportivas o similar 
  1,00 408,18 408,18 
 E1260501 UD COLUMPIO DOS ASIENTOS "L10GM  F. BENITO" 
 Columpio de dos asientos de goma planos, en madera cuadrada con barra superior de acero inoxi- 
 dable. (2,75x4,35 m.) Ref. PM740 Manuf. Deportivas o similar. 
  1,00 1.816,02 1.816,02 
 E12708 UD CASITA GNOMOS "F306A  F. BENITO" 
 Conjunto Casita con terraza, tobogán, escalera y pared de escalada. Ref. HO-6206 de Juegos Al 
 Aire Libre o similar. 
  1,00 3.068,63 3.068,63 
 E120806 UD MESITA DE LAS FRUTAS F202A 
 Suministro e instalación de juego infantil F202A EQUIPAMIENTO MESITA DE LAS FRUTAS de 
 Fundiciones Benito o equivalente, con certificación TÜV según norma europea EN 1176. Realizado 
 con paneles de tablero contrachapado de 22 mm, pintado con 3 manos de pintura (5 en los cantos) 
 de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización, con pie- 
 zas de plástico de polietileno y polipropileno, piezas metálicas en acero S-235 zincado y lacado, tor- 
 nillería en acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316. Incluso cimentación. Totalmente instalado 
 y funcionando 
  1,00 691,89 691,89 
 E126051 UD BALANCÍN 2 PLAZAS MOD. "B30B F. BENITO" 
 Balancín maderas 2 plazas, 3,30m. de largo por 0,85 m. de alto con rueda goma para tope, para em- 
 potrar. (Ref. B30B de Fundición Benito o equivalente) 
  1,00 1.599,76 1.599,76 
 E12605 UD COLUMPIO UN ASIENTO "L10S IN  F. BENITO" 
 Suministro y colocación de columpio tipo cesta. (ref. L10S IN de Fundición Benito o equivalente), 
 montado y nivelado, incluso dados de anclaje de hormigón HM-20 de 0,50x0,50x0,50 m. y pernos. 
  1,00 1.659,33 1.659,33 
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 E120801 UD TOBOGÁN LA LIBÉLULA "T50A F. BENITO" 
 Suministro e instalación de juego infantil tobogán autoportante a media altura T50A LA LIBELULA de 
 Fundiciones Benito o equivalente, con certificación TÜV según norma europea EN 1176. Cuerpo re- 
 alizado con tablero contrachapado de abedul de 22 mm y 6 capas de laca acrílica de colores. Tobo- 
 gán con rampa de acero inoxidable de 2 mm sujeta a 2 laterales de tablero contrachapado 22 mm 
 más 3 manos de pintura (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado. Conjunto reforzado con 
 una barra de acero inoxidable pulido Ø 25 mm y piezas superpuestas en forma de ojos y círculos. 
 Dispone de un acceso a plataforma mediante escalera ciega de tablero con terminación fenólica anti- 
 deslizante color marrón. Instalado según indicaciones del fabricante. Incluso cimentación. Totalmente 
 instalado y funcionando 
  1,00 2.051,56 2.051,56 
 E120802 UD CONJUNTO DOS TORRES CON RED C301 
 Suministro e instalación de juego infantil conjunto de dos torres con red C301 de Fundiciones Benito 
 o equivalente, con certificación TÜV según norma europea EN 1176. Realizado con paneles de ta- 
 bleros contrachapados de 22 mm, postes de madera de pino escandinavo tratada en autoclave, cla- 
 se de riesgo IV, pintado con 3 manos de pintura (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado 
 exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización, con piezas de plástico de polietileno, poli- 
 propileno y poliamida, piezas metálicas de acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN 
 AW-6063, tornillería de acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316 y cuerdas de red de multifila- 
 mento trenzada y recubierta de polipropileno. Incluso cimentación. Totalmente instalado y funcionando 
  1,00 7.638,73 7.638,73 
 E120803 UD CONJUNTO EJERCICIO CON RED C103-GM 
 Suministro e instalación de juego infantil conjunto de ejercicio con red C103-GM de Fundiciones Be- 
 nito o equivalente, con certificación TÜV según norma europea EN 1176. Realizado con paneles de 
 tablero contrachapado de 22 mm, postes de madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase 
 de riesgo IV, pintado con 3 manos de pintura (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado 
 exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización, con piezas de plástico de polipropileno y 
 poliamida, piezas metálicas en acero inoxidable AISI-304, tornillería en acero de calidad 8.8 DIN267, 
 AISI-304 ó AISI-316 y cuerdas de red de multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno. Inclu- 
 so cimentación. Totalmente instalado y funcionando 
  1,00 3.523,14 3.523,14 
 E120804 UD CARRUSEL 4 EJES L40 
 Suministro e instalación de juego infantil L40 CARRUSEL DE CUATRO EJES de Fundiciones Be- 
 nito o equivalente, con certificación TÜV según norma europea EN 1176. Incluso cimentación. Total- 
 mente instalado y funcionando 
  1,00 1.795,98 1.795,98 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1002 MOBILIARIO URBANO............. 112.722,67 
 TOTAL CAPÍTULO 11 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO ..............................................................  293.803,95 
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 CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN VIAL 
 E1541 ML MARCA VIAL REFLECTANTE A=10 CM 
 Marca vial de pintura blanca reflexiva, de 10 cm. de anchura, realmente pintada, incluso premarcaje 
 y esferas de vidrio, totalmente terminada. 
  3.522,50 0,84 2.958,90 
 E1543 M2 MARCA VIAL REFLECTANTE 
 Marca vial de pintura blanca reflexiva de doble componente, realmente pintada, incluso premarcaje y 
 esferas de vidrio, totalmente terminada. 
  1.104,70 7,67 8.473,05 
 E1533 UD SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA 
 Señal de tráfico reglamentaria octogonal, reflexiva, de 700 mm. de diámetro del circulo cincunscrito, 
 incluso poste y accesorios, excavación y cimentación, totalmente colocada. 
  8,00 113,74 909,92 
 E1534 UD SEÑAL  CIRCULAR (Ø 70 CM) 
 Señal de tráfico reglamentaria circular, reflexiva, de 700 mm. diámetro, incluso poste y accesorios, 
 excavación y cimentación, totalmente colocada. 
  21,00 100,07 2.101,47 
 E1535 UD SEÑAL INDICACIÓN (L=60x60 cm) 
 Señal de tráfico reglamentaria rectangular, 60x60 cm.,  reflexiva, indicativa de paso peatonal y de 
 aparcamientos reservados a minusválidos, incluso poste y accesorios, excavación y cimentación, 
 totalmente colocada. 
  68,00 105,90 7.201,20 
 E1531 UD SEÑAL TRIANGULAR PELIGRO (L=70CM) 
 Señal de tráfico reglamentaria  de advertencia de peligro, triangular, reflexiva, de 700 mm. de lado, 
 incluso poste y accesorios, excavación y cimentación, totalmente colocada. 
  22,00 112,33 2.471,26 
 TOTAL CAPÍTULO 12 SEÑALIZACIÓN VIAL...........................................................................................  24.115,80 
 
 
 CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD 
 E0SYS UD SEÑALIZACION DE OBRAS Y SEGURIDAD Y SALUD (s/Anejo nº8) 
 Elementos de protección, señalizacion y bienestar en obligado cumplimiento del RD 1627/97 de 24 
 de Octubre sobre Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 
  1,00 31.316,25 31.316,25 
 TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  31.316,25 
 
 
 TOTAL ........................................................................................................................................................... 4.965.048,29 
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 01 TALA ÁRB, ARBUSTOS, ETC; DEMOLIC EDIFIC, ETC y RECONSTR CERRAM...................  73.655,03 
 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.........................................................................................................  496.428,20 
 03 RED DE SANEAMIENTO .............................................................................................................  600.813,34 
 -0301 -RED DE AGUAS NEGRAS........................................................................ 322.036,18 
 --020101 --NUEVO COLECTOR RESIDENCIA ATARDECER...........................  31.273,69 
 --020102 --COLECTOR PERIFERICO................................................................  222.776,46 
 --020103 --RED FECALES INTERIOR URBANIZACIÓN....................................  67.986,03 
 -0302 -RED DE PLUVIALES................................................................................. 278.777,16 
 --020201 --RED PLUVIALES INTERIOR URBANIZACIÒN ................................  177.407,32 
 --020202 --ENTUBADO PRESA "SAN ISIDRO" .................................................  99.873,81 
 --020203 --ADECUACIÓN CAUCE RAMAL UNIVERS. PRESA S. ISIDRO.......  1.496,03 
 04 RED DE ABASTECMIENTO DE AGUA.......................................................................................  179.321,40 
 05 RED DE RIEGO ............................................................................................................................  7.137,06 
 -0501 -SONDEO Y CASETA DE CONTROL ........................................................ 0,00 
 -0502 -RED GENERAL DE RIEGO....................................................................... 0,00 
 -0503 -CIRCUITOS DE RIEGO............................................................................. 7.137,06 
 06 RED DE CANALIZACIONES ELECTRICAS................................................................................  170.291,10 
 07 RED DE CANALIZACIONES TELECOMUNICACIONES............................................................  101.364,53 
 08 RED DE GAS ................................................................................................................................  15.018,05 
 09 ALUMBRADO...............................................................................................................................  629.940,11 
 10 PAVIMENTACIÓN ........................................................................................................................  1.204.515,19 
 11 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO......................................................................................  33.751,05 
 -1101 -JARDINERÍA.............................................................................................. 17.784,72 
 -1102 -MOBILIARIO URBANO.............................................................................. 15.966,33 
 12 SEÑALIZACIÓN VIAL ..................................................................................................................  22.134,60 
 13 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................  20.877,51 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.555.247,17 

 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 3.555.247,17 
 21,00 % I.V.A. ............................................................  746.601,91 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 4.301.849,08 

 Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES TRESCIEN- 
 TOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 León, abril de 2018  
 Por la Consultora  ISAM, S.L. 
 
 
 

 Fdo.: Ángel Mancebo Güiles 
 Ingeniero de C. C. y P. 

USUARIO
mancebo
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 01 TALA ÁRB, ARBUSTOS, ETC; DEMOLIC EDIFIC, ETC y RECONSTR CERRAM...................  182.487,91 
 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.........................................................................................................  635.612,66 
 03 RED DE SANEAMIENTO .............................................................................................................  208.348,20 
 -0201 -RED DE AGUAS NEGRAS........................................................................ 70.276,81 
 --020103 --RED FECALES INTERIOR URBANIZACIÓN....................................  70.276,81 
 -0202 -RED DE PLUVIALES................................................................................. 138.071,39 
 --020201 --RED PLUVIALES INTERIOR URBANIZACIÒN ................................  121.917,28 
 --020203 --DESVIO PRESA VITIJERA ...............................................................  16.154,11 
 04 RED DE ABASTECMIENTO DE AGUA.......................................................................................  134.253,87 
 05 RED DE RIEGO ............................................................................................................................  134.386,50 
 -0401 -SONDEO Y CASETA DE CONTROL ........................................................ 49.067,53 
 -0402 -RED GENERAL DE RIEGO....................................................................... 30.787,88 
 -0403 -CIRCUITOS DE RIEGO............................................................................. 54.531,09 
 06 RED DE CANALIZACIONES ELECTRICAS................................................................................  224.833,09 
 07 RED DE CANALIZACIONES TELECOMUNICACIONES............................................................  123.104,32 
 08 RED DE GAS ................................................................................................................................  10.788,68 
 09 ALUMBRADO...............................................................................................................................  942.304,90 
 10 PAVIMENTACIÓN ........................................................................................................................  2.019.692,16 
 11 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO......................................................................................  293.803,95 
 -1001 -JARDINERÍA.............................................................................................. 181.081,28 
 -1002 -MOBILIARIO URBANO.............................................................................. 112.722,67 
 12 SEÑALIZACIÓN VIAL ..................................................................................................................  24.115,80 
 13 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................  31.316,25 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.965.048,29 

 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 4.965.048,29 
 21,00 % I.V.A. ............................................................  1.042.660,14 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 6.007.708,43 

 Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de SEIS MILLONES SIETE MIL SETE- 
 CIENTOS OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 León, abril de 2018  
 Por la Consultora  ISAM, S.L. 
 
 
 

 Fdo.: Ángel Mancebo Güiles 
 Ingeniero de C. C. y P. 

USUARIO
mancebo
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OBRA CIVIL: 
FASE 1: 

- Ejecución Material ...........................................................................3.555.247,17 € 
- Base de Licitación...........................................................................4.301.849,08 € 

 
FASE 2: 

- Ejecución Material ...........................................................................4.965.048,29 € 
- Base de Licitación...........................................................................6.007.708,43 € 

 
TOTAL OBRA CIVIL: 

- Ejecución Material ...........................................................................8.520.295,46 € 
- Base de Licitación.........................................................................10.309.557,51 € 
 
 

RED ELECTRICIDAD (según proyecto específico): 
FASE 1: 

- Ejecución Material ..............................................................................250.676,67 € 
- Base de Licitación..............................................................................303.318,77 € 
 

FASE 2: 
- Ejecución Material ...........................................................................1.682.331,06 € 
- Base de Licitación...........................................................................2.035.620,58 € 

 
TOTAL RED ELECTRICIDAD: 

- Ejecución Material ...........................................................................1.933.007,73 € 
- Base de Licitación...........................................................................2.338.939,35 € 
 
 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (según proyecto específico): 
(A ejecutar en Fase 2): 

- Ejecución Material ...........................................................................1.793.501,23 € 
- Base de Licitación...........................................................................2.170.136,49 € 
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TOTAL URBANIZACIÓN: 

FASE 1: 
- Ejecución Material (obra civil + electric).......................................3.805.923,84 € 
- Base de Licitación (obra civil + electric).......................................4.605.167,85 € 
 

FASE 2: 
- Ejecución Material (obra civil + electric + subestación)..............8.440.880,58 € 
- Base de Licitación (obra civil + electric + subestación)............10.213.465,50 € 

 
TOTAL URBANIZACIÓN: 

- Ejecución Material (obra civil + electric + subestación)............12.246.804,42 € 
- Base de Licitación (obra civil + electric + subestación)............14.818.633,35 € 

 León, abril de 2018  
 Por la Consultora  ISAM, S.L. 
 
 
 

 Fdo.: Ángel Mancebo Güiles 
 Ingeniero de C. C. y P. 

 

USUARIO
mancebo
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