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El documento se ha desarrollado segun el siguiente esquema:
Memoria
Presupuesto:

Mediciones

Precios unitarios

Precios auxiliares

Cuadros de precios descompuestos
Presupuesto general

Resumen general de presupuesto por capitulos

Planos:
Comunes a las dos fases:
01A.- Situacién, PLANO. e: 1/5.000 y 1/600
01B.- Situacién, FOTOS. e: 1/5.000 y 1/500
02A.- Planeamiento, PGOU. e: 1/5.000 y 1/500
02B.- Planeamiento, ESTUDIO DE DETALLE SECTOR NC21-01 (ordenacion). e: 1/500
03A.- Plan Director, PROPUESTA DE RECORRIDOS (sector Norte). e: 1/2.000
03B.- Plan Director, PLANIMETRIA ACTUACIONES e: 1/2.000

FASE 2A_Cara exterior y adarve del tramo A del Lienzo Norte y cara exterior de la muralla del
Castillo

04M.- ESTADO ACTUAL. e: 1/500 y 1/250

05M.- PATOLOGIAS
05-1M.- Cerca del Castillo (exterior a Era del Moro). e: 1/200
05-2M.- Cerca del Castillo (interior a Era del Moro). e: 1/100
05-3M.- Cubo N4 y Cortina entre el Cubo N4 y la cerca del Castillo. e: 1/100
05-4M.- Cortina entre Cubos N4 y N3. e: 1/100. Tramo correspondiente a la Fase1
05-5M.- Cubo N3. e: 1/100
05-6M.- Cortina entre Cubos N3 y N2. e: 1/100
05-7M.- Cubo N2. e: 1/100
05-8M.- Cortina entre Cubos N2 y N1. e: 1/100
05-9M.- Cubo N1. e: 1/100
05-10M.- Cortina al oeste del Cubo N1. e: 1/100

06M.- ADARVE PATOLOGIAS.
06-1M.- Localizacion en planta y seccion e: 1/250, 1/125 y 1/25
06-2M.- Alzados pretiles interiores e: 1/75
06-3M.- Alzados pretiles interiores e: 1/75
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07M.- INTERVENCro™N—e—trovoy 17250
08M.- ADARVE INTERVENCION. e: 1/250, 1/100y 1/30
09M.- CUBO N1 INTERVENCION. e: 1/100.

FASE 2B_Urbanizacion espacio libre colindante

10U.- PLANTA URBANIZACION, ESTADO ACTUAL. e: 1/400

11U.- PLANTA URBANIZACION GENERAL, ESTADO REFORMADO. e: 1/400
12U.- ESCALERA, INTERVENCION. e: 1/125

13U.- PLANTA URBANIZACION GENERAL, PLUVIALES. e: 1/500

14U.- PLANTA URBANIZACION GENERAL,ALUMBRADO. e: 1/500

Estudio basico de seguridad y salud
Plan de gestion de residuos

Pliego de condiciones

Anexo: ARQUEOLOGIA

-ESTUDIO DOCUMENTAL DE LA MURALLA DE LEON Y PROPUESTA PARA
CONTINUAR EL ESTUDIO.

Fase 2A_Cara exterior y adarve del tramo A del Lienzo Norte y cara exterior de la muralla
del Castillo

-AVANCE DE LA LECTURA ESTRATIGRAEICA MURARIA EN EL SECTOR DE LA
"ERA DEL MORO" DE LA MURALLA DE LEON
-PROYECTO DE SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO DE LAS OBRAS

Fase 2B_Urbanizacién espacio libre colindante

-PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA
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Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 Eje 12 — URBANO: Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI)
LEON NORTE. LOS BARRIOS ENTREVIAS PROGRAMA 1,5% CULTURAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO

PLAN MURALLA ROMANA DE LEON 2018-2019: La Era del Moro y el lienzo Norte de la Muralla ROMANA
FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro

1. INTRODUCCION.

1.1. Antecedentes. Orden de redaccion, objetivo y agentes

Se citan a continuacion de forma breve las principales intervenciones de restauracion y
conservacion realizadas desde el ano 2005 sobre las Murallas de Ledn:

- Redaccién de los estudios previos del Plan Director de las Murallas de Ledn, 2005-2007.
Trabajos promovidos por el Ayuntamiento de Ledn y el ILRUV y subvencionados por el
Ministerio de Cultura. Arquitectos D. Ramo6n Canas y D. Carlos Sexmilo. Supervision
municipal D? Begofia Gonzalo Orden.

- Restauraciéon de las Cercas de las Murallas de Ledn en el tramo situado entre Puerta
Moneda y la plaza de San Francisco. Cercas 2006-2007. Obras promovidas por la
Consejeria de Cultura de la Junta de Castilla y Ledn. Arquitecto Municipal D. Miguel
Figueira Moure.

- Obras de emergencia en el Interior de la Cerca en la Av. Independencia. Cercas 2007.
Obras promovidas por el Ministerio de Cultura. Arquitecto del Ministerio D. José Sancho.

- Tres fases de obras de restauracion en los lienzos de la Muralla de Ledn en la calle
Carreras y en Puerta Castillo. Murallas 2005-2007. Obras promovidas por el
Ayuntamiento de Ledn subvencionadas por la Consejeria de Fomento de la Junta de
Castilla y Ledn. Arquitecta Municipal D? Begofia Gonzalo Orden y Arquitecta del ILRUV
D2 Enery Acevedo Gonzélez.

- Restauracién del tramo de la Muralla situado dentro del Palacio del Conde Luna. Murallas
2006-2009. Obras promovidas por el Ayuntamiento de Ledn y subvencionadas por el
Ministerio de Cultura, por el Ministerio de Administraciones Publicas y por el Pacto Local
de la Junta de Castilla y Ledn. Arquitectos D. Mariano Diez Séenz de Miera y D.
Melquiades Ranilla. Arquitectos Municipales supervisores D. Miguel Angel Martinez
Puente y D? Begoina Gonzalo Orden.

- Redaccion del Plan Director de las Murallas de Ledn, 2008-2009. Trabajo promovido por
el Ministerio de Cultura. Arquitecto D. Melquiades Ranilla Garcia.

- Obras de emergencia en dos cubos y en dos lienzos en la Av. de los Cubos de las
Murallas de Ledn, convento de las Clarisas. Se produjo la demolicion de una construccion
adosada a la Muralla por ruina inminente. Murallas 2008-2009. Obras promovidas por el
Ayuntamiento de Ledn y subvencionadas por el Ministerio de Cultura. Arquitecto D.
Melquiades Ranilla Garcia. Supervision municipal D2 Begofia Gonzalo Orden.

- Obras de emergencia de recuperacion de lapidas romanas y de restauracion en la Av. de
los Cubos de las Murallas de Leodn, convento de las Clarisas. Murallas 2009-2010. Obras
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promovidas por el Ayuntamiento de Ledn y subvencionadas por el Ministerio de Cultura.
Arquitecto D. Melquiades Ranilla Garcia. Supervision municipal D? Begona Gonzalo
Orden.

Obras de emergencia en la C/ Carreras, fase 1. Murallas 2010-2011. Obras promovidas
por el Ayuntamiento de Ledn. Arquitecta Municipal D? Begona Gonzalo Orden.

Demolicion de tapiado adosado a la Muralla en la Av. de los Cubos n° 15. Murallas 2010.
Obras promovidas por el Ayuntamiento de Ledn. Arquitecta Municipal D? Begofia Gonzalo
Orden.

Obras de emergencia en la C/ Carreras, fase 2. Murallas 2010-2011. Obras promovidas
por el Ministerio de Cultura. Arquitecto D. Melquiades Ranilla Garcia.

Obras de emergencia en la C/ Carreras, fase 3. Murallas 2010-2011. Obras promovidas
por el Ayuntamiento de Ledn y subvencionadas por el Ministerio de Cultura. Arquitecto D.
Melquiades Ranilla Garcia. Supervisiéon municipal D? Begofia Gonzalo Orden.

Obras de restauracion y de accesibilidad a la Muralla en la C/ Ruiz de Salazar. Murallas
2010-2011. Obras promovidas por el Ayuntamiento de Ledn y subvencionadas por los
fondos FEESL estatales. Arquitecto D. Melquiades Ranilla Garcia. Supervision municipal
D? Begona Gonzalo Orden.

Obras de emergencia en las Murallas de Ledn, tramo Av. de los Cubos: Cubo E7, Cortina
E7-E8, Cubo E8. Obras promovidas por el Ayuntamiento de Ledn y subvencionadas por
el Ministerio de Cultura. Murallas 2011-2012. Arquitecto D. Melquiades Ranilla Garcia.
Supervision municipal D? Begona Gonzalo Orden.

Obras de emergencia en las Murallas de Ledn, tramo Av. de los Cubos: Cubo E5, Lienzo
E5-E6, Cubo E6. Obras promovidas por el Ayuntamiento de Ledn y subvencionadas por
el FCL-pacto Local de la Junta de Castila y Ledn afo 2011. Murallas 2011-2012.
Arquitecta municipal D? Begona Gonzalo Orden y Arquitecta del ILRUV D? Enery Acevedo
Gonzalez.

Obras urgentes sobre pavimentos para garantizar la seguridad del paseo del adarve, en
las murallas de Ledn, adarve tramo jardin del Cid. cubo 05, cortinas 05-1 y 05-2. Obras
promovidas por el Ayuntamiento de Ledén. Murallas 2015. Arquitecta municipal D? Begona
Gonzalo Orden y Arquitectas del ILRUV D? Enery Acevedo Gonzalez y D? Ménica Prada
Corral.

Obras de puesta en valor para la generacion de actividad econdmica, cultural y social de
la Muralla romana y medieval de la ciudad de Ledn. Se actué entre la Casona de Puerta
Castillo y el Convento de las Clarisas, desde el final del tramo B del lienzo norte -
Arranque de cubo NR8- pasando por casi todo el tramo C del lienzo norte _ arranque de
cubos NR9, NR10 y NR11 con sus lienzos intermedios, y en el tramo B del lienzo este,
los cubos E10 y E11 y la parte del lienzo visible entre los mismos. Murallas 2015-2016.
Los promotores fueron el Ayuntamiento de Leodn y el Ministerio de Fomento. Arquitecta
municipal D? Begofia Gonzalo Orden y Arquitectas del ILRUV D? Enery Acevedo
Gonzalez, D2 Monica Prada Corral y D? Carmen Ibafiez Leon.
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Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 Eje 12 — URBANO: Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI)
LEON NORTE. LOS BARRIOS ENTREVIAS PROGRAMA 1,5% CULTURAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO

PLAN MURALLA ROMANA DE LEON 2018-2019: La Era del Moro y el lienzo Norte de la Muralla ROMANA
FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro

Orden de redaccion, objetivo y agentes.

Contexto general

El Ayuntamiento de Ledn quiere impulsar la recuperacion de un rincén de la ciudad y de su
historia, que ahora esta oculto, para poderlo devolver y mostrar a sus ciudadanos y
visitantes. Se trata de una actuacion de restauracion y puesta en valor entorno al cerramiento
norte del recinto amurallado romano de la ciudad, en concreto la apertura al uso publico de la Era
del Moro. Incluye por una parte el acondicionamiento de los espacios libres y de viario peatonal
del recorrido extramuros, respetando la parte de la edificacién que aun pervive del denominado
“Molino Sidrén” (antigua fabrica harinera), y por otra, la restauracion de la propia Muralla en este
tramo, ampliandose la restauracion a toda la cara exterior del tramo de la muralla del Castillo.

Los inmuebles afectados por la actuacion de recuperacion, denominados “Era del Moro” y
“‘Muralla de origen romano en el tramo del Lienzo Norte colindante con la Era del Moro”, poseen
un uso exclusivamente publico, como Muralla de la ciudad y como espacio libre publico (zona
verde y viario peatonal).

Se encuentran afectados por una triple declaracion de Bien de Interés Cultural: parte del
Conjunto Historico de la Ciudad Antigua, parte del Monumento Histérico “Muralla Romana de
Ledn” y entorno del Monumento Histdrico del “Castillo”.

La Muralla de origen romano de Ledn constituye el monumento de mayores dimensiones y uno
de los principales generadores de turismo de la ciudad de Ledén. Sin embargo, actualmente se
encuentra en un avanzado estado de deterioro con abundantes desprendimientos de sus
fabricas en esta zona. Ademas, la Era del Moro esta actualmente abandonada y sin abrir al uso
publico.

El recinto campamental romano del siglo I, cuya localizacion y trazado sigue la muralla, es
rectangular, de esquinas redondeadas y de aproximadamente 570 metros en la direccion norte-
sur y 350 metros en la este-oeste, 1o que significa una longitud total de Muralla de 1.840 m. La
Muralla presenta un espesor medio de 5,25 metros y una altura variable de 8 a 10 metros. Los
cubos (torres de planta semicircular peraltada) que aparecen en todo su perimetro, tienen de 6 a
8 metros de didmetro y estan separados por una distancia aproximadamente doble. El sector
norte de la Muralla, que delimita por el sur a la Era del Moro, tiene una longitud desde el muro
defensivo del Castillo de 129,3 metros (contando con el desarrollo de los cubos), encontrandose
en su tramo final oculto parcial o totalmente por diversas edificaciones residenciales adosadas o
construidas sobre el propio adarve. En el lienzo exterior se conservan 4 cubos.
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Colindante por el Este con la Era del Moro se encuentra el "Castillo". Declarado monumento por
Decreto genérico de 22 de abril de 1949. Actualmente alberga el Archivo Histérico de Ledn. El
muro defensivo ovalado del Castillo conforma el limite oriental de la Era del Moro, en un tramo de
25 metros de longitud, fuera ya de la Era del Moro un tramo de unos 65 metros avanza hasta el
arco de puerta Castillo.

Se requiere que con urgencia se acometan tanto las necesarias obras de restauracion de la
Muralla como las de adecuacion del espacio libre de la Era de Moro para uso y disfrute publico,
recuperando este suelo abandonado para su uso por todas las personas, también aquellas con
problemas de movilidad, garantizando de esta forma el acceso universal al entorno del
Monumento, debiendo convertirse en una zona peatonal y espacio de relacidon para los
habitantes y visitantes de la ciudad de Ledn, que permita el disfrute y conocimiento de la Muralla.

Motivacion de la necesidad de acometer el proyecto de la
adecuacion del tramo de la Muralla de Leén, Era del Moro

El viernes 13 de mayo de 2016 se recibié informacion por parte de un vecino de que se
observaban desprendimientos de dimensiones relevantes en la Muralla, de parte de un
lienzo de la Muralla Romana en la zona del Lienzo Norte, colindante con la Era del Moro y el
I.LE.S. Legio VII. Los Servicios Técnicos Municipales se personaron en la zona para comprobar la
situacion y tomar las medidas de seguridad que fueran necesarias, en particular para garantizar
la seguridad de las personas.

Desde el 13 de mayo de 2016 para garantizar la seguridad de las personas se encuentra
precintado el acceso a la Era de Moro desde la calle Era del Moro n° 10, y se ha informado al
I.LE.S. Legio VIl y a los residentes del inmueble ubicado en la calle Era del Moro n° 8, de que no
pueden acceder ni a la Muralla ni a la Era del Moro respectivamente, también por razones de
seguridad.

Es evidente el importante alcance de la parte de la Muralla que ha sufrido desprendimientos
sobre la Era del Moro. En el resto de pretiles se observan zonas de inestabilidad con fisuras que
adelantan la posibilidad de nuevos desprendimientos.

También se observa disgregacion en las fabricas de la Muralla y en sus rellenos, con gran
cantidad de agua acumulada que provoca empujes. La evacuacion de agua del adarve no se
esta produciendo correctamente, a pesar de la existencia de soleras y desaglies, con
importantes filtraciones entre la solera y pretiles de la zona exterior del adarve. El plano superior
de los pretiles tampoco se encuentra adecuadamente impermeabilizado.

En cualquier momento podrian producirse nuevos desprendimientos de materiales constructivos
de la Muralla sobre la Era del Moro.
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Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 Eje 12 — URBANO: Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI)
LEON NORTE. LOS BARRIOS ENTREVIAS PROGRAMA 1,5% CULTURAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO

PLAN MURAL LA ROMANA DE LEON 2018-2019: La Era del Moro y el lienzo Norte de la Muralla ROMANA
FASE 2 de la adecuacién del tramo de la Era del Moro
Para garantizar la seguridad y la integridad del Monumento, seria necesario acometer obras
urgentes, para consolidar y reconstruir los tramos de lienzo de Muralla que ya han sufrido
desprendimientos, y consolidar los que se encuentran en situacion de riesgo de nuevos
desprendimientos. En el Cubo N1 del lienzo norte de la Muralla seria necesario eliminar los
elementos espurios en su coronacién. Es asimismo imprescindible realizar la lectura muraria de
este tramo de Muralla, al no encontrarse el mismo incorporado al Plan Director de la Muralla.

REURBANIZACION DE LA ERA DEL MORO

Como complemento a las obras de restauracion de la Muralla, se quiere actuar sobre el espacio
publico de la Era del Moro, abordando la reurbanizacion, restauracién y reutilizacién de estos
suelos abandonados y en desuso a dia de hoy. Para el Plan Director de la Muralla de Leén y
para el Plan Director del Le6n Romano es prioritario el abrir al publico el espacio libre
colindante por el exterior con la Muralla, permitiendo de esta forma la accesibilidad al
Monumento. El tratamiento dominante previsto sera de zona verde, conforme al criterio
establecido por la Comision Territorial de Patrimonio Cultural de Ledn y al propio Plan General de
Ordenacion Urbana. La superficie total del espacio libre publico a acondicionar y abrir a su uso
publico es de 2.186 m*.

Ademas de la presencia del recinto amurallado, la Era del Moro aun conserva vestigios de un
pasado relacionado con el sistema de presas que histéricamente permitian la utilizacion de la
energia hidraulica en la ciudad. Parte de este sistema atravesaba la Era del Moro, como
atestiguan los restos del canal y la edificacion perteneciente al complejo del Molino Sidrén que
aun permanecen en el interior de la manzana. Con la reurbanizacidon del area se afronta el reto
de conservar y reutilizar el patrimonio histérico industrial abandonado de la ciudad. Se
prevé que la actuacion incorpore acciones hacia la transicion energética disefiando este espacio
publico para que su consumo energético resulte minimo y sostenible, introduciendo fuentes de
energia renovables y sistemas de gestion y control, de forma compatible con el entorno histérico-
artistico en el que se encuentra, lugar de gran visibilidad para ciudadanos y visitantes.

PLAN DE PROMOCION CULTURAL Y USO TURISTICO

Finalmente, se plantea un Plan de Promocion Cultural y Turistico vinculado a esta propuesta,
cuya principal accion consistira en poder recorrer el nuevo espacio recuperado para la ciudad,
con la Muralla Romana de esta zona Norte rehabilitada, a la vez que se muestra a los visitantes
la importancia histérica de la misma. Se plantean dos tipos de recorridos, itinerarios que permiten
contemplar los restos de los alzados de las Murallas visitables desde la cota de calle, e itinerarios
desde la cota del adarve. Se proponen otras acciones complementarias como la visita a la Cripta
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arqueoldgica de Puerta Obispo, al Centro de Interpretacion del Ledn Romano y al yacimiento
arqueoldgico de Santa Marina, muy proximos a la zona de intervencion.

El planteamiento de las intervenciones trata de valorar y rehabilitar el conjunto urbano, para
convertir un rincon de la ciudad, que hoy en dia esta oculto, en un elemento singular en la
configuracion e identidad caracteristica del entomo urbano histérico de la Muralla Romana y del
pasado de la ciudad. En todo el conjunto se integraran medidas de caracter social a favor de la
accesibilidad universal, tanto al patrimonio historico-artistico como a los espacios publicos. Se
trata de concertar el planteamiento conservacionista de la esencia del lugar con la resolucién del
cumplimiento de las normas actuales y mejoras para su disfrute colectivo no excluyente.

La actuacion propuesta supondra una clara regeneracion de un fragmento de la ciudad
consolidada que pertenece a un conjunto historico declarado de Bien de Interés Cultural. Estos
espacios constituyen piezas singulares del sistema urbano a las que se confia un importante
papel en la reordenacion y recomposiciéon del tejido urbano consolidado al poner en valor
un entorno con un alto potencial y valor paisajistico, no solo para el residente sino también para
los visitantes de la ciudad y los agentes relacionados con la actividad econdmica, turistica y
comercial.

La regeneracion urbana incluye una mejora en el conjunto monumental edificado, pero también
una mejora de la calidad de vida a través de la creacion de espacios publicos de calidad, el
fomento de las actividades sociales y econdémicas y la sostenibilidad ambiental entre otros:

e La recuperacion y preservacion del patrimonio historico y cultural asi como de la ciudad
heredada con valores arquitecténicos reconocidos como Bien de Interés Cultural y en los
catalogos de proteccion del planeamiento vigente.

o Elevar la calidad de vida de los residentes, mejorando las condiciones de los espacios de
relacion.

e Impulsar y favorecer las actividades econdémicas que posibiliten un desarrollo arménico en
el centro histérico.

e Garantizar el acceso universal de los ciudadanos a los monumentos, infraestructuras,
dotaciones, equipamientos y servicios, asi como su movilidad.

e Promover un turismo responsable, capaz de poner en valor el patrimonio urbanizado y
edificado desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental.

Este monumento, la Muralla en este tramo, tras muchos anos de abandono, ha alcanzado un
nivel de deterioro que deviene en la pérdida de su valor. El patrimonio histérico de esta
ciudad es el principal valedor de su potencial turistico. No acometer de manera inmediata obras
de restauracion y puesta en valor de este Monumento pone en peligro el potencial de Ledn como
destino turistico de primer orden, ademas del riesgo de que si no se interviene se perderian
de manera irreversible muchos de sus elementos constructivos.
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PLAN MURALLA ROMANA DE LEON 2018-2019: La Era del Moro y el lienzo Norte de la Muralla ROMANA
FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro

Alcance del proyecto “Fase 1 de la adecuacion del tramo de la Muralla de Ledn, Era del
Moro.
Cortina entre los cubos N3 y N4”

El Ayuntamiento de Ledn elaboré en noviembre de 2017 el correspondiente proyecto de
ejecucion de obras de restauracion, que fue autorizado por la Comision Territorial de Patrimonio
Cultural de Ledn el 20 de diciembre de 2017.

La primera fase, objeto de un proyecto anterior, comprendia:

e Realizar la lectura muraria arqueolégica de toda la zona (tramo denominado "tramo A del
Lienzo Norte" en el Plan Director de la Muralla y sector del muro defensivo del Castillo
colindante a la Era del Moro): 1.666 m?

o Desbrozar los suelos del entorno de la Era del Moro, no incluyendo en esta fase la
demolicién de las edificaciones. 1.282 m?

e Rehabilitar la Cortina situada entre los cubos N3 y N4: 112,40 m?* (zona dénde se han
producido los ultimos desprendimientos).

e Realizar el seguimiento arqueoldgico tinicamente del tramo a restaurar: 112,40 m?

Para la financiacion de esta primera fase se cuenta con la concesion de una subvencién de
80.000 € por parte de la Direccion General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla,
correspondiendo la aportacion restante al Ayuntamiento de Leodn a través de fondos propios y de
fondos FEDER (EDUSI Ledn Norte).

El Ayuntamiento ha solicitado asimismo la autorizacion por parte de la Administracion General
del Estado, en su condicion de titular del bien a restaurar, la cortina de la Muralla situada entre
los cubos N3 y N4. Aun no se ha recibido esta autorizacién que se espera recibir a lo largo de
proximas semanas.

Las obras de restauracion no se podran licitar hasta que no se reciba esa autorizacion pendiente
de la Administracion General del Estado.

Si se han podido comenzar los trabajos complementarios de desbroce de los suelos colindantes

con la Muralla en la Era del Moro y el avance de la intervencion arqueoldgica consistente en la
lectura estratigrafica muraria.
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Alcance del proyecto “Fase 2 de la adecuacion del tramo de la Muralla de Ledn, Era del
Moro”
2A_Cara exterior y adarve del tramo A del Lienzo Norte y cara exterior de la muralla
del Castillo
2B_Urbanizacién espacio libre colindante

En esta segunda fase, que es la que contempla el presente proyecto, se pretende:

2A

e Rehabilitar la cara exterior y adarve del tramo A del Lienzo Norte salvo la Cortina situada
entre los cubos N3 y N4 ya rehabilitado en la fase 1. Y rehabilitar la cara exterior del muro
defensivo del Castillo.

e Realizar el seguimiento arqueoldgico de todos los tramos rehabilitados.

2B

o Ejecutar el proyecto arqueoldgico para el entorno de la Era del Moro, y realizar el
seguimiento arqueoldgico de las obras, llevando a cabo las catas necesarias

e Demolicion de las edificaciones, limpieza de la zona y nivelacion de los terrenos para
poder ejecutar una zona ajardinada, que incluye todas las instalaciones necesarias, riego,
alumbrado, y recogida de pluviales.

o Eltratamiento de la zona verde sera muy sencillo:
-con plantacion de césped en la zona adyacente a la muralla,
-los restos de la antigua presa contaran con tratamiento especial,
-una pequefia zona de arbustos y arboles junto a las traseras de las edificaciones donde
se dispondran bancos.
-El jardin contara con puertas en ambos accesos que permitan mantenerlo cerrado por la
noche como muchos de los jardines de la ciudad

e Una escalera metalica a modo de “mueble” permitira el acceso al adarve a través del
cubo N1, salvando también la diferencia de cota entre este cubo y el resto del adarve.

En todo momento, se coordinaran estos trabajos de restauracion y urbanizacion con los trabajos
arqueoldgicos de lectura muraria y seguimiento de obras, teniendo en todo momento en cuenta
las adecuadas condiciones de seguridad, que determinaran el orden de las acciones y las
condiciones y alcance de alguna de ellas.

El presente documento, se redacta a iniciativa municipal y es realizado por servicios técnicos
municipales con la asistencia técnica del ILRUV. Los técnicos que han elaborado este
documento son las arquitectas Begofia Gonzalo Orden, Enery Acevedo Gonzalez y Monica
Prada Corral. El objeto es elaborar la documentacion necesaria para poder acometer las obras
de restauracion en este tramo de la muralla y de urbanizacion-ajardinamiento del espacio
colindante, con la garantia de que las diversas zonas de interés histérico seran facilmente
localizadas y cualquier posible actuacion sobre las mismas podra ser debidamente controlada,
cuantificada y valorada, con lo que ello significa en la preservacion del Patrimonio Histérico y
Artistico. Todo ello segun las directrices del Plan Director de la Muralla de Ledn y cumpliendo en
todo momento la normativa sobre Patrimonio.
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PLAN MURALLA ROMANA DE LEON 2018-2019: La Era del Moro y el lienzo Norte de la Muralla ROMANA

FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro
El presente trabajo tiene por objeto, la redaccidon del proyecto de ejecucion que permita realizar
las obras de restauracién de la cara exterior y el adarve del tramo A del lienzo Norte de la
Muralla de origen romano de Ledn, y la restauracion de la cara exterior del muro defensivo del
Castillo, asi como la urbanizacién del espacio libre colindante conocido como la Era del Moro. De
esta manera se pretenden conseguir los objetivos del planteamiento de las intervenciones, que
tratan de valorar y rehabilitar el conjunto urbano, para convertir un rincén de la ciudad, que hoy
en dia esta oculto, en un elemento singular en la configuracion e identidad caracteristica del
entorno urbano histérico de la Muralla Romana y del pasado de la ciudad.

Ministerio de Fomento comunicé el 12 de febrero de 2018 al Ayuntamiento de Ledn la Resolucion
provisional de 19 de enero de 2018 de concesidon de ayudas para actuaciones de conservacion o
enriquecimiento del Patrimonio Historico Espanol, con cargo a los recursos procedentes de las
obras publicas financiadas por el Ministerio de Fomento y por las entidades del sector publico
dependientes o vinculadas. Y el Ayuntamiento ha aceptado formalmente la misma el 12 de
febrero.

Las obras seran financiadas al 50% por el 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento, el 40% por
fondos FEDER dentro de la EDUSI Ledn Norte y el 10% con recursos propios municipales.

Agentes.

Promotor: Ayuntamiento de Leon.
Arquitectos y Directores de Obra:

Ayuntamiento de Leon: Begofia Gonzalo Orden.
ILRUV: Enery Acevedo Gonzdalez y Mdnica Prada Corral.

Director de ejecucion de obra: Pedro Garcia Fierro.

Estudio Basico de Seguridad y. Salud: Pedro Garcia Fierro.
Coordinador de S. y S. en fase de ejecucion: a determinar.
Constructor principal: a determinar.

Arquedlogos: Fernando Mufoz Villarejo y Emilio Campomanes Alvaredo

1.2. EMPLAZAMIENTO.

Tramo A del lienzo norte de la Muralla de Ledn de origen romano y muralla de proteccion del
Castillo.
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Espacio Libre existente entre la Av. Ramoén y Cajal, las edificaciones de la calle Era del Moro y la
propia calle y la muralla de proteccion del Castillo. Suelo UA (sector discontinuo) SNC 21-01:

P22 SG EL 2, 24002 Ledn. (Referencia Catastral 9100421TN8290S00011Q)

P23 RV - 8, 24002 Ledn. (Referencia Catastral 9100420TN8290S0001XQ)

1.3. APUNTES HISTORICOS E INTERVENCIONES ANTERIORES.

En los anexos de arqueologia de este proyecto se recogen de forma detallada las intervenciones
que se han llevado a cabo con anterioridad, con indicacion de los hallazgos que han permitido ir
realizando una aproximacion histérica al monumento.

Ademéas el PLAN DIRECTOR DE LAS MURALLAS DE LEON redactado por el arquitecto
Melquiades Ranilla, recoge también una informacion mas amplia sobre la historia del monumento
en sus apartados 2.1 HISTORIA y 2.2 ARQUEOLOGIA

Descripcion del recinto murado de Ledn

Las murallas de la ciudad de Ledn son conocidas popularmente con dos nombres, uno “las
cercas”, aludiendo a la defensa erigida en el siglo XIV que protegia los nuevos barrios de la
ciudad. Y el otro el de “muralla de cubos”, designando asi las caracteristicas torres dispuestas a
lo largo de la obra. Esta Ultima constituye el perimetro méas antiguo de la ciudad de origen
romano, y en su lienzo norte, es el objeto de este proyecto.

Esta "muralla de cubos" sigue en localizacion y trazado el recinto del campamento de la Legio VII
Gemina, asentado aqui desde el 74 d.C. Este escogi6 el ultimo punto elevado del interfluvio de
los rios Torio y Bernesga antes de su union. El perimetro fortificado tomo forma rectangular, con
el angulo Sureste ligeramente desviado para adaptarse al desnivel de una de las terrazas del rio
Torio.

En la actualidad no cabe ninguna duda de que el campamento de la Legio VIl se amuralloé en dos
ocasiones. En el ultimo cuarto del siglo | d. C., coincidiendo con la llegada de la legién a tierras
leonesas, se levanta un primer recinto. Posteriormente, en época tetrartica, se le adosa por su
cara externa la muralla de cubos hoy visible (Garcia Marcos, Morillo y Duran Cabello, 2006). El
primer recinto o cerca del campamento romano es un muro de 1,80 m de ancho, hecho con un
nucleo de hormigdn y un paramento externo de opus vitatum (Garcia y Bellido, 1970). La muralla
de cubos adosada al exterior reproduce fielmente su trazado, probablemente las cuatro puertas
originales y las esquinas redondeadas. Su orientacién es Norte-Sur, siendo el eje mayor de unos
580 m y el menor de 340 m.

Los cubos o torres de planta de semicirculo peraltado se disponen a lo largo de todo el recinto
regularmente cada 14-16 m, su anchura va de los 8 a 8,5 m. Se proyectan unos 6-6,50 m., y su
perimetro oscila de 16,70 a los 18,25 m. El grosor del muro es de 5,25 m y su altura, donde no
se han sobre elevado las torres, va de 8,70 a 10,50 m.

Sobre el remate de la muralla sabemos que al menos en el medievo existieron almenas con
merlon rectangular del mismo estilo que las conservadas hoy en algunos de los cubos.
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PLAN MURALLA ROMANA DE LEON 2018-2019: La Era del Moro y el lienzo Norte de la Muralla ROMANA
FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro

Las puertas de la antigua muralla fueron en origen cuatro, orientadas a los puntos cardinales, sin
duda herencia del urbanismo romano: la Norte o Puerta Castillo, la Sur o Arco del Rey, la Este o
Puerta del Obispo y la Oeste o Puerta Cauriense o Cores, que han estado en servicio hasta
nuestros dias. Durante la Edad Media se abrieron mas accesos en esta muralla, como la puerta
de Renueva o el Postigo del Rastro. En la actualidad no se conservan ninguna de ellas excepto
la Norte, reconstruida en el siglo XVIII, o los restos de la Este existentes en la cripta de Puerta
Obispo.

El altimo elemento que comentaremos es el posible foso que rodearia buena parte del recinto
amurallado, al menos en el sector que nos ocupa. Es conocido tan sdélo por menciones
documentales puesto que no conserva ningun resto visible. La primera de las noticias que
tenemos es de 1354, cuando Pedro | en plena guerra civil ordena pagar la "...labra de muros,
adarues e torres e camaranchones e alimpiado e mondado de las cauas...".

De nuevo se menciona en el siglo XVI en el libro de Apeos de la Catedral, donde se alude a la
cava cuando se menciona el camino que bordea la ciudad por el exterior de los muros, desde la
puerta Norte hasta la Este o del Obispo y que discurria "...en par de la cava de la gerca..."

Las ultimas noticias pertenecen al siglo XIX donde lo encontramos mencionado en una memoria
de fortificacion de la ciudad con motivo de las guerras carlistas fechada en 1838. Alli se puede
leer que "se cegaron los pequefios fosos abiertos delante de algunas puertas y se quitaron de
ellas los puentes levadizos...". Y durante estas mismas obras de fortificacion se manda una carta
al Ayuntamiento de Ledn en la que se dice que "para construir la alcantarilla que ha conducido
las aguas al foso de Puerta Castillo se necesita separarlas unos dias del cauce actual...".

Aunque la primera mencion documental sea del siglo XIV, lo mas probable es que su apertura
sea mucho mas anterior, mientras que su colmatacion se efectuaria definitivamente en la primera
mitad del siglo XIX, aunque algunos puntos lo estarian al menos en el siglo XVIII.

La Era de los Moros o del Moro
(Suelos abandonados a recuperar y abrir al uso publico)

La hoy conocida como “Era del Moro” aparece documentada por primera vez en el afno 1165,
cuando surge la puebla de Renueva, en el espacio suburbano comprendido entre San Isidoro y
el rio Bernesga, en torno a la Rua Nova (de ahi la denominacion de Renueva), que era por
donde iba el Camino Francés desde San Isidoro al primitivo puente del rio Bernesga. En ese afo
el prior de San Isidoro concede un fuero a aquellas personas (campesinos y artesanos) que
quisieran ir a vivir y trabajar en una serna de su propiedad, que pretendia repoblar, situada en
torno a la “rua nova Sancti Isidori”, situada a extramuros de la puerta nueva que abrieron poco
antes en la muralla. En sus limites se menciona la “aream sarracenoruum”, que Justiniano
Rodriguez, Armando Represa, Carlos Estepa, y recientemente el arquedlogo Fernando Miguel
Hernandez, identifican de manera razonable a juzgar por los limites con la actual o parte de la
conocida como “era de los moros”.
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El documento del fuero de la puebla que lo menciona reza asi: “In Dei nomine. Ego Martinus
Munionis ecclesie bati Ysidori proior una cum conventu eiusdem ecclesie damus bobis hominibus
populationibus in Rua nova Sancti Isidori ortos in illa nostra senrra que determinatur de via
Sancte Angracie usque ad nostram portam civitatis et ex alia parte ab ecclesia Sancti Stepahni
usque ad aream sarracenorum”. Este documento esta conservado en el Archivo de la Catedral
de Leon.

La “Era del Moro” se localiza al exterior del lienzo norte del recinto fortificado tardorromano, en
concreto en el tramo que se desarrolla entre el muro defensivo ovalado que sirvié de proteccion
al Castillo Legionense -proximo a la Puerta del Conde o Puerta Castillo- existente ya en la Edad
Media, aunque sufrié profundas remodelaciones en el siglo XVI, y el angulo noroccidental de la
muralla.

La Muralla Tardorromana y el tramo de la Era del Moro

Dentro de la “Era del Moro” se localizan cuatro de los cubos o torres de la muralla, desmochados
a la altura del resto del lienzo, siendo sus caracteristicas constructivas similares a las observadas
en otras zonas de la fortificacion.

La muralla tardorromana, quizés tetrarquica, obra de finales del siglo Ill o comienzos de la
siguiente centuria en sustitucion de otra mas antigua, levantada en el ultimo cuarto del siglo |
d.C. por la Legio VIl Gemina para defender su campamento. La muralla perdur6 a lo largo de
toda la Edad Media, sufriendo en algunos momentos importantes refacciones. Los ultimos
trabajos de adecuacion y refortificacion llevados a cabo en ella se efectuaron a lo largo de la
Guerras Carlistas.

La muralla tardorromana, de unos 5,25 m de anchura, envuelve a la muralla altoimperial por su
cara externa con un aparejo de sillares y mamposteria cuarcitica, de unos 5,25 m de anchura,
con nucleo interno de hormigén. Esta muralla esta reforzada con torres semicirculares de 8,25 m
de diametro, dispuestas cada 15 m. En dicha obra se emplearon abundantes materiales
epigraficos reutilizados. La obra total de la muralla, incluyendo el muro altoimperial, presentaba
un espesor total de aproximadamente 7 m, a lo que debemos sumar los mas de dos metros del
terraplén interior, que seguiria todavia en pie en este momento. La altura de la muralla
conservada en algunos puntos es de 10 m, aunque los paramentos romanos no se conservan
por encima de 6 m.

En los ultimos anos se ha acometido un analisis global de la muralla, primero con los “Estudios
previos al Plan Director de las Murallas de Ledn” realizados para el Ayuntamiento de Ledn en
2006 por los arquitectos Ramén Canas y Carlos Sexmilo y, posteriormente, en 2009 para el
Ministerio de Cultura, por el “Plan Director de las Murallas de Ledn” redactado por el arquitecto
Melquiades Ranilla.

En estos documentos, y gracias al empleo de métodos propios de la arqueologia de la
arquitectura se han realizado analisis de paramentos a través de la fotogrametria de lienzos y
torres. Se han podido definir las técnicas constructivas empleadas en la fase romana original de
época tetrarquica. Los restos de la muralla de esta época que se encuentran en buen estado son
muy escasos. Sin embargo, es posible decir, con caracter general, que alterna la fabrica de opus
quadratum, bastante regular, con sillarejo consistente en hiladas de bloques irregulares de
cuarcita unidos con cal. Este ultimo parece ser el sistema mas empleado, reservandose el opus
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FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro
quadratum para zonas con especiales necesidades estructurales, como la Torre de los Ponce, o
bien donde simplemente disponian de sillares para reutilizar. La mayor parte de las cuarcitas del
paramento exterior de la muralla tardorromana provienen de las formaciones del Cambrico
(“Series de los Cabos”), presentes en el valle bajo del rio Omana, a unos 30 km al noroeste de
Ledén. Es probable que algunas hileras de regularizacion realizadas mediante ladrillos
correspondan también a la fase tardorromana, lo que indicaria la existencia de un tercer sistema
constructivo.

El nucleo interno es de hormigdn, cuyos caementa son bien diferentes a los de la muralla flavia
del campamento de la Legio VII. En la muralla altoimperial se trata de piedras calizas, cantos
rodados de tamafio pequeno y mediano, asi como fragmentos de material latericio, todo ello
perfectamente trabado con un mortero rico en cal. En la muralla adscribible a época tetrarquica,
se aprecia un incremento en la proporciéon de caementa de tipo “canto rodado”. Respecto al
mortero, debemos apuntar que, siendo bastante resistente, parece tener una mayor cantidad de
tierra, lo que explicaria que el de la muralla bajoimperial no sea tan robusto como el de la muralla
flavia.

Constructivamente, la muralla se erigid sin necesidad de encofrados ya que esta funcion la
desarrollé la cerca altoimperial de opus vittatum, que constituira su paramento interno. El
paramento exterior se recrece por hiladas, por lo que también asi se hacia innecesario el
encofrado de madera. Los lienzos se alzan sobre una primera hilada proyectada a modo de
zarpa.

Respecto a la fabrica de sillares, se aprecia como en un alto porcentaje los bloques proceden de
edificios ya amortizados, entre los que abundan los monumentos epigraficos, tanto religiosos,
como funerarios. Este hecho no indica una especial premura en la construccion, sino un espiritu
practico muy acentuado: todo aquello que ya no sirve o que va a ser desplazado por el
adosamiento de la nueva muralla, se usa como material constructivo. En el analisis de los sillares
se puede comprobar como en muchos casos muestran por la cara vista la ranura destinada a
albergar los utiles empleados para asirlos y transportarlos. En un numero, nada desdefiable, se
aprecia el empleo de mortaja rectangular para albergar la castafiuela (o louve).

El Castillo y las obras en la muralla de época medieval

La muralla urbana de Ledn, aprovechando la obra romana, se utiliza en el contexto bélico de
ocupacioén y reconquista de la meseta a lo largo de los siglos Xll y XlII (Cobos Guerra, 2012).
Parece que es en este contexto en el que, coincidiendo con las reformas en la muralla vieja y la
cerca nueva de la ciudad, el castillo se refortificé integramente, construyendo nuevas torres,
elevando los cubos y protegiendo el conjunto con una cerca propia. Esta adoptd un trazado oval,
de unos 700 m2 de superficie util al interior, rodeando por el norte (extramuros) y el sur
(intramuros) a la muralla romana, aunque es mas gruesa en el lienzo exterior (4 m) que el interior
(3 m). En esta obra se empled el sistema de tapias de cantos rodados, normalmente dispuestos
de manera oblicua, con la particularidad de que apenas se usaron mampuestos y se enripié con
fragmentos de teja curva o de tabletas de canto plano, lo que parece indicar que lo realizaron
constructores diferentes, quizas bajo el encargo del teniente del castillo. Sus caras estaban
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revestidas por el revoco decorativo con incisiones oblicuas -del que se conservan retazos
dispersos-, lo que indica su contemporaneidad con las obras en la cerca y muralla, a fines del
siglo XII o en el primer tercio del siglo XIIl. En el lienzo norte se abrié un postigo, cubierto con
bdéveda de canodn de silleria caliza, donde se observa una marca de cantero en forma de ballesta,
lo que refuerza la teoria de que esta obra la emprende una cuadrilla de canteros diferente a la
del resto de la ciudad. El castillo contaba con foso perimetral, tanto al exterior como al interior de
la ciudad, separando claramente el recinto del castillo del caserio urbano.

Al mismo tiempo se construyd una torre cuadrangular de silleria caliza en el costado este,
proxima a la puerta de la ciudad, en la que se aprecian varias fases constructivas. Las dos
primeras sobrepasan el adarve de la muralla en cinco metros, mientras que la ultima, construida
con aparejo de bolos en espiga al interior y silleria de arenisca y caliza por fuera, se eleva hasta
sobrepasar los quince metros aunque adosandose a la cerca del castillo. Esta torre quedo asi
con un espacio util interior de menos de tres metros por lado; disponia de una Unica puerta en el
costado oeste; tenia un forjado de madera a media altura y se iluminaba tan solo cenitalmente.
Parece que serviria como un hueco de escalera. La ultima reforma de la torre se completo en el
lado de la puerta de la ciudad con un pasaje cubierto con béveda de arco apuntado bastante
lancetado que recorre el adarve —con marcas de cantero diferentes a las del postigo-. En el
interior de este pasaje se abria un vano al este —hoy macizado- que daba acceso a la parte alta
de la muralla sobre la puerta del Conde. Esto acredita que los defensores del castillo también
tendrian encomendado el control de la vecina puerta de la ciudad.

Ademas de la muralla y de la torre oriental, en el siglo XllI se levanté aun mas el cubo occidental,
sobre la obra de los siglos X-XI|, hasta alcanzar los 20 m actuales, con sillarejos de arenisca y
conglomerados combinados con el sistema de ajedrezado o damero regular, comun en otras
partes de la muralla y cercas de la ciudad. Al exterior este cubo no muestra ningin vano, pues
las ventanas de ladrillo con reja visibles hoy corresponden a la carcel de época moderna. El otro
cubo oriental fue rehecho en las reformas de época moderna.

En las descripciones de las obras que se realizan a finales del siglo XVI, para construir una
nueva carcel de nobles, se alude a unos cimientos antiguos en el costado sur que mira al interior
de la ciudad, que podrian corresponder a un edificio central intramuros no conservado, de planta
cuadrangular y muros de mas de 1,5 m de anchura, donde estaria la entrada principal al castillo.
De ese edificio central no hay constancia, pero si de los restos de una puerta medieval, de
sillarejo de caliza y arenisca, que se cruzaba de norte a sur la parte baja de la muralla romana,
conectando este edificio con el patio norte. Con este edificio central cobraria sentido la
circulacion general de la fortificacion plenomedieval por los adarves a través del pasaje
abovedado de las torres).

A juzgar por un plano del afio 1601, el castillo medieval tenia otra torre cuadrangular en el
extremo occidental, opuesta a la torre oriental descrita. Aunque en ese dibujo se la representa
casi idéntica a la conservada, la ausencia de restos de la misma -en su espacio se levant6 en
1608 la iglesia del convento de San Froilan de la Orden de los Descalzos- nos impide confirmar
su planta, que en cualquier caso solo sobresaldria de la muralla romana hacia el sur, ya que en
el norte no hay ningun indicio de su presencia.

El recinto del castillo de Ledn o de "Las Torres", por cuanto su contraste con la poderosa muralla
romana, es el mejor ejemplo de un modelo de fortificacion de planta ovoide y de cal y canto,
realizado con la técnica constructiva de tapiales y semiaparejo a doble cara. (Cobos Guerra,
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FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro
2012). Este aparejo forma parte del repertorio singular y especifico del Reino de Ledn en los
tiempos de la guerra con Castilla, reconocible en la ciudad, tanto en la cerca medieval como en
las reformas que se emprendieron en el muro antiguo entre finales del Xll y el primer tercio del
siglo Xlll, como en Masilla de las Mulas, asi como en la linea fronteriza oriental (Miguel
Hernandez, 2015).

Los materiales constructivos procedian, en el caso de Ledn, de las inmediatas terrazas fluviales y
de sus cantiles terciarios en la zona de La Candamia (Alonso, Fernandez, Rodriguez y Matias,
2004). Con ellos se levantaron muros hechos con tapias de hormigén encofradas con cal y canto
rodado, dispuestas en nitidas tongadas, reforzadas con sillarejos de microconglomerados,
conocidos como "sierros", o de caliza margosa. Segun su distribucion, se configuraron
paramentos que hemos denominado en damero _que pudieron inspirarse en la muralla de cubos
trardorromana_ regular o irregular, junto con otros que solo emplean cantos rodados (como es el
caso de la muralla o defensa del Castillo) o, menos frecuentemente, sillarejos de caliza. Estos
panos estaban revestidos con un peculiar revoco de argamasa semicubriente ornado con lineas
horizontales y oblicuas (Vidal, 2002), quizas de origen local o de inspiracion almohade. El
castillo, re-fortificado en su integridad entonces, presenta la singularidad de la disposicidn oblicua
de sus cantos en la fabrica de tapias de cal y canto que conforma el muro defensivo, asi como un
enripiado peculiar (Miguel Hernandez, 2015).

Molino Sidrén y Presa de San Isidro
(Dentro de la Era del Moro, no se interviene en este proyecto)

Hasta bien entrado el siglo XX en esta zona extramuros aun se podia observar parte del trazado
de la denominada “Presa de San Isidro”, que captaba sus aguas del rio Torio, al norte de la
ciudad. Conocida desde mediados del siglo Xll, daba servicio a la Abadia de San Isidoro,
prolongandose uno de sus ramales hasta el Monasterio de San Claudio. Esta presa,
conjuntamente con otras que histéricamente sirvieron para abastecer a otros puntos del conjunto
histérico, fue desviada en la década de los afios 60 del siglo pasado mediante el denominado
“Canal de Desvio” construido al nordeste de la ciudad.

La mayor parte del Molino Sidrén fue derribado hace afos, restando Unicamente una pequena
parte de su estructura en la zona mas proxima a la avenida de Ramén y Cajal, pero que a juzgar
por su localizacién sobre la presa, asi como las fotografias y planos histéricos pudiera ser el
nucleo primigenio. El edificio que se conserva presenta fabricas de tapial, estructura de forjados
de madera y cubierta de teja ceramica tradicional. Los huecos en fachada atestiguan la division
interior en tres plantas o altillos y en el faldon oeste de la cubierta aun se conserva una de las
dos ventanas abuhardilladas que tuviera. Aun se pueden ver los carcavos o arcos, ya sin agua
que pase por ellos y cegados, asi como restos de las estructura que canalizara el agua de la
presa.

Los restos del Molino Sidron estan incluidos en el “Inventario del Patrimonio Arqueolégico
Industrial de la provincia de Leon” (2011).
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2. TITULARIDAD.

La Muralla de origen romano y las Cercas de origen medieval de Ledn pertenecen al Estado
Espafiol.

La Muralla y las Cercas Medievales son titularidad del Estado como bien de dominio publico
incluido dentro del patrimonio histdrico artistico, conforme al “Informe sobre la titularidad estatal
de la Muralla y Cercas Medievales de la ciudad de Ledn” recogido en el Plan Director de la
Muralla promovido por el Ministerio de Cultura. En este mismo sentido se manifiesta también el
Ministerio de Economia y Hacienda, de acuerdo al Informe Juridico de la Abogacia del Estado de
3 de julio de 1998. Aunque no existe como se ha indicado informacion ni catastral ni registral al
respecto.

El tramo de Muralla objeto de este proyecto de obras urgentes no esta identificado con referencia
catastral alguna, no existiendo datos asociados a este inmueble en la Sede Electronica del
Catastro. Colinda por el exterior con la denominada “Era del Moro”, cuya titularidad ha sido
adjudicada al Ayuntamiento de Ledn en el Proyecto de Actuacion con determinaciones completas
de reparcelacion, de la Unidad de Actuacién Unica del sector discontinuo NC 21-01, aprobado el
11 de julio de 2013, y con los efectos del articulo 252.4 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y Leon.

En cuanto a la Era del Moro, las dos parcelas de resultado adjudicadas al Ayuntamiento son:
1. La n°® 22, dotacional publico, sistema general de espacios libres SG-EL-2, con una
superficie de 1.944,10 m?.

2. Lan° 23, dotacional publico, viario publico RV-8, con una superficie de 326,75 m?.

e / :)r-;r. ' ’ - ..H""x__\__ Hw;'\:‘e ...5"'--.._‘_/ Pz

PZ PUERTA
CASTILLE

e o
~ 7

e 4 /’/..r' 4 ( ,f B

AF9A2CE7D29B5D9B4CE9ACE9FC1110E2206813F3

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

10/09/2020

PUESTO DE TRABAJO:

Secretaria Municipal
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Le6n - https://sede.aytoleon.es - Codigo Seguro de Verificacion: 450711DDOC2AC1900DB900A09449D

Carmen Jaen Martin

NOMBRE:



APROBACION INICIAL -J.G.L.
Fecha: 17/04/2020

APROBACION DEFINITIVA - J.G.L.

Fecha: 21/08/2020 LA SECRETARIA
Csv: 45071IDDOC2421C2CA3A228084082  DOcumento firmado digitalmente

URBCIN EURDPEA

2 = LR
: {: GOBERNO  MIMISTERIO s %
: DEESPANA  DE FOMENTO e

¢ AYUMTAMIEMTO DE LEON ot 4k

Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 Eje 12 — URBANO: Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI)
LEON NORTE. LOS BARRIOS ENTREVIAS PROGRAMA 1,5% CULTURAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO

PLAN MURALLA ROMANA DE LEON 2018-2019: La Era del Moro y el lienzo Norte de la Muralla ROMANA
FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro

Clasificacion y calificaciéon urbanistica:

Ambas parcelas se encuentran segun el Plan General de Ordenacion Urbana de Leodn,
clasificadas como suelo urbano e incluidas dentro del ambito del Sector de Suelo Urbano no
Consolidado NC 21-01, estando calificadas como dotacionales publicos para sistema general de
espacios libres (la SG-EL-2) y para viario peatonal (la RV-8).

Asimismo se encuentran incluidas en el ambito del recinto declarado Bien de Interés Cultural por
el Decreto 2222/1962, de 5 de septiembre, por el que se declaran conjuntos histérico-artisticos
diferentes zonas de la ciudad de Ledn, en concreto el recinto comprendido dentro de las murallas
romana y medieval.

Estan afectadas también por dos entornos de Monumento: el Decreto de 3 de junio de 1931 por
el que se declara monumento histérico-artistico de caracter nacional Muralla de Ledn, y el
Castillo declarado por Decreto genérico de 22 de abril de 1949.

Titularidad:

Por lo tanto el titular de las parcelas RV-8 y la SG-EL-2, que constituyen el espacio publico
denominado “Era del Moro”, es el Ayuntamiento de Ledn.

Por su calificacion urbanistica constituyen un bien de dominio publico.

MEMORIA

ILRUV Instituto Leonés de Renovacién Urbana y Vivienda

21

AF9A2CE7D29B5D9B4CE9ACE9FC1110E2206813F3

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

10/09/2020

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Le6n - https://sede.aytoleon.es - Codigo Seguro de Verificacion: 450711DDOC2AC1900DB900A09449D

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Municipal

Carmen Jaen Martin

NOMBRE:



APROBACION INICIAL -J.G.L.
Fecha: 17/04/2020

APROBACION DEFINITIVA - J.G.L.

Fecha: 21/08/2020 LA SECRETARIA
Ccsv: 45071IDDOC2421C2CA3A22B084082  DOCUMENto firmado digitalmente

scncmsoreo0 CERTIFICACION CATASTRAL
% GOBIERNO MINISTERID

TG T PR DESCRIPTIVA Y GRAFICA

Referencia catastral: 9100421TN8200S00011Q

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localizacion: AvV RAMON Y CAJAL Suele UASNC 21-01 P 22 8G EL 2 24002 LEON [LEON]

Clase: Urbane Valor catastral [2017]: 574.506,48 €

Uso principal: Suelo sin edif. Valor catastral suelo: 574 506,48 €
Valor catastral construccion: 000€

Titularidad

Apellidos Nombre / Razén social NIF/NIE Derecho Domicilio fiscal

AFLINTAMIENTO DE LEON P081004 100,00% de  PZSAN MARCELODH

propiedad 24002 LEON [LEON]

PARCELA CATASTRAL
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D o S DESCRIPTIVA Y GRAFICA

DRECCION GEMERAL
DEL CATASTRO

GOBIERNO
DE ESPANA

L, B

bt
Referencia catastral: 9100420TN8280S0001XQ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localizacién: AV RAMON Y CAJAL Suelo UA.SNC 21-01 PAR 23 RV-8 24002 LEON [LEON]

Clase: Urbano Valor catastral [2017 ]: 96.637,60 €

Uso principal: Suelo sin edif. Valor catastral suelo: 96.637.60 €
Valor catastral construccidn: 000€

Titularidad

Apellidos Nombre / Razén social NIF/NIE Derecho Domicilio fiscal

AYUINTAMIENTD DELEDM P24091008  10000% de  FZ SAM MARCELO

propiedad 24002 LEOK [LEON]

AF9A2CE7D29B5D9B4CE9ACE9FC1110E2206813F3

PARCELA CATASTRAL

Superficie grafica: 327 m2
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Este documento sbectrénico conbiene amesxas con las coordenadss de los virtices UTM de la parcela v los datos de la certificadon.

ZBE.100 Coordenadas LLT. M. Husd 30 ET RS

Escala:

1/100

Esia cefificado mefieja los delos incorporados & la Base de Dalos del Calastro. Salo podra ufizarse para el gjarcicio de fas compelencias def solicianis.
Solicitante: AY LUNTAMIENTC DE LEOHK [LECN]

Finalidad: COMSULTA GABINETE
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FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro
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Consideramos asimismo conveniente, en lo que la actuacion de las Administraciones Publicas
implicadas se refiere, hacer especial hincapié en las competencias concurrentes
correspondientes al Estado, a la Comunidad Autonoma de Castilla y Ledn y al Ayuntamiento de
Ledn en lo que a se refiere a la intervencion objeto del proyecto que nos ocupa.

1. En el caso de la Administracion del Estado en su condicidn de titular del bien.

2. En el supuesto de la Comunidad Autdnoma en el gjercicio de las competencias atribuidas
a la misma en materia de proteccion del patrimonio histérico, entre otros, en el articulo 6
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espafiol.

3. Y, finalmente, en el caso del Ayuntamiento de Ledn en el ejercicio de las competencias
atribuidas en el articulo 25.2.a de la Ley 7/1985, de 2 de abiril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, en materia de “proteccion y gestion del Patrimonio Historico”, en los
términos previstos en la legislacion del Estado y de la Comunidad Auténoma, y en el
articulo 7 de la citada Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espanol, que
establece literalmente que “los Ayuntamientos cooperaran con los Organismos
competentes para la ejecucion de esta Ley en la conservacion y custodia del Patrimonio
Histérico Espafol comprendido en su término municipal, adoptando las medidas
oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destruccion.

3. PLANEAMIENTO

PECA

El ambito de actuacion, tramo de la muralla de origen romano en la zona de la Era del Moro, se
encuentra incluido dentro de la delimitacion del Plan Especial de Ordenacién, Mejora y
Proteccion de la Ciudad Antigua de Ledén, aprobado definitivamente en 2 de mayo de 1993. La
Ciudad Antigua de Leodn, junto con los entornos de San Marcos y San Juan y San Pedro de
Renueva, fue declarado Conjunto Histérico-Artistico por Decreto de 5 de Septiembre de 1962 del
Ministerio de Educacién Nacional, cuya delimitacion fue posteriormente precisada por Orden de 4
de septiembre de 1964 del mismo Ministerio. Actualmente, el ambito de la Ciudad Antigua goza
también de la declaracion de Bien de Interés Cultural por aplicacion de la Ley 16/1985 del
Patrimonio Histérico Espafiol. Las actuaciones previstas en el presente proyecto se adecuan
plenamente a las determinaciones contenidas en el citado Plan Especial.

La Muralla de Leon fue declarada Monumento Historico-Artistico perteneciente al Tesoro Artistico
nacional por Decreto de 3 de junio de 1931 del Ministerio de Instruccion Publica y Bellas Artes,
publicado en el B.O.E. n°® 155 de 4 de junio de 1931.

El Plan Especial de Ordenacion, Mejora y Proteccion de la Ciudad Antigua de Leon (PECA), se
vertebra entorno a la existencia de las Murallas de Leodn tanto de los restos de la muralla de
origen romano como de las denominadas cercas medievales. En cuanto a la Proteccion de

AF9A2CE7D29B5D9B4CE9ACE9FC1110E2206813F3

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

10/09/2020

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Le6n - https://sede.aytoleon.es - Codigo Seguro de Verificacion: 450711DDOC2AC1900DB900A09449D

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Municipal

Carmen Jaen Martin

NOMBRE:



APROBACION INICIAL -J.G.L.
Fecha: 17/04/2020

APROBACION DEFINITIVA - J.G.L.

Fecha: 21/08/2020 LA SECRETARIA
Csv: 45071IDDOC2421C2CA3A228084082  DOcumento firmado digitalmente

URBCIN EURDPEA

. g8 F. " 7 X
A I gosENe  HNsTEO S
) DEESPANA  DE FOMENTO ST
Y AYUNTAMIENTCO DE LEON L - A

Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 Eje 12 — URBANO: Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI)
LEON NORTE. LOS BARRIOS ENTREVIAS PROGRAMA 1,5% CULTURAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO

PLAN MURALLA ROMANA DE LEON 2018-2019: La Era del Moro y el lienzo Norte de la Muralla ROMANA

FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro
valores Artistico-Edificatorios Histéricos y ambientales el PE establece en su articulo 1.15 y
segun la normativa vigente cuando se redactd, la elaboracion de un catalogo de la Edificacion,
Espacios y Paisaje Urbano a proteger. En este Catalogo se incluyen las Murallas y las Cercas de
la ciudad. El grado de proteccion sefalado para los restos de las Murallas de Ledn es el NIVEL
DE PROTECCION I, que se describe en el art. 4.15. La ficha perteneciente al CATALOGO DE
LA EDIFICACION correspondiente con las Murallas, en la que se encuentra la zona de actuacion
es la “FICHA N° 169. Lienzo Norte de la Muralla”

S——

’IW ESPECIAL CLIDAD ANTIGUSAEONT T Saiveics ' TTRGHANE TR

El mencionado articulo 4.15 detalla las implicaciones del nivel de proteccion I.

1. Se aplica a los edificios con calificacion de monumental, cualquiera que sea la
calificacion del espacio en que se ubican.

2. El caracter de la proteccion es en general de conservacion y de proteccion integral,
estructural y volumétrica, extendiéndose a la totalidad de elementos arquitectonicos que
componen el edificio.

3. El tipo de obras permitido se limitara en principio a las de restauracion, conservacion y
consolidacion dirigidas al mantenimiento del edificio. No obstante lo anterior, la
Comision Territorial del Patrimonio Cultural, Organismo Competente, podra prescribir
obras de mayor alcance que las citadas como consecuencia del deterioro o inviabilidad
estructural de las diversas partes del inmueble, de las alteraciones que hubiese podido
sufrir o por cambios de usos de la edificacion, debiéndose conservar en cualquier caso
la tipologia estructural y los elementos arquitecténicos de valor. Las acciones que se
autoricen deberan amparase en un completo estudio de las circunstancias historicas,
arquitectonicas y constructivas que concurran.
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En el PECA se establece que las parcelas correspondientes al entorno de la Era del Moro
limitrofes al norte con la muralla NO son edificables, al pertenecer al espacio libre publico y a
espacios estanciales. Dentro de la estructural general de sistemas y areas, el entorno
corresponde con el area morfolégica n° 5 y al sub-area de homogeneidad tipologica A.

La muralla esta situada, segun el PECA en SUELO URBANO.

En el Plano n° 5 del PECA, DESARROLLO Y GESTION, se marcan una serie actuaciones que
en algunos casos tienen que ver con las Murallas. En la Era del Moro se contemplan propuestas
de intervencion correspondientes a dos Unidades de Actuacién UA1 y UA2.

Antecedentes urbanisticos y gestion realizada para la obtencion del suelo de la Era del
Moro por el Ayuntamiento de Ledn.

En orden a regularizar todo el proceso urbanistico desarrollado para estos suelos se redacté por el
Ayuntamiento de Ledn un estudio de detalle aprobado en 2012, y en 2013 se redacté el Proyecto
de Actuacién de Unidad de Actuacion Unica. El mismo ratifica con salvedades las determinaciones
completas sobre reparcelacion contenidas en el anterior Proyecto de Actuacion de la Unidad de
Actuacion 1-Almacenes Municipales, aprobado en junio de 2006, limitandose el nuevo proyecto a
describir las parcelas de resultado correspondientes a la zona de “Era del Moro”, garantizando la
equidistribucion de cargas y beneficios para el conjunto de los propietarios del sector. El sistema de
actuacion del sector es el de Cooperacion (Art. 264 a 268 del Reglamento de Urbanismo Castilla y
Leodn).

El Proyecto de Actuaciéon ha sido aprobado definitivamente en 2013, lo que permite al
Ayuntamiento gestionar el sector y elaborar el proyecto de Urbanizacién, previamente a la
ejecucion de las obras de acondicionamiento y adecuacion sobre las parcelas del espacio libre
publico denominado “Era del Moro” para su apertura al uso publico.

EL PLAN DIRECTOR

La apertura al uso publico de la Era del Moro, para la puesta en valor y disfrute del Monumento,
es una de las actuaciones prioritarias del Plan Director de la Muralla de Ledn, elaborado por el
Ministerio de Cultura en 2009.

Desde el Plan Director de las Murallas, en su apartado 2.3 INFORMACION URBANISTICA (no
vinculante) del volumen 3 del documento 2, se realizan una serie de propuestas sobre el
Planeamiento vigente para complementarlo en la idea de proteccién y puesta en valor del
monumento. El Plan divide el territorio por sectores para poder realizar un estudio mas
pormenorizado y plantear directrices con rigor, se recoge parte de lo establecido para el sector
que nos afecta:

SECTOR 1 - ERA DEL MORO

Diagnéstico
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Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 Eje 12 — URBANO: Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI)
LEON NORTE. LOS BARRIOS ENTREVIAS PROGRAMA 1,5% CULTURAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO

PLAN MURAL LA ROMANA DE LEON 2018-2019: La Era del Moro y el lienzo Norte de la Muralla ROMANA

FASE 2 de la adecuacién del tramo de la Era del Moro
Existe un gran tramo de lienzo de muralla Norte con cuatro de sus cubos y tres de sus cortinas
recuperables para la ciudad. Estos restos de las murallas se encuentran libres de edificacion por su
parte exterior, pero dentro de unas parcelas que provienen de una propiedad comunal (siglo XIX)
denominada Era del Moro.

Es posible el paseo por el adarve ya que se conserva completo. Se puede acceder desde el
Archivo Histérico y se llega hasta el final del tramo. Existe una puerta que divide las propiedades.
La recuperacion de este tramo ayudaria a comprender todo el trazado de la muralla en su lado este
ya que se conserva practicamente completo.

PECA PROPUESTA ERA DEL MORO

En el Plan Especial Ciudad Antigua de Ledn, se planteaban dos unidades de actuacion
(UA1 y UA2) que creaban un espacio peatonal por el frente de la muralla.

En la Revisiéon del Plan General de Ordenacion Urbana de Ledn de 2004, se asume este
planteamiento practicamente con la misma geometria pero incluyéndolo en una sola actuacion
denominada NC 21 — 01. En la actualidad todavia no se ha desarrollado este actuacion, (a fecha
de redaccion del Plan Director , como hemos indicado el proyecto de actuacion ha sido aprobado
definitivamente)

Propuesta urbanistica

En el presente Plan Director se plantea mediante una modificacion del PECA una pequefia
Regularizacién de la Alineacion del patio de manzana (Linea roja continua). EI motivo es el de
consegquir liberar por el interior algo mas de espacio y conseguir mas separacion de la edificacion
con los restos.

La existencia del patio de manzana tiene relacién con la zonificacion arqueolégica propuesta desde

este Plan Director (punto 2.2.2 La Carta Predictiva y de Riesgo arqueoldgico de la muralla y su
entorno). Tanto las manzanas catastrales como los espacios publicos incluidos en este sector que
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estamos analizando, estan dentro de la Zona de Proteccion Arqueoldgica de Nivel I. Esta prevision
de espacio necesario permmitira la proteccion de los posibles hallazgos asi como su posible
exhibicion.

También se propone una pequenia variacion en el trazado de las aceras para conseguir una mejor
comunicacion en el recorrido peatonal y mas alejamiento del trafico rodado.

El resto de las determinaciones urbanisticas se remiten al PECA y al Plan General de Ledn
(Revisiéon 2004) con sus correspondientes modificaciones.

Accesibilidad

En cuanto a la accesibilidad y supresion de las barreras arquitectonicas se pueden distinguir dos
zZonas:

Adarve: Se accedera al adarve de la muralla desde un elemento de comunicacion vertical situado
en el espacio obtenido (SG-EL).

Paseo por el exterior y por el interior del recinto: Una vez desarrollada la actuacion NC 21 y
realizadas las correspondientes obras de urbanizaciéon se cumplira la normativa vigente sobre
accesibilidad y Supresion de Barreras en Castilla y Leodn; Ley 3/1998, de 24 de junio, de
Accesibilidad y Supresion de Barreras y Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba
el reglamento de accesibilidad y Supresion de Barreras.

Accesos y calles de acceso

La calle Abadia (por detras de la actuacion NC 21) se ha urbanizado recientemente y es accesible.

En el apartado 5 de esta memoria se compila el contenido del Plan Director que hace referencia
al lienzo norte y que afecta al area de intervencion de este proyecto.

Las determinaciones del Plan Director no son vinculantes, teniéndose en cuenta en la
elaboracion de este proyecto fundamentalmente todo lo que se refiere a criterios de rehabilitacion
y mejora de la accesibilidad al monumento y su entorno.
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4. INTERVENCION Y SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO

La importancia de este monumento es capital, ya que se trata del unico edificio que se ha
conservado en Ledn de origen romano. En volumen y en antigiedad supera a cualquier otro de
la ciudad y de su entorno. Es por este motivo por el que es necesario realizar un seguimiento a lo
largo de las obras de restauracion de la muralla, ya que en muchas ocasiones la labor
documental no ha podido llegar con todo el detalle deseado hasta las partes de mayor dificultad
de los paramentos, como las mas elevadas, otras que se encuentran ennegrecidas por la
contaminacion o aquellas que estan bajo la vegetacion u ocultas por edificaciones ruinosas.

Es fundamental, por estos motivos, el realizar un seguimiento de las tareas de restauracion con
el fin de evitar problemas con elementos que hayan podido pasarse por alto, pero que sean
interesantes de conservar (nuevas inscripciones, materiales reutilizados, etc.). Por ello, se
compaginaran los trabajos de restauracion y urbanizacién objeto de este proyecto con los
trabajos de control y seguimiento arqueoldgico y lectura muraria y la realizacion de las catas que
se consideren necesarias, para lo que habra que pedir autorizacion a la Comision Territorial de
Patrimonio Cultural de Ledn. Todo ello siguiendo las directrices del Plan Director de la Murallas
de Leon y de acuerdo con las indicaciones del Servicio Territorial de la Consejeria de Cultura de
la Junta de Castilla y Ledn, asi como de la legislacion en materia de Patrimonio Cultural.

La Comision Territorial de patrimonio Cultural de Ledn en sesion ordinaria celebrada el dia 20 de
diciembre de 2017 adopt6 el acuerdo por el que autoriza el proyecto correspondiente a la Fase | -
restauracion de la Cortina entre los cubos N3 y N4- y la intervencion arqueoldgica consistente en
la lectura estratigrafica muraria del lienzo norte de la muralla romana y medieval de la ciudad de
Ledn: tramo A y fragmento noroeste de la muralla del Castillo, todo ello en los términos recogidos
en los proyectos presentados. Las condiciones para el seguimiento y control arqueoldgico de las
obras a las que se refiere esta memoria, se encuentran en el ANEXO de Arqueologia
correspondiente.

El presente proyecto reserva una serie de partidas para ayudas a estos trabajos arqueoldgicos,
que incluyen el seguimiento arqueoldgico de todos los tramos a restaurar y terrenos a urbanizar,
las catas requeridas (tanto en la zona del adarve como en la zona a urbanizar) y supervisiones
arqueoldgicas necesarias y la redacciéon de los correspondientes informes. Ademas de reservar
partidas para un estudio petrolégico y un analisis bioldgico de los diferentes tipos de elementos
vegetales que afectan a la muralla, se aplicaran los datos petrologicos y de tratamientos
biolégicos recogidos en los estudios ya existentes y en la experiencia recopilada en las ultimas
actuaciones de restauracion sobre otros lienzos y cubos de la muralla.

Para la documentacién de un edificio como es la muralla de Ledn se hace necesaria la adopcion
de una metodologia especifica para facilitar la comprension de un monumento que ha tenido
restauracion sobre restauracion y muchas reconstrucciones y adiciones. EI método mas
interesante para la documentacion de las fases constructivas seria el estratigrafico murario,
basado en el estratigrafico arqueologico aplicado en la excavacion de yacimientos, que se
corrige para la lectura de los paramentos.
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El Plan Director de las Murallas de Ledn elaborado por el arquitecto Melquiades Ranilla para el
Ministerio de Cultura, recoge la lectura muraria, con el listado de unidades estratigraficas
murarias, y la representacion grafica, en la que se representan lienzos y cubos a escala, de gran
parte la cara externa de la muralla de Ledn, pero no de la cara interna de la muralla ni de los
tramos no accesibles. Ademas, en los tramos en los que hay edificaciones adosadas, la muralla
queda oculta y tampoco existe lectura muraria en este documento.

En este documento se realiza un reconocimiento, lienzo por lienzo y cubo por cubo, para poder
diferenciar sobre el terreno cada unidad y cada fase constructiva, posteriormente se revisa la
evolucion que ha podido haber sufrido cada lienzo y cada cubo de forma individual. Por altimo,
se tratan de acercar los datos obtenidos con algunos datos histéricos para tratar de datar
algunas de las fases localizadas.

Sin embargo, para la mayor parte del tramo concreto que nos ocupa, el Plan Director NO
registra la lectura arqueolégica de paramentos, Uinicamente aparece la lectura del revellin
del Castillo, (PLANOS LECTURA ARQUEOLOGICA DE PARAMENTOS: lienzo norte, tramos B-
1, B-2 y B-3 antigua carcel). EI| ANEXO de Arqueologia de este proyecto recoge un avance de
la lectura muraria del resto de tramos del lienzo norte.

Desde el Plan Director de las Murallas, en su apartado 2.2. ARQUELOGIA, 2.2.1. Memorias de
intervenciones arqueoldgicas realizadas, del volumen 2 del documento 2, se analizan los
distintos solares o espacios situados en las inmediaciones de la Muralla romana, tanto al interior
como al exterior de la misma, que han sido objeto de intervenciones arqueoldgicas. Se recoge
parte de lo establecido para el lienzo Norte, préximo a la zona de actuacion.

EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS REALIZADAS EN EL ENTORNO DE LA MURALLA ROMANA
Lienzo Norte

N° EXP EXCAVACION DIRECTOR INFORME

1.d.37/01 |1.- C/ Abadia C/V a C/ Ramén y Caijal Femnando Mufioz
TALACTOR, S. L.

147/02 2.- C/ Abadia vy Plaza Puerta Castillo Emilio Campomanes
TALACTOR, S. L.

o14/01 |3=Mejora y Recuperacion del Camino de | Emilio Campomanes
Santiago en Ledn. Il Fase TALACTOR, S. L.

11.d.49/01
26/02

4 .- Archivo Histérico Provincial Rocio Fernandez

1L.d.20/98 5.- Plaze?s San Albito y Puerta Castillo y C/ Victorino Garcia
Sta. Marina
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5. EL PLAN DIRECTOR DE LAS MURALLAS DE LEON

En este apartado recorremos todo el documento, sefialando los puntos que en mayor 0 menor
grado afectan a nuestra intervencion.

Desde el Plan Director de las Murallas, en su apartado 2.2.4.- ESTUDIO DE PARAMENTOS. LA
MURALLA DE LA LEGIO VIl GEMINA, 2.2.4.4 LISTADO DE UNIDADES ESTRATIGRAFICAS
MURARIAS, del volumen 2 del documento 2, se realiza "Desde el punto de vista estrictamente
técnico, el estudio estratigrafico de este muro defensivo que ha consistido en la identificacion
como Unidades Estratigraficas Murarias (en adelante UEM, plural UUEEMM) de todas y cada
una de las actuaciones constructivas que ha sido posible diferenciar en sus alzados, atendiendo
basicamente en tal identificacion a criterios de técnica constructiva y al empleo y disposicién de
los distintos materiales de construccion —piedra, ladrillo, canto rodado- presentes en los
paramentos."

La documentacion que se ha realizado en la Muralla de Ledn se ha planteado como una lectura
muraria que ayude a resolver la problematica de interpretacion del proceso constructivo que
presenta esta construccion. Para los tramos objeto de este proyecto el Plan Director unicamente
ofrece datos para la Muralla del Castillo:

MURALLA DEL CASTILLO
UEM  ELEMENTO DESCRIPCION DATACION
869 Tapia Tapia de ladrillo hueco adosada al castillo s. XX
870  Muralla Lienzo de cantos rodados de tamafio mediano-grande, Medieval

que en ocasiones se enripian con cantos planos para

formar hiladas regulares. Todo el muro debia estar

recubierto por revoco, que en las zonas conservadas

presenta lineas incisas horizontales entre las hiladas

atravesadas por trazos verticales enmarcando los

cantos.
871  Illuminacién Farolas y sistema eléctrico s. XX
872  Restauracion Realizada con cantos rodados de distintos tamafios

dispuestos en hiladas Base de la muralla

873  Recrecimiento Realizado con una mezcla de materiales: cantos Moderno-
rodados, bloques de caliza y ladrillo macizo Contemporaneo

874  Corte Corte realizado en la muralla

875  Relleno Relleno de ladrillo macizo

876  Restauracion Revoco de tono claro y reparaciones de ladrillo s. XXI

877  Puerta Vano de una puerta s. XIV

878  Reparacion Realizado con una mezcla de materiales: cantos Moderno-
rodados, bloques de caliza y ladrillo macizo Contemporaneo

879  Muralla Cadena de sillares de arenisca s. XIV
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PUERTA CASTLLO
UEM  ELEMENTO DESCRIPCION DATACION
880 Muralla Muro de canto rodado trabado con argamasa y s. XVIII

dispuesto en hiladas mas o menos regulares, que tiene
una hilada de sillarejo de caliza en el centro.

881  Portillo Sillares de caliza que conforman el marco s. XVIII
882  Portillo Vano rectangular del portillo s. XVIII
883  Muralla Resalte de la base del muro entre las dos puertas, s. XVIII
formado por cantos separados por una verdugada de
ladrillo.
884  Muralla Serie de sillares de arenisca dispuestos entre ambas s. XVIII
puertas
885  Saetera Estructura de ladrillo del vano sobre el portillo s. XVIII
886  Saetera Vano tipo saetera. s. XVIII

Dentro de los Planos del Plan Director se recogen los de LA LECTURA ARQUEOLOGICA DE
PARAMENTOS, aqui recogemos detalle de los Unicos que aportan informacion sobre los tramos
correspondientes a este proyecto, correspondientes al revellin del Castillo. Los planos titulados
PLANIMETRIA DIAGNOSTICO, recogen informacion sobre este mismo tramo, pero al haber
sido restaurado la zona del revellin del Castillo exterior a la Era del Moro en los afios 2007 y
2008 esta informacion es, a dia de hoy, obsoleta.

Esto mismo se comprueba dentro del Plan Director de las Murallas, en los planos del documento
3, PLANIMETRIA INTERVENCIONES, RESTAURACION, donde se sefialan tramo por tramo los
principales tipos de fabrica descritas en la lectura arqueoldgica de paramentos y en el diagndstico
del Plan Director, asi como el grado de deterioro de las fabricas, las patologias y formas de
alteracion, junto con las principales intervenciones a realizar.

Para los tramos objeto de este proyecto, el Plan Director no aporta esta informacion debido, por
una parte, a la no accesibilidad de la parte de la Era del Moro y por otra, al hecho de que el
revellin del Castillo fue restaurado durante los afios 2007-2008, por lo que los diagnésticos
anteriores carecen de validez.

Detalle de los planos de LA LECTURA ARQUEOLOGICA DE PARAMENTOS, Lienzo Norte,
tramos B-1, B-2 Y B-3, antigua carcel.
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Debido a la complejidad en el estudio, el Plan Director realiza las FICHAS DE DIAGNOSTICO
DE LAS MURALLAS DE LEON, dividiendo el conjunto en tramos segln su orientacién y sus
etapas constructivas, (documento 2 volumen 5, apartado 2.4 Arquitectura). El Plan director
realiza las fichas de los tramos B (incluido el revellin del Castillo) y C del lienzo norte pero no
existen fichas del tramo A, que es el que nos ocupa en mayor grado.

LIENZO NORTE

— Muralla tardorromana. Fecha aproximada: finales del s. III y
principios del siglo 1V.

— Paramento exterior de cortinas reedificados en la Edad Media,
siglos XII-XIV.

— Reedificacion de Puerta Castillo en el siglo XVIII.

CRONOLOGIA — Construccién de edificios adosados al interior de la muralla.

— Destruccion de los cubos de la calle de las Carreras. (1906-11).

—Se realizan diversas restauraciones en las murallas y en el
Castillo a lo largo del siglo XX. Obras del archivo Histdrico.

— Obras de Restauracion y consolidacion de la Muralla Romana
desde la calle San Albito hasta el Archivo Historico (2007-08).

REFERENCIA PLANTA GENERAL
PLANIMETRIA MANZANA M4, MANZANA M5, MANZANA M16

LIENZO NORTE
REFERENCIA TRAMO B1, TRAMO B2, TRAMO B3, TRAMO B4, TRAMO BS,
FOTOGRAMETRIA TRAMO B6, TRAMO C7, TRAMO C8
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REFERENCIA MANZANA M4, MANZANA M5, MANZANA M16
FOTOGRAFIA AEREA

VALOR ESTADO DE .,

ARQUITECTONICO CONSERVACION CATEGORIA DELA

16 6 INTERVENCION
VALORACION (1-6) (1-6)

Zonas sin
6 3-5 intervenir.
A medio plazo

DESCRIPCION

El “Tramo A” no se ha podido estudiar debido a que no se ha podido acceder al interior de
las fincas particulares.

El “Tramo B” se situa en la zona central del Lienzo Norte del recinto amurallado; discurre
entre el castillo y extremo O de la calle de las Carreras. Alcanza algo mas de 110 metros de
longitud y la muralla tiene un trazado rectilineo en direccion SO-NE, mientras que el castillo
dibuja un évalo que partiendo de Puerta Castillo en direccion SE encierra dos cubos. En este
tramo se ubica el Castillo, Puerta Castillo y un tramo de la muralla compuesto por dos
cortinas y los restos de dos cubos destruidos.

Esta zona de la muralla se encuentra afectada por las transformaciones urbanas, habiéndose
destruido los cubos de toda la calle de las Carreras para abrir una via de circulacién. En
época medieval -s. XIV- se construye el castillo, rodeando dos cubos y sus respectivas
cortinas con murallas y en el siglo XVIll se rehace Puerta Castillo, que se encuentra en la
zona donde se debia abrir la “porta decumana” romana. Por ultimo, el interior de la muralla
tenia edificios adosados de los que en la actualidad s6lo se mantiene uno.

Por regla general, el lienzo exterior de la muralla presenta una estructura similar en todo su
desarrollo consistente en un aparejo de lajas y bloques careados de cuarcita y de esquisto,
que se suele desarrollar por toda la zona conservada de la cortina, conocido como “opus
incertum”, que se corresponderia con el momento de levantamiento de la muralla en torno a
finales del siglo Ill o inicios del IV d. C. En algunas zonas aparecen elementos
arquitectonicos reaprovechados como los fustes de columna de la cortina 3 y también se
documenta la presencia puntual de grandes sillares de caliza y arenisca, “opus quadratum”,
dispuestos en hiladas sobre todo en la parte baja de los lienzos -Cortina 1-.

En la Edad Media, en los siglos Xl y XIV, se repara y recrece la muralla, utilizando canto
rodado. Las reparaciones se efectian forrando las zonas descostradas y los recrecimientos
tienen como base la zona conservada de la muralla anterior.

La dltima reforma histérica de importancia es la reedificacion de la Puerta Castillo en el siglo
XVIII. En el resto del tramo las obras efectuadas se reducen a simples reparaciones, hasta
que se procede a construir edificios adosados al interior de la muralla, de los que en este
tramo tan soélo queda uno. Durante este proceso el material empleado es una mezcla de
cantos rodados, ladrillo macizo y en ocasiones bloques de caliza.

A principios del siglo XX, se procede a derribar los cubos para abrir la calzada de la calle de
las Carreras, posteriormente se cubre el frente resultante con una pared de cantos entre
verdugadas de ladrillo.
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Durante los ultimos afios del mismo siglo las actuaciones realizadas en la muralla
consistieron en diversas restauraciones sin trascencencia, para las que se utilizaron los
mismos materiales que los empleados en su construccion —cantos, calizas, cuarcitas, ladrillo,
...-, aunque en algunos casos se empleé cemento como aglutinante en lugar de la tradicional
argamasa.

En el interior del conocido como solar de Santa Marina (interior a la muralla entre puerta
Castillo y Puerta de San Albito) y a raiz de la realizacion de unas obras de construccion, se
han realizado una serie de excavaciones arqueoldgicas sistematicas (1997-98) que han dado
como resultado el hallazgo de importantes restos romanos en su interior relacionados con los
campamentos, con sus fortificaciones y con sus dependencias. Entre otros hallazgos y
correspondientes con la Legio VI existen restos del Sistema Defensivo, de las Vias y de los
Barracones. En cuanto a los hallazgos relacionados con la Legio VIl se conservan restos de
la Muralla Alto-Imperial, de la Muralla Tardorromana, de la Via Sagularis y de Edificios.

Durante el afio 2006, 2007 y 2008 se han realizado las obras correspondientes a la
Restauracién y Consolidacién de la Muralla Romana desde la calle San Albito hasta el
archivo Histérico.

HIPOTESIS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA MURALLA OBJETO DE ESTE
PLAN DIRECTOR Y ESTADO ACTUAL
Muralla de finales del s. lll y principios de s. IV.

La cimentacion tan sélo se conoce superficialmente ya que no se ha excavado hasta la
base en ninguna zona. Esta formada por un amasijo de cantos rodados, mezclados con
pequefos y esporadicos bloques de otros materiales (cuarcita, esquisto, ...) embutidos en
argamasa de calicanto.

El muro tiene un espesor que ronda los 7 metros y no conserva la altura original en ningin
punto de su desarrollo. Se compone de dos paramentos exteriores a modo de encofrado
perdido y un nucleo interior. El paramento interior reaprovecha la muralla altoimperial con
aparejo de opus quadratum, mientras que el exterior presenta una gran variedad de fabricas
con el empleo de diversos tipos de opus quadratum'y opus incertum, utilizandose en zonas
concretas el “opus mixtum”; el nucleo lo componen sucesivas tongadas de opus
caementicium que se compone de principalmente de argamasa, y cantos rodados, que
pueden estar acompanados por ripios y cascotes.

Multiples intervenciones han modificado la apariencia original de la muralla. Se ha
constatado un recrecimiento de las defensas durante la Edad Media, s. Xll y X1V, realizado
con canto rodado y con una combinacién de canto rodado y sillares de arenisca o
conglomerado. También en este periodo se comienza a construir edificios que afectan a la
muralla como San Isidoro (s. XI'y XlI), la Catedral (s. XllII) o el Castillo y el palacio del Conde
Luna (s. XIV).

Durante la Edad Moderna se fueron realizando diversas reparaciones, siendo en los dos
ultimos siglos, sobre todo en el s. XX, cuando se levantan la mayoria de los edificios que se
adosan actualmente a la muralla. Las ultimas actuaciones en la muralla son restauraciones
efectuadas en distintos puntos de su recorrido.
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PLAN MURALLA ROMANA DE LEON 2018-2019: La Era del Moro y el lienzo Norte de la Muralla ROMANA
FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro

HIPOTESIS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA MURALLA OBJETO DE ESTE
PLAN DIRECTOR Y ESTADO ACTUAL

Muralla de finales del s. lll y principios de s. IV.

Hipoétesis de la seccion originaria

LA T MORALLA

-
2
25 f .
——y
e
g,
GALE ML
Y N
= .
’”‘%_
s % SIS S SRS S . T

-LTAI 2.‘% ‘?«

Mlsgrm dnfiptine
e W Rt

SR v

Hipotesis de la seccion actual

AF9A2CE7D29B5D9B4CE9ACE9FC1110E2206813F3

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:

10/09/2020

MEMORIA

ILRUV instituto Leonés de Renovacién Urbana y Vivienda

41

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Municipal

Carmen Jaen Martin

NOMBRE:

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Le6n - https://sede.aytoleon.es - Codigo Seguro de Verificacion: 450711DDOC2AC1900DB900A09449D



APROBACION INICIAL -J.G.L.
Fecha: 17/04/2020

APROBACION DEFINITIVA - J.G.L.
Fecha: 21/08/2020

Csv: 45071IDDOC2421C2CA3A228084082  DOCUmento firmado digitalmente

LA SECRETARIA

IDENTIFICACION DE DANOS PROVOCADOS POR LAS PROPIEDADES QUE AFECTAN A LA MURALLA

EN LIENZO ESTE TRAMO B

DANO LOCALIZACION DESCRIPCION
Reconstrucciones y afadidos Cubo N5 Recrecido. Posee cubierta.
Cubo N6 Recrecido. Posee cubierta.
Invasion de la muralla. Exterior. Cubo N1 Edificio de 3 plantas. Adosado
Elementos arquitectonicos adosados
Invasion de la muralla. Interior. Cortina N1 Edificio de 3 plantas. Adosado
Elementos arquitectonicos adosados
Invasion de la muralla. Elementos | Adarve Archivo Histérico. Edificio de varias plantas

arquitectonicos apoyados

Casona Puerta Castillo. Edificio de dos plantas

Privatizacion de la muralla
Ocupacion del adarve

Ocupacion de los cubos

Todo el adarve

Todos los cubos

Se utiliza para paseo y disfrute de los
particulares
Archivo Historico. Edificio de varias plantas

Falta de accesibilidad

Inacesible por el exterior

Adarve
Inaccesible por el interior

Tramo A. Problemas de inaccesibilidad ya
comentados en el capitulo correspondiente del
presente Plan Director

Inaccesible desde el exterior

Uso privado

Falta de puesta en valor

En todos los elementos

No existe ningln tipo de sefalética
No existe ningln tipo de iluminacién

IDENTIFICACION DE DANOS SINTOMATICOS

MURALLA DEL CASTILLO (REVELLIN)

El castillo de Ledn ocupaba las dos torres e interior de la muralla inmediata a Puerta Castillo; fue transformado en el

siglo XVI. Se recrecieron los cubos con tapias de cal y canto y verdugadas de ladrillo. Se afiadieron vanos, cubiertas y

estructuras internas. Se construy6 con cal y canto un doble revellin ovalado al interior y exterior. Actualmente es un

edificio restaurado (2004) y alberga el Archivo Histérico Provincial.

La altura del muro defensivo (revellin) desde el nivel del suelo hasta su zona mas alta es de 8,50-9,50 m. El espesor

actual del muro es de (3,80-4,00 m.).

En la actualidad es una construccion maciza hasta la cota del adarve existente.

Presenta restos de revocos que en las zonas conservadas presenta lineas incisas horizontales entre las hiladas

atravesadas por trazos verticales enmarcando los cantos.
SISTEMA CONSTRUCTIVO DESCRITO EN EL LISTADO DE UNIDADES ESTRATIGRAFICAS MURARIAS

El muro presenta al exterior el aspecto de ser una construccion realizada con diferentes tipos de fabricas, todas ellas
formando parte de lo que debid constituir “un forro” del nucleo constructivo del mismo. La descripcion de este sistema
constructivo estd descrito en el listado de Unidades Estratigraficas Murarias del presente Plan Director.
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URBCIN EURDPEA

Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020
LEON NORTE. LOS BARRIOS ENTREVIAS

Eje 12 — URBANO: Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI)
PROGRAMA 1,5% CULTURAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO

PLAN MURALLA ROMANA DE LEON 2018-2019: La Era del Moro y el lienzo Norte de la Muralla ROMANA
FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro

El elemento (revellin) ha sido restaurado por el exterior en el afio 2008.

UEM ELEMENTO DESCRIPCION DATACION
869 Tapia Tapia de ladrillo hueco adosada al castillo s. XX
870 Muralla Lienzo de cantos rodados de tamafio mediano-grande, que en Medieval
ocasiones se enripian con cantos planos para formar hiladas
regulares. Todo el muro debia estar recubierto por revoco, que en
las zonas conservadas presenta lineas incisas horizontales entre
las hiladas atravesadas por trazos verticales enmarcando los
cantos.
871 lluminacion Farolas y sistema eléctrico s. XX
872 Restauracion Realizada con cantos rodados de distintos tamafios dispuestos en
hiladas Base de la muralla
873 Recrecimiento Realizado con una mezcla de materiales: cantos rodados, bloques  Moderno-
de caliza y ladrillo macizo Contemporaneo
874 Corte Corte realizado en la muralla
875 Relleno Relleno de ladrillo macizo
876 Restauracion Revoco de tono claro y reparaciones de ladrillo s. XXI
877 Puerta Vano de una puerta s. XIV
878 Reparacion Realizado con una mezcla de materiales: cantos rodados, bloques  Moderno-
de caliza y ladrillo macizo Contemporaneo
879 Muralla Cadena de sillares de arenisca s. XIV
LOCA- DANOS
LIZACION SITUACION .
G: GENERALIZADO DESCRIPCION z
SISTEMA S ZONA SUPERIOR PATOLOGIAS ASOCIADAS
CONSTRUC- M: ZONA MEDIA CAUSAS
TIVO I: ZONA INFERIOR
UEM 869 Deterioro debido a las | ¢ Humedad de capilaridad | ¢  Suciedad
UEM 870 humedades y presencia de procedente del terreno que
UEM 871 aguas. S-1 produce migraciones de
UEM 872 sales
UEM 873
UEM 874
UEM 875 Deterioro debido a la | e  Eflorescencias o  Defectos y dafios estéticos
UEM 876 cristalizacion de sales. S-1
UEM 877
UEM 878
UEM 879
ESTRUCTURA
+FACHADA
ESTRUCTURA Por el interior e  Similar e  Similar
+FACHADA

En el volumen 2 del documento 2 del Plan director de la Muralla se especifican por
manzanas la carta de riesgos, de entre los que extraemos la manzana que nos afecta:
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Manzana 91004

ZONA DE MAXIMO NIVEL | EDIFICIOS HISTORICOS | DOTACIONES

ARQUEOLOGICO CON NIVEL DE URBANISTICAS
PROTECCION (PECH) e SG-EQ
e CASTILLOY e SG-EL
N|VE|_ ‘] MURALLA. NIVEL. e DEQ
1 e DEQ-E
e  PUERTA DEL MODIFICACIONES
CASTILLO. NIVEL 2 | PROPUESTAS DESDE ESTE
e IGLESIA (ARCHIVO | PLAN DIRECTOR
HIST. Pequena modificacion de
PROVINCIAL). la alineacion interior
NIVEL 2 (regularizar)

Pequena modificacion del
trazado del viario adecuada
a larealidad

e Sistema defensivo: Muralla Tardorromana (Legio VII_s. Il — V)
o Sistema defensivo: Muralla Medieval (s. XIf — XIV)
o Reformas posteriores; Modernas y Contemporaneas

Arquitectonica (1-6) 6

Conservacion (1-6) 2-5

Puesta en valor (Si-No) (1-6) No-0

Visitable en la actualidad (Si-No) Si, por el exterior. Si por el adarve (visita privada)
Visitable en la propuesta (Si-No) Si, por el exterior, por el interior, por el adarve

PUESTO DE TRABAJO:
Secretaria Municipal

Sistema defensivo (Legio VI_ Campamento Augusteo)

Vias exteriores (Legio VI Campamento Augusteo)

Sistema defensivo (Legio VI_Campamento Julio-Claudio)

Construcciones interiores: barracones (Legio VI_Campamento Julio-Claudio)
Sistema defensivo: Muralla Altoimperial (Legio VIl s. 1)

Construcciones interiores: vias y barracones( Legio VIl s. I)

Otros restos medievales no relacionados con los Sistemas Defensivos (Murallas)

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Le6n - https://sede.aytoleon.es - Codigo Seguro de Verificacion: 450711DDOC2AC1900DB900A09449D

SUBSUELO
e SEGUIR EL PROTOCOLO DE ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS
Se han realizado prospecciones durante las obras de adecuacion de diversas zonas de los edificios Iglesia y castillo
como Archivo.
ARQUEOLOGIA DE LA ARQUITECTURA
e | ECTURA DE PARAMENTOS
Realizada la Lectura de Paramentos del exterior por el equipo redactor del presente Plan Director
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il AYUNTAMIENTO DE LEON

URBCIN EURDPEA

Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 Eje 12 — URBANO: Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI)
LEON NORTE. LOS BARRIOS ENTREVIAS PROGRAMA 1,5% CULTURAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO

PLAN MURALLA ROMANA DE LEON 2018-2019: La Era del Moro y el lienzo Norte de la Muralla ROMANA
FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro

Espacios Publicos
Afectados por las murallas de origen romano

ZONA DE MAXIMO NIVEL DOTACIONES
ARQUEOLOGICO URBANISTICAS
NIVEL 1 o
SG-EQ
DEQ-R
DEQ-E
DEQ-SA
SIN MODIFICACIONES

En el Yacimiento Arqueoldgico de Puerta Obispo

o  Sistema defensivo: Muralla Altoimperial (Legio VIl s. I')

o Sistema defensivo: Muralla Tardorromana (Legio VIl _s. Il —IV)

o Sistema defensivo: Muralla Medieval (s. XIf — XIV)

o Reformas posteriores; Modernas y contemporaneas

e Qtros restos romanos no relacionados con los Sistemas Defensivos

o Otros restos medievales no relacionados con los Sistemas Defensivos
Arquitectonica (1-6) 6
Conservacion (1-6) 5
Puesta en valor (Si-No) (1-6) Si, en parte
Visitable en la actualidad (Si-No) No
Visitable en la propuesta (Si-No) Si
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Sistema defensivo (Legio VI Campamento Augusteo)

Vias exteriores (Legio VI Campamento Augusteo)

Sistema defensivo (Legio VI_Campamento Julio-Claudio)
Construcciones interiores (Legio VI_Campamento Julio-Claudio)
Sistema defensivo: Muralla Altoimperial (Legio VI s. I')

Sistema defensivo: Muralla Tardorromana (Legio VIl _s. Il — V)
Sistema defensivo: Muralla Medieval (s. XIl = XIV)

Reformas posteriores; Modernas y contemporaneas

Otros restos romanos no relacionados con los Sistemas Defensivos
Otros restos medievales no relacionados con los Sistemas Defensivos

INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS PRECEPTIVAS

SUBSUELOQ
e SEGUIR EL PROTOCOLO DE ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS
En la zona de Puerta Obispo se ha realizado una excavacion arqueoldgica, descubriéndose la porta principales sinistra del
recinto altoimperial, asi como modificaciones bajoimperiales. En la zona de San Isidoro, Garcia y Bellido documentd la
muralla altoimperial y un cubo de la tardorromana y junto a la calle Renueva la cimentacion de un cubo tardorromano.

ARQUEOLOGIA DE LA ARQUITECTURA
e No procede, en principio.

En el documento 3 del Plan Director de la muralla, recogemos parte del apartado 3.3
Arquitectura.

3.3.1.- Propuesta de Criterios de Intervencién en la Muralla

3.3.1.3.- Criterios de intervenciéon en las labores de Consolidaciéon y
Restauracion en el Monumento

3.3.1.3.2.- Criterios generales

Se describen a continuacion una serie de criterios generales aplicables a las labores
de restauracion a realizar en todo el monumento:

o No actuar sobre las fabricas historicas si no existe peligro de deterioro importante
o riesgo de desprendimiento de materiales.

o Las técnicas a emplear tendran un caracter inocuo para el monumento, teniendo
garantizada su compatibilidad con los materiales y los sistemas de construccion
histéricos.

o Las labores de mantenimiento seran las minimas para evitar el deterioro producido
por el uso y los agentes externos.

o En caso de actuaciones que exijan gran rapidez de ejecucion por un peligro de
dario se utilizaran métodos que no produzcan deterioro y habran de tener caracter
provisional y reversible.
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Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 Eje 12 — URBANO: Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI)
LEON NORTE. LOS BARRIOS ENTREVIAS PROGRAMA 1,5% CULTURAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO

PLAN MURAL LA ROMANA DE LEON 2018-2019: La Era del Moro y el lienzo Norte de la Muralla ROMANA

FASE 2 de la adecuacién del tramo de la Era del Moro
3.3.1.3.3.- Criterios constructivos. Criterios especificos sobre Ia
restauracion de elementos singulares (material pétreo, ladrillos, morteros
de unién, protecciones...)

o Antes de intervenir en cualquier fabrica se debe conocer a fondo su sistema
constructivo. Como ya se ha comentado existen suficientes datos para llevar a
cabo una restauracion coherente. Se conoce la caracterizacion del material
litologico, su obtencion, el tamafo de sus elementos, su colocacion, su funcion,
efc.

o No se deben eliminar, en ningun caso, morteros de uniéon ya que se considera un
material histérico de gran importancia. Solamente se podran retirar los morteros
totalmente disgregados y que no tengan posibilidades de consolidacion. Este
razonamiento se acompanfara de los analisis y ensayos que avalen la propuesta.

o Se recogeran muestras de los morteros histéricos totalmente disgregados en
recipientes adecuados para su conservacion.

o En los casos en los que se tengan que fabricar morteros de restauracion para
reponer morteros de unién o de fabrica se tendran en cuenta los analisis previos
de caracterizacion realizados en los morteros histéricos. En todo caso se utilizaran
morteros de cal y arena. Se tendré en cuenta la granulometria del arido utilizado
en el mortero historico.

o Para la extraccion de las sales solubles de la piedra (desalinizacién) se aplicara
sobre la superficie de la piedra un material absorbente (por ejemplo pasta de
celulosa) embebido en agua destilada, el tiempo que sea necesario para
solubilizar las sales (de las que previamente se conocera su naturaleza quimica).
La pasta aplicada (apo6sito) se mantendra cubierta con una capa de polietileno
todo el tiempo que dure esta fase. A continuacion se retirara el polietileno y se
dejara secar. Seguidamente se diluira la pasta en agua destilada y se determinara
la concentracion de sales presentes con un conductivimetro. La operacion de
extraccidon se repetira tantas veces como sea necesario hasta comprobar que no
quedan sales solubles en la piedra, es decir, hasta que la solucion deje de ser
conductora. Como soporte se podra utilizar en lugar de pasta de papel, sepiolita,
atapulgita, etc. Para costras duras con sales podran utilizarse aditivos, tales como
EDTA, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio o carbonato de amonio.

En la limpieza de las fabricas se utilizaran procedimientos mecanicos sencillos
para separar la suciedad del material a limpiar (preferentemente cepillado en seco
por medios manuales). Dichos métodos estaran avalados por los ensayos
realizados previamente y cumpliran los siguientes requisitos:

La accioén limpiadora debe ser lo suficientemente lenta como para permitir que el
operario pueda controlar sus efectos.
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El método empleado no generara productos perjudiciales para la conservacion de
la piedra.

El método no producira abrasiones, microfracturas o modificaciones en la
superficie de la piedra (valles y crestas) que faciliten su posterior deterioro.

En la medida de lo posible se deben evitar métodos de limpieza basados en el
agua. Solo se utilizara en los casos en los que la limpieza en seco sea insuficiente
y el sistema estara avalado por los ensayos realizados previamente.

Si se emplean métodos de limpieza basados en el agua se utilizara agua destilada.
Este método no debe aplicarse en estaciones frias para evitar los efectos
inducidos por las heladas.

En algunas fabricas afectadas por contaminantes atmosféricos se podran utilizar
métodos mecanicos de limpieza basados en la proyeccion contra la capa de
suciedad un fino chorro de abrasivo; microchorro de arena. En todo caso se
utilizaran abrasivos de diametro aproximado a 40 micras. El sistema estara
avalado por los ensayos realizados previamente.

Se permitira el uso de biocidas para paliar el biodeterioro. Para que su utilizacion
sea correcta se deben cumplir al menos los siguientes requisitos:

No solo deben eliminar el crecimiento de organismos en la piedra sino que tienen
que hacerla mas resistente a nuevas colonizaciones.

No deben danar la piedra, ni cambiar su aspecto externo.

No deben ser lavados por el agua de lluvia o destruidos por los rayos ultravioleta.
No deben ser nocivos para las personas que los aplican ni para el medio ambiente.

En cuanto a la eliminacién de plantas superiores se recomienda no arrancarlas en
vivo, sino inyectarles algun biocida que las seque, para posteriormente retirarlas
sin producir danos fisicos a la piedra.

Se utilizaran los productos de tratamiento indicados segun los ensayos realizados
en las pruebas de apoyo a la diagnosis. Preferentemente se utilizaran productos
inorganicos o silicoorganicos en las proporciones adecuadas y con los disolventes
y emulsiones recomendadas. Se aplicaran cuando en las condiciones 6ptimas de
humedad y temperatura.

Una vez terminadas las operaciones se realizara una valoracién de la eficacia e
idoneidad de los tratamientos aplicados. Se realizaran pruebas “in situ” y pruebas
en laboratorio.

3.3.1.3.4.- Criterios de distincion entre la obra restaurada y la original.

Se deben seguir estos criterios:

No recuperar volumenes ni marcar las trazas de la muralla (diferentes sistemas
defensivos) si no se han documentado arqueolégicamente.
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o Se deben emplear materiales similares a los utilizados en la construccion original
('). En la mayoria de los casos existen datos suficientes como para poder
restaurar las fabricas con las técnicas tradicionales.

o Enlos casos en los que se han realizado reparaciones en las ultimas décadas con
materiales muy pobres e inadecuados (ladrillos huecos, cantos rodados...) se
podra desmontar estos “chapados” para reponer materiales adecuados.

o En general la distincion entre las zonas restauradas y las conservadas no debe ser
brusca, pero si legible.

o En el caso de completar lagunas, se rehundira ligeramente la superficie “nueva” de
la fabrica.

o En la reintegracion se emplearan fabricas y materiales que permitan una
identificacion a simple vista de los mismos.

ANEXO 1. TECNICAS DE INTERVENCION EN LA PIEDRA

TECNICAS DE INTERVENCION EN LA PIEDRA DE ACUERDO AL PLAN DIRECTOR.

Criterios generales de intervencion.

La intervencidén en la piedra de edificacion se contempla dentro del marco de la Carta
de Venecia (1968). Por tanto, todas las etapas y procedimientos empleados intentaran
mantener la piedra en su aspecto original, no introduciendo variables que puedan
trastocar el mensaje artistico y estético que sus autores pretendieron transmitir.

Llevar a la practica esta teoria es, en la mayoria de ocasiones, complejo desde el
punto de vista técnico; sobre todo en los ultimos arfios, ya que existe una fuerte
agresion del ambiente. La piedra se halla en muchos casos en un avanzado estado de
deterioro y al intervenir se pretende no solo frenar este deterioro sino también dar
soluciones de conservaciébn que sean capaces de soportar las agresiones del
ambiente durante un periodo de tiempo razonable.

Otro aspecto a considerar es el de las prioridades en las intervenciones de
conservacion. Como criterio general debe considerarse valido aquel que atiende a las
causas del deterioro en primer lugar, interviniendo en ellas para erradicarlas o
minimizarlas. Posteriormente puede llevarse a cabo la intervencion en la piedra
propiamente dicha. En relacion con ello debe recordarse que la piedra en un
monumento es la capa mas superficial del mismo y que en su deterioro y conservacion
pueden incidir otros materiales con los que estan en intimo contacto, como es el caso
de los rellenos de muros, morteros, etc.

(1) Carta de Venecia. Articulo 12° - Los elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes deben integrarse armoniosamente
en el conjunto, distinguiéndose claramente de las originales, a fin de que la restauracion no falsifique el documento artistico o
histérico.
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También interesa recordar que para la conservacion de la piedra existen en la
actualidad numerosos productos creados por la industria quimica. Estos productos
cumplen, en general, las prestaciones para las que han sido disefiados: consolidan,
protegen, etc. Sin embargo, la mayoria estan concebidos para ser aplicados a
materiales homogéneos, con una composicion, textura y porosidad uniformes (por
ejemplo el hormigén).

Como es sabido, la piedra es un material extraordinariamente heterogéneo; entre
sillares de la misma variedad litolégica es frecuente que existan variaciones
importantes en su textura, porosidad, etc., lo que condiciona un distinto grado de
penetracion y distribucion de los productos de tratamiento en el seno de la piedra y,
por tanto, una diferente durabilidad. Ello obliga a que, cuando se plantea una
intervencion en la que se deben aplicar productos a una determinada piedra, se
requiera siempre una experimentaciéon previa, para ver como se comportan los
sistemas piedra-tratamiento seleccionados.

La realidad ha puesto en evidencia que los comportamientos obtenidos con un
producto de tratamiento aplicado a un determinado tipo de roca (por ejemplo caliza de
Hontoria, arenisca de Montjuit, ... ) no pueden extrapolarse a todo el tipo litolégico, sin
cometer errores considerables. Estos hechos y el escaso volumen de negocio que
para la industria quimica representan los productos para el tratamiento de la piedra
hacen que, en general, las investigaciones sobre estos sean relativamente escasas y
que se disponga de pocos datos para conocer, a priori, el comportamiento de los
diversos sistemas piedra-tratamiento.

Etapas de intervencion.

En la actualidad las etapas de intervencion mas frecuentemente establecidas en
relacion con los trabajos de conservacion de piedra son: limpieza (puede incluir
preconsolidacion y desalinizacién), consolidacion, proteccion y sustitucion.

La preconsolidacion es una de las fases que debe abordarse antes de la limpieza,
cuando la piedra en la que se debe intervenir presenta un grado de descohesion que
lo aconseje. Se lleva a cabo, sobre todo, en objetos labrados, esculturas, escudos o
en paramentos con policromia, es decir, partes con un valor artistico significativo. La
desalinizacion puede considerarse también otra fase de la limpieza. Siempre que se
detecten sales solubles en la piedra estas deben eliminarse, tanto si la intervencion
requiere sélo la limpieza, como si contempla ademas las etapas de consolidacion o
hidrofugacioén. Una incompleta eliminacion de las sales condiciona una mala evolucion
de los tratamientos aplicados a la piedra.

La reintegracion es otra de las etapas que debe acometerse en gran numero de
intervenciones de conservacion. El mantenimiento y la conservacion preventiva no se
incluyen, desde el punto de vista formal, en lo que se consideran etapas de
intervencién. Sin embargo son dos aspectos que resulta imprescindible abordar si se
quiere garantizar una evolucidon positiva de las intervenciones de conservacion en
piedra y conseguir una durabilidad aceptable de los tratamientos aplicados.
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LIMPIEZA.

La limpieza de la piedra de edificacién tiene como objetivo eliminar de su superficie la
suciedad y los productos nocivos, es decir, aquellos que aceleran su deterioro. La
limpieza debe también mejorar la percepcion estética del edificio, procurando
acercarla a la que tenia originalmente.

Antes de acometer la limpieza, deben hacerse algunos planteamientos previos:
- En relacién con el valor artistico del objeto.

- En relacidén con la naturaleza de la piedra y de los productos a eliminar.

Los productos que mas frecuentemente deben eliminarse son: polvo y suciedad de
naturaleza diversa, sales solubles, incrustaciones duras, restos de antiguos
tratamientos, vegetacion, microfauna, etc. Por lo general estos productos no aparecen
bien diferenciados y suelen encontrarse formando una capa mas o menos regular y
persistente sobre la piedra. Es conveniente hacer algunos muestreos previos (catas)
para observarlos y determinar su naturaleza.

La limpieza es una de las etapas mas importantes en el sentido que, en muchas de las
intervenciones en piedra, es la tnica o la primera que se lleva a cabo, abordandose en
muchos edificios de valor histérico-artistico como una limpieza industrial, sin tener en
cuenta los criterios que especialistas en restauracion de piedra tomarian en
consideracioén. La limpieza condiciona también las etapas de intervencion posteriores,
por lo que hay que seleccionar los métodos y productos de tal manera que resulten
compatibles con las etapas de intervencion subsiguientes.

Consolidacion.

La consolidacion de la piedra tiene como objetivo aumentar la cohesion de los
componentes de la zona superficial alterada. Con ello se mejora también su
resistencia mecanica. Esto se consigue aplicando, con distintos procedimientos, un
producto a la superficie de la piedra que mejore la adherencia entre la parte
deteriorada y la sana.

Para conseguir una buena adherencia el producto aplicado no debe penetrar
solamente en el seno de la piedra alterada sino también en la piedra sana subyacente.
Cuando los productos consolidantes se aplican de tal manera que sélo afectan a la
parte deteriorada, suele formarse una capa superficial de mayor dureza y resistencia
que el sustrato, la cual tiende a desprenderse mas o menos a corto plazo por la
interfase roca tratada-roca sana. Es por tanto imprescindible que, sea cual fuere la
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naturaleza del producto de tratamiento aplicado, se controle su penetracion en el
interior de la piedra. Para conseguir los propoésitos descritos el consolidante debe
estar en estado liquido, tener baja tension superficial y baja viscosidad.

En la consolidacion de las piedras de edificacion, como materiales porosos que son, el
producto debe penetrar en el interior de poros y fisuras. Para que la adherencia del
producto a la piedra sea duradera es necesario que el consolidante, una vez haya
penetrado, pase del estado liquido al soélido.

Como consecuencia de la consolidaciéon se produce una disminuciéon de la porosidad
abierta en la piedra, debido a que entra en los poros un producto nuevo. ;Cual sera la
nueva porosidad y distribucion porométrica de la piedra tratada? Ambos son aspectos
que en principio se desconocen y de los que depende la circulacion del agua y del
vapor por el interior de la piedra tratada; son, por consiguiente, aspectos
problematicos que condicionan la durabilidad de la piedra tratada.

Los consolidantes no deben modificar el color y brillo de la piedra, tampoco deben
facilitar la aportacion de elementos nocivos (sales), ni modificar de forma drastica la
permeabilidad al vapor de agua.

Proteccion.

El objetivo de la proteccion superficial de la piedra es disminuir la velocidad de los
procesos de alteracion o reducir la probabilidad de que estos se produzcan.

Para conseguir esta finalidad se puede actuar en el ambiente, cambiando sus
condiciones. Mas habitualmente se consigue la proteccion aplicando un producto
quimico a la superficie de la piedra para hacerla hidrorrepelente. Estos productos
rechazan el agua y con ella los productos de alteracion que ésta suele llevar disueltos
0 en suspension, principalmente contaminantes.

Normalmente se trata de productos transparentes que no alteran el aspecto de la
piedra. También se puede conseguir la proteccion aplicando un producto no
transparente, aunque este procedimiento no suele utilizarse en edificios de silleria.

Existen testimonios afirmando que, desde la antigliedad clasica, la piedra utilizada
para exteriores de edificios, tanto en paramentos lisos como en labrados, se solia
proteger. Asi se conocen referencias historicas de aplicacion de albumina, ceras,
colas animales, resinas naturales, etc. Estos productos protegian la piedra sin
modificar su aspecto externo.

Sustitucion.

Consiste en el cambio de una piedra de edificacibn por otra, de aspecto y
caracteristicas petrofisicas adecuadas al edificio y ambiente donde se va a ubicar.
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Dado el estado actual de conocimientos, los estudios petrofisicos permiten seleccionar
las variedades pétreas mas adecuadas para cada ambiente, o también, dentro de un
determinado tipo de piedra, elegir las variedades de mayor durabilidad. Por ejemplo,
muchas rocas sedimentarias, de las utilizadas en el patrimonio, presentan
caracteristicas intrinsecas diferentes, que las pueden hacer mas o menos adecuadas
para su uso en una edificacidn concreta, aunque el aspecto externo sea similar. La
seleccién de las variedades mas idéoneas en cada caso es una de las finalidades que
habra que plantearse en la etapa de sustitucion.

Reintegracion.

La finalidad de la reintegracion es la recuperacion de los volimenes o de las formas
arquitectdnicas. Para ello se suele utilizar piedra natural o artificial, morteros, etc. Es
una de las etapas que hay que acometer en casi todas las intervenciones de
conservacion, bien sea por criterios estéticos o funcionales. Suele incluirse también en
esta etapa el retacado de juntas y relleno de fisuras (algunos manuales lo denominan
complementacion). El aspecto final de las fisuras, grietas y juntas, una vez limpias y
rellenas, no debe diferir del de la piedra en cuanto a color, brillo y textura. Para ello se
recomienda que los aridos de los morteros se obtengan de la misma piedra que la
utilizada en la edificacion. EI mortero, una vez fraguado, debe ser quimicamente
estable y con caracteristicas fisico-mecanicas parecidas a las de la piedra que une.

Mantenimiento y conservacion preventiva.

Son dos tipos de intervencion encaminados a conseguir una buena eficacia y duracion
de los resultados obtenidos en las anteriores etapas (mantenimiento), asi como a
frenar el ritmo creciente de deterioro de la piedra de edificacidn, especialmente en
zonas urbanas e industriales, actuando sobre los agentes que Ilo generan
(conservacioén preventiva).

En la etapa de mantenimiento se contempla la revision periddica y el control de los
factores de alteraciéon relacionados con la fabrica y con la piedra propiamente dicha. El
control del drenaje del agua en cornisas, terrazas, etc. y de las humedades de
edificaciéon es fundamental.

En cuanto a Ila conservacion preventiva el registro de los parametros
medioambientales y de los contaminantes atmosféricos en el entorno del edificio es
uno de los primeros aspectos a tener en cuenta. Es imprescindible un buen disefio en
la toma y medida de estos datos, para que puedan correlacionarse posteriormente
entre si y con las lesiones observadas en la piedra de los edificios.
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3.3.3- Propuesta de Intervenciones a realizar, enlazadas cronolégicamente,
sefalando un orden de prioridades y cuantificadas econémicamente

Se describen a continuacién las actuaciones a realizar para la correcta
consolidacion, restauraciéon y puesta en valor de las Murallas de Leon. Se clasifican
priorizando la urgencia en la intervencion debido a las condiciones de conservacion de
los elementos arquitectonicos y a las posibilidades de desarrollo del P.G.O.U. de Lebn
y del Plan Especial de Ordenacion, Mejora y Proteccion de la Ciudad Antigua de Ledn:

e ACTUACIONES DE EMERGENCIA

e ACTUACIONES MUY URGENTES

e ACTUACIONES URGENTES

e ACTUACIONES A CORTO PLAZO

ACTUACIONES URGENTES 5-8 ANOS
6- Actuaciones en Era del Moro

6 ACTUACIONES URGENTES EN LA CALLE ERA DEL MORO
OBIJETIVOS

EVITAR LA RUINA DE LOS RESTOS DE LAS MURALLAS.

CONOCIMIENTO HISTORICO Y ARQUEOLOGICO EXHAUSTIVO DE ESTE TRAMO DE MURALLA.
RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE ESTE TRAMO DE MURALLA (LAS DOS FACHADAS).
RESTAURACION Y RECUPERACION DEL ADARVE. ACCESIBILIDAD DEL ADARVE.

DESPRIVATIZACION DE LA MURALLA.

PUESTA EN VALOR DE LA MURALLA.

URBANIZACION EXTERIOR. PEATONALIZACION. ELIMINACION DEL TRAFICO DE VEHICULOS A MOTOR.
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ACTUACIONES URGENTES
PROYECTO CALLE ERA DELMORO EO6
ACTUACION DESCRIPCION VALOR
1.1 OBTENCION DEL SUELO ~ OBTENCION DEL SUELO PERTENECIENTE AL SISTEMA GENERAL DE

ESPACIOS LIBRES ASOCIADO AL DESARROLLO DEL SECTOR DE SUELO
UranO No ConsoLipabo NC-21

CONVENIOS ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PARA POSIBILITAR EL
USO DEL ADARVE COMO VISITA CULTURAL

SIN DETERMINAR

1.2 DESMONTADO DE LOS DESMONTADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS DE LAS
EDIFICIOS ADOSADOS EDIFICACIONES ADOSADAS, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE
POR EL INTERIOR Y DE
LA EDIFICACION
ADOSADA POR EL
EXTERIOR 68.000,00 €
1.3 EsTupIOS DE ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE APOYO DE LA MURALLA EN EL
ESTABILIDAD TERRENO TRAS LA LIMPIEZA Y RETIRADA DE LOS ESCOMBROS Y
ESTRUCTURAL MATERIALES DIVERSOS.
ESTUDIO Y CONTROL DE LAS AFECCIONES PRODUCIDAS POR LAS
INVASIONES Y POR LOS ELEMENTOS ADOSADOS A LA MURALLA
MEDIANTE RECOPILACION Y ANALISIS DOCUMENTAL,
RECONOCIMIENTOS IN-SITU, CATAS Y ANALISIS ESTRUCTURALES DE
DICHOS ELEMENTOS Y DE SU INTERACCION CON LA MURALLA. 10.000,00 €
1.4 ESTUDIO GEOTECNICO ESTUDIO GEOTECNICO DEL TERRENO EN LAS ZONAS PREVISTAS
PARA DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS DEL SUELO, NIVEL
FREATICO MATERIALES ETC. REALIZADOS MEDIANTE SONDEOS DE
ROTACION CON EXTRACCION DE TESTIGOS Y COLOCACION DE
TUBERIAS PIEZOMETRICAS EN LAS ZONAS ADECUADAS. CON LA
PREPARACION NECESARIA DE LA ZONA Y POSTERIOR RETIRADAS DE
ESCOMBROS. 8.000,00€
1.5 INVESTIGACION ESTUDIO ARQUEOLOGICO DE LAS ZONAS MARCADAS EN EL PLANO
ARQUEOLOGICA CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EXCAVACIONES AL INTERIOR, AL
EXTERIOR Y EN LA CORONACION DE LA MURALLA, PARA EL
CONOCIMIENTO DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS,
RECONSTRUCCIONES, REFORMAS, TRAZADO ORIGINAL, CUBOS
DESAPARECIDOS, ETC. CON POSTERIOR REDACCION DE INFORME DE
CONCLUSIONES CON VALORACION DE LOS HALLAZGOS. ATENDIENDO
A LAS DIRECTRICES DEL PLAN ARQUEOLOGICO. TAMBIEN
SEGUIMIENTO DURANTE LAS OBRAS DE URBANIZACION. 32.000,00 €
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EJECUCION PARA LAS
ACTUACIONES MUY

PUNTOS DEL PRESENTE PLAN DIRECTOR. DIRECCION DE OBRA.

ACTUACIONES URGENTES
PROYECTO CALLE ERA DELMORO E06
ACTUACION DESCRIPCION VALOR
1.6 ANALISIS DE EXAMEN Y ANALISIS DE LOS MORTEROS Y SUS JUNTAS, CON @
MORTEROS CLASIFICACION TIPOLOGICA Y VALORACION DE SU ESTADO. %
PROPUESTAS PARA CONSOLIDACION Y PROTECCION DE LAS ZONAS 8
VALORABLES O ELIMINACION DE LOS MORTEROS IRRECUPERABLES. 2.500,00€ =
=
’ ’ ’ O
1.7 EsTupio ANALISIS PETROGRAFICO ESPECIALIZADO, CON DETERMINACION DE ]
PETROGRAFICO MATERIALES CONSTITUTIVOS DE LA FABRICA Y MATERIALES DE §
AGARRE, RELLENO Y REJUNTADO PARA ELECCION DE PRODUCTOS Y Qu
SISTEMAS DE LIMPIEZA Y CONSOLIDACION ADECUADOS. 16.000,00 € §§
1.8 HUMEDADES TRATAMIENTO PARA LA ELIMINACION DE HUMEDADES DE B
CAPILARIDAD EN LA BASE DE LA CARA EXTERIOR DE LA MURALLA POR gg
MEDIO DE DRENAJES, CANALES, MECHINALES, ETC. HASTA 53
CONSEGUIR EL SANEAMIENTO DE LA FABRICA. 4.000,00€ %
’ ’ <(
1.9 PROYECTO DE REDACCION DE UN PROYECTO DE EJECUCION QUE DESARROLLE LOS z
W
[a)
<
I
O
w
w

10/09/2020

URGENTES 200.250,00 €
1.10 MEDIOS AUXILIARES COLOCACION Y MONTAJE DE TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LAS INTERVENCIONES PARA
LA CONSOLIDACION Y RESTAURACION DEL TRAMO DE MURALLA 40.800,00 €
1.11 DEMOLICION DE DESMONTADO DE RECRECIDOS GROSEROS Y DEMOLICION DE
ELEMENTOS ESPURIOS REPARACIONES CON MATERIALES ANACRONICOS, CON TRANSPORTE
DE ESCOMBROS AL VERTEDERO INCLUSO SELECCION DE MATERIAL 5
APROVECHABLE. CON ASISTENCIA ARQUEOLOGICA. 102.000,00 € ég
gg
1.12 SUSTITUCION DE SUSTITUCION DE MORTEROS DETERIORADOS Y REJUNTADOS EN g%
MORTEROS Y ZONAS CON PERDIDA DE MATERIAL CON LOS MORTEROS OBTENIDOS g
REJUNTADOS TRAS LOS ESTUDIOS PREVIOS. EL COLOR, LA TEXTURA Y APAREJO Q §
SERA SEMEJANTE AL ORIGINAL EN CADA CASO. PARA LA oo
ELIMINACION DE MORTEROS DE JUNTAS SE TENDRA ESPECIAL
CUIDADO EN NO DETERIORAR LAS FABRICAS ADYACENTES,
REALIZANDO LA RETIRADA CON METODOS NO AGRESIVOS PARA LOS
SILLAREJOS O MAMPUESTOS. 238.000,00 €
1.13 CONSOLIDACION DE CONSOLIDACION DE FABRICA DE MAMPOSTERIA Y SILLERIA DE

ZONAS DESPRENDIDAS
Y RELLENOS Y
RESTAURACIONES DE
ZONAS VACIADAS O
EROSIONADAS POR
ACCIONES ANTROPICAS

PIEDRA DE DIFERENTES CALIDADES TOMADA CON MORTERO PARA
CONSOLIDACION DE ZONAS AFECTADAS POR DESPRENDIMIENTOS,
VACIADOS Y EROSIONES . SIGUIENDO EL CRITERIO DE
RESTAURACION.

120.000,00 €
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¢ AYUNTAMIENTO DE LEON

GOBIERNO MIMISTERIO
DE ESPANA DE FOMENTO
- -

URBCIN EURDPEA

Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020

LEON NORTE. LOS BARRIOS ENTREVIAS

Eje 12 — URBANO: Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI)

PROGRAMA 1,5% CULTURAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO

PLAN MURALLA ROMANA DE LEON 2018-2019: La Era del Moro y el lienzo Norte de la Muralla ROMANA
FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro

ACTUACIONES URGENTES
PROYECTO CALLE ERA DELMORO E06
4
3
g
&
ACTUACION DESCRIPCION VALOR i
e
O
1.14 LiMPIEZA DE LIMPIEZA DE PARAMENTOS POR MEDIOS MANUALES CON &
PARAMENTOS ELIMINACION DE VEGETACIONES, MUSGOS Y LIQUENES, COSTRAS, Q
ETC. CON AYUDA DE EQUIPOS DE CHORRO DE AIRE, AGUA g@
NEBULIZADA, LASER, ULTRASONIDOS, SEPIOLITA, EDTA Y §§
PRODUCTOS QUIMICOS ADECUADOS SEGUN ESTUDIO PETROGRAFICO ég
PARA ABLANDAMIENTO DE LA SUCIEDAD SIN PRODUCIR %g
ALTERACIONES EN LA PIEDRA, INCLUSO TRABAJOS DE oh
DESALINIZACION SI LA CONCENTRACION DE SALES ASf LO REQUIERE.  59.500,00 € cs
1.15 LiMPIEZA DE RETIRADA DE ESCOMBROS Y ELIMINACION DE VEGETACION CON 2
ESCOMBROS Y CARGA Y TRANSPORTE INCLUIDOS. z
ELIMINACION DE o
VEGETACION 29.500,00 € 28
I
oS
1.16 RESTAURACION DELOS ~ CONSOLIDACION POR MEDIO DE INYECCIONES (DE MORTERO DE e
RESTOS DE CUBOS Y CAL) Y REINTEGRACIONES E INJERTOS DE PIEDRA CON ESPESOR
CORTINAS MINIMO DE 15 CM Y ANCLAJES DE VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO.
(CIMENTACION Y REINTEGRANDO CON MATERIALES DE LAS MISMAS
FABRICAS) CARACTERISTICAS, SEGUN EL ESTUDIO PETROGRAFICO (PIEDRA
CALIZA, PIEDRA ARENISCA, PIZARRA...) 204.000,00 €

1.17 RESTAURACION DE LAS

RESTAURACION DE LAS FABRICAS DE CAL Y CANTO Y MAMPOSTERIA

) o}
FABRICAS DE CAL Y DE LOS CUBOS Y CORTINAS REINTEGRANDO CON MATERIALES DE <5
CANTO Y MAMPOSTERIA  LAS MISMAS CARACTERISTICAS, SEGUN EL ESTUDIO PETROGRAFICO <5
DE LOS CUBOS Y (PIEDRA, MAMPUESTOS, CANTOS RODADOS...) Eg
CORTINAS 315.000,00 € of
0o
. . ] } 58
1.18 RESTAURACION DE LA RESTAURACION DE LAS FABRICAS DE CAL Y CANTO Y MAMPOSTERIA Y
CORONACION DE LA DE LAS CORONACIONES (NUCLEO Y CARAS EXTERIORES)
MURALLA REINTEGRANDO CON MATERIALES DE LAS MISMAS
CARACTERISTICAS, SEGUN EL ESTUDIO PETROGRAFICO (PIEDRA,
MAMPUESTOS, CANTOS RODADOS...) 85.000,00 €
1.19 CONSOLIDACION CONSOLIDACION EN FACHADAS DE FABRICA DE SILLERIA PIEDRA Y
SUPERFICIAL E MAMPOSTERIA CON DISOLUCION DE CONSOLIDANTE COPOLIMERICO
HIDROFUGADO ACRILICO EN WHITE SPIRIT E HIDROFUGADO DE FABRICA PREVIO
LIMPIADO Y CONSOLIDADO A BASE DE PULVERIZAR SILOXANOS
MODIFICADOS DISUELTOS EN HIDROCARBUROS Y ALIFATICOS
ANHIDRIDOS. 59.000,00 €
£
=4
[
=
5
WS
&5
SE
Oa
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ACTUACIONES URGENTES
PROYECTO CALLE ERA DELMORO E06
ACTUACION DESCRIPCION VALOR
1.20 ELIMINACION Y DESMONTADO DE INSTALACIONES PROXIMAS A LAS FABRICAS DEL
REUBICACION DE MONUMENTO, CON ESTUDIO PREVIO DE LAS REDES AFECTADAS,
INSTALACIONES VIABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS Y CON REUBICACION
SIN INTERFERENCIA CON LA PUERTA Y SUS POSIBLES RESTOS
ARQUEOLOGICOS. 39.000,00 €

1.21 CONSTRUCCION DE UNA  CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA DE ACERO (LIGERA Y
ESTRUCTURA DE ACERO  APOYADA SOBRE LA CORONACION DE LA MURALLA) QUE PERMITIRA
(LIGERA) COLOCAR LOS ELEMENTOS DE TRAMEX QUE FORMARAN EL SUELO
(INCLUIDO), LAS RAMPAS DEL ADARVE Y LOS ELEMENTOS DE UNION
CON LAS ESCALERAS Y ACCESOS A LOS CUBOS O TORRES DE LA
MURALLA. 175.000,00 €
1.22 INSTALACION DE INSTALACION DE BARANDILLAS Y PASAMANOS Y ELEMENTOS DE
BARANDILLAS Y OCULTACION AL INTERIOR QUE CUMPLIENDO LA NORMATIVA
PASAMANOS PERMITAN LA CONTEMPLACION DEL MONUMENTO. 36.000,00 €
1.23 INSTALACION DE INSTALACION COMPLETA DE ASCENSOR (PARA CUMPLIR CON LA
ASCENSOR NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD). LOS PARAMENTOS SERAN DE
VIDRIO PARA POSIBILITAR LA CONTEMPLACION DEL MONUMENTO. 30.000,00 €
1.24 URBANIZACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA PAVIMENTACION DE ZONAS INCLUIDO EN EL
AJARDINAMIENTO DEL PEATONALES, JARDINERA, ILUMINACION, SENALIZACION Y DESARROLLO DEL SECTOR
ESPACIO DE PUESTAEN  MOBILIARIO URBANO, INCLUSO SOLUCION DE LAS INTERFERENCIAS
VALOR LIBERADO POR E INCORPORACIONES A LOS SISTEMAS GENERALES, ATENDIENDO A
EL PLAN LAS DIRECTRICES DEL PLAN DIRECTOR 70.000,00 €
1.25 PUESTA EN VALOR INCORPORACION DE SENALETICA ADECUADA Y UNIFORME E
ILUMINACION QUE ENSALCE EL MONUMENTO ATENDIENDO A LAS
DIRECTRICES DEL PLAN DE PUESTA EN VALOR. 135.000,00 €
1.26 SEGURIDAD Y SALUD 37.500,00 €

TOTAL

2.116.050,00 €

Hay que tener en cuenta que han pasado 9 afios desde la elaboracion del Plan Director y que las
actuaciones urgentes tenian un horizonte tedrico previsto de 5 a 8 afios.
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PLAN MURALLA ROMANA DE LEON 2018-2019: La Era del Moro y el lienzo Norte de la Muralla ROMANA
FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro

6. ESTADO ACTUAL. ANALISIS.

El Ayuntamiento de Ledn quiere impulsar una actuacion de restauracion y puesta en valor
entorno al cerramiento norte del recinto amurallado romano de la ciudad, en concreto la apertura
al uso publico de la Era del Moro. Esta actuacion incluye, por una parte el acondicionamiento de
los espacios libres y de viario peatonal del recorrido extramuros, respetando la parte de la
edificacion que aun pervive del denominado “Molino Sidrén” (antigua fabrica harinera), y por otra,
la restauracion de la propia Muralla en este tramo.

Esta estructura o edificacion defensiva ha sido profundamente modificada a lo largo de la
historia, como asi lo atestiguan los diversos materiales y los distintos tipos de fabrica presentes.
Este tramo del lienzo norte de la muralla de Ledn, actualmente se encuentra en un avanzado
estado de deterioro con abundantes desprendimientos de sus fabricas, fracturas graves y grietas
de grandes dimensiones, asi como profusamente colonizado por vegetacion salvaje. Ademas, la
Era del Moro esta actualmente abandonada, sin abrir al uso publico, poblada de vegetacion y
ocupada con materiales de desecho y residuos de construccion. Se requiere que con urgencia se
acometan tanto las necesarias obras de restauracion de la Muralla, como las de adecuacion del
espacio libre de la Era de Moro para uso y disfrute publico, incorporando este suelo al espacio
publico de la ciudad, y posibilitando su uso de forma accesible y no discriminatoria, garantizando
de esta forma el acceso universal al entorno del Monumento.

El viemes 13 de mayo de 2016 se produjeron desprendimientos de dimensiones relevantes en
la cortina situada entre los cubos N3 y N4. Los Servicios Técnicos Municipales se personaron en
la zona para comprobar la situacion y tomar las medidas de seguridad que fueran necesarias, en
particular para garantizar la seguridad de las personas.

Desde el 13 de mayo de 2016 para garantizar la seguridad de las personas se encuentra
precintado el acceso a la Era de Moro desde la calle Era del Moro n° 10, y se ha informado al
I.LE.S. Legio VIl y a los residentes del inmueble ubicado en la calle Era del Moro n° 8, de que no
pueden acceder ni a la Muralla ni a la Era del Moro respectivamente, también por razones de
seguridad.

Es evidente el importante alcance de los desprendimientos hacia la Era del Moro que ha sufrido
la Muralla en la cortina situada entre los cubos N3 y N4. En el resto de pretiles, tanto de las
cortinas como de los cubos, se observan zonas de inestabilidad con grietas que adelantan la
posibilidad de nuevos desprendimientos. También se observa disgregacion en las fabricas de la
Muralla y en sus rellenos, con gran cantidad de agua acumulada que provoca empujes. La
evacuacion de agua del adarve no se esta produciendo correctamente, a pesar de la existencia
de soleras y desagues, con importantes filtraciones entre la solera y pretiles de la zona exterior
del adarve. EI plano superior de los pretiles tampoco se encuentra adecuadamente
impermeabilizado, por la falta de gran parte de las piezas ceramicas que constituian el remate y
la falta de relleno en las juntas entre las mismas. En cualquier momento podrian producirse
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nuevos desprendimientos de materiales constructivos de la Muralla sobre la Era del Moro. La
vegetacion, que coloniza la cara exterior del lienzo y el encuentro de la solera del adarve con la
cara interior de los pretiles agrava la situacion de riesgo de la construccion. (Ver Planos de
PATOLOGIAS en lienzos y cubos - 05- y en el adarve - 06-)

Urbanisticamente, como ya se ha indicado, el Sector NC21-01 cuenta con el Estudio de Detalle
y el Proyecto de Actuacion aprobados, lo que permite al Ayuntamiento gestionar el sector y
elaborar el proyecto de Urbanizacion previamente a la ejecucion las obras de acondicionamiento
y adecuacion sobre las parcelas del espacio libre publico denominado “Era del Moro” para su
apertura al uso publico. La titularidad del area de la “Era del Moro" ha sido adjudicada al
Ayuntamiento de Ledn en el Proyecto de Actuacion mencionado. Las parcelas resultantes se
encuentran calificadas como dotacionales publicos para sistema general de espacios libres (la
SG-EL-2) y para viario peatonal (la RV-8).

También en el PECA se establece que las parcelas correspondientes al entorno de la Era del
Moro limitrofes al norte con la muralla NO son edificables, al pertenecer al espacio libre publico y
a espacios estanciales. Para el Plan Director de la Muralla de Leén (elaborado por el Ministerio
de Cultura en 2009) y para el Plan Director del Leén Romano es prioritario el abrir al publico
el espacio libre colindante por el exterior con la Muralla, permitiendo de esta forma la
accesibilidad al Monumento.

En definitiva, el tratamiento dominante en el espacio de la Era del Moro sera de zona verde, en
consonancia con el criterio establecido por la Comision Territorial de Patrimonio Cultural de Ledn
para los espacios aledanos a la Muralla, con el propio Plan General de Ordenacion Urbana y con
el PECA.

La intervencion global prevista para la adecuacion de la Era del Moro comprende la
reurbanizacion, restauracién y reutilizacion de estos suelos abandonados y en desuso a
dia de hoy asi como la restauracion de la Muralla en este tramo. Para acometer dicha actuacion
se ha dividido en dos fases, Correspondiendo la primera a un proyecto anterior y con la que se
pretendia:

e Realizar la lectura muraria arqueoldgica de toda la zona (tramo denominado "tramo A del
Lienzo Norte" en el Plan Director de la Muralla y sector del muro defensivo del Castillo
colindante a la Era del Moro): 1.666 m”. Es imprescindible realizar la lectura muraria de este
tramo de Muralla, al no encontrarse el mismo incorporado al Plan Director de la Muralla y no
existir documentacion al respecto.

e Desbrozar los suelos del entorno de la Era del Moro, no incluyendo en esta fase la demolicion
de las edificaciones. 1.282 m® La limpieza del solar y la eliminacién de la vegetacién que
puebla tanto la parcela como el lienzo es imprescindible para poder realizar un acercamiento
exhaustivo al estado actual del monumento.

o Rehabilitar la Cortina situada entre los cubos N3 y N4: 112,40 m?* (zona dénde se han
producido los desprendimientos).

« Realizar el seguimiento arqueoldgico Unicamente del tramo a restaurar: 112,40 m?
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Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 Eje 12 — URBANO: Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI)
LEON NORTE. LOS BARRIOS ENTREVIAS PROGRAMA 1,5% CULTURAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO

PLAN MURALLA ROMANA DE LEON 2018-2019: La Era del Moro y el lienzo Norte de la Muralla ROMANA
FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro

_Fase 2 que es la que contempla el presente proyecto,

Fase 2A. Cara exterior y adarve del tramo A del Lienzo Norte y cara exterior de la muralla
del Castillo

o Rehabilitar la cara exterior y adarve del tramo A del Lienzo Norte salvo la Cortina situada
entre los cubos N3 y N4 ya rehabilitado en la fase 1. Y rehabilitar la cara exterior del muro
defensivo del Castillo.

e Realizar el seguimiento arqueolédgico de todos los tramos rehabilitados.

Fase 2B. Urbanizacion espacio libre colindante

o Elaborar el proyecto arqueolégico para el entorno de la Era del Moro, y realizar el
seguimiento arqueoldgico llevando a cabo las catas necesarias

e Demolicion de las edificaciones, limpieza de la zona y nivelacion de los terrenos para
poder ejecutar una zona ajardinada, que incluye todas las instalaciones necesarias, riego,
alumbrado, y recogida de pluviales.

e Eltratamiento de la zona verde sera muy sencillo:
-con plantacion de césped en la zona adyacente a la muralla,
-los restos de la antigua presa contaran con tratamiento especial,
-una pequefia zona de arbustos y arboles junto a las traseras de las edificaciones donde
se dispondran bancos.
-El jardin contara con puertas en ambos accesos que permitan mantenerlo cerrado por la
noche como muchos de los jardines de la ciudad

e Una escalera metalica a modo de “mueble” permitira el acceso al adarve a través del
cubo N1, salvando también la diferencia de cota entre este cubo y el resto del adarve.

En todo momento, se tendran en cuenta las adecuadas condiciones de seguridad, que
condicionaran el orden de las acciones y las condiciones y alcance de alguna de ellas.

Se ha realizado una inspeccion de la zona detectandose las siguientes circunstancias: (Ver
Planos de PATOLOGIAS en lienzos y cubos - 05- y en el adarve - 06- y ANEXO fotografico
fotos):

e Como ya se ha mencionado en mayo de 2016 se produjeron desprendimientos de
dimensiones importantes en la cortina entre los cubos N3 y N4. En el resto de pretiles
se observan zonas de inestabilidad con fisuras e incluso grietas que adelantan la
posibilidad de nuevos desprendimientos. El plano superior de los pretiles tampoco se
encuentra adecuadamente impermeabilizado.
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Desde el interior del colegio se accede al adarve de este tramo de la muralla, que
cuenta con un pavimento constituido por una solera de hormigdon con pendientes y
con sumideros para la recogida de pluviales, sin embargo, los inadecuados remates
de los bordes facilitaron la entrada de agua hacia el interior de la muralla con las
consecuencias que ello conlleva (patologias relacionadas con el intemperismo, la
heladicidad que destruye la fabrica desde el interior y también favorece el crecimiento
de vegetacion y microorganismos).

En algunos puntos los elementos constitutivos de las fabricas (cantos rodados,
pequefos mampuestos Yy ladrillos) se encuentran sin el mortero de unién y los restos
del mismo que se conservan estan totalmente arenizados. Por este motivo los
mampuestos aparecen sueltos y con peligro de desprendimiento.

A la pérdida de los morteros se une el crecimiento de vegetacion por los paramentos
y los nidos de palomas y otras aves que han agravado la situacion.
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FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro

7. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA INTERVENCION EN LOS LIENZOS
AMURALLADOS. CRITERIOS DE INTERVENCION

A los efectos de presente Proyecto, ademas del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
de la Direccion General de Patrimonio y Promocién Cultural, hacemos nuestros los Criterios de

Intervencién del PLAN DIRECTOR DE LAS MURALLAS DE LEON redactado por el arquitecto
Melquiades Ranilla.

En el punto numero 5 - Plan Director de las Murallas de Ledn- se han recogido ya, practicamente
integros, los diferentes Criterios de intervencion que recoge el Plan Director: Criterios de
intervencion en las labores de Consolidacion y Restauracion en el Monumento; Criterios
generales; Criterios constructivos. Criterios especificos sobre la restauracion de elementos
singulares (material pétreo, ladrillos, morteros de unidn, protecciones...) y Criterios de distincion
entre la obra restaurada y la original, ademas de un anexo especifico ANEXO 1. TECNICAS DE
INTERVENCION EN LA PIEDRA.

Se describen los criterios de intervencion que en esta Memoria se proponen para los distintos
tramos objeto de estudio, en conexién con el informe arqueoldgico de paramentos previo y que
seran revisados en caso necesario en el transcurso de la obra, con la intencion de que éstas
propuestas recojan los aspectos evolutivos del monumento, procurando evitar alteraciones
significativas o irreversibles de los elementos constitutivos y de sus diferentes fases historicas.

No obstante lo delicado y lo complejo de la definicion de los sistemas de intervencién en un
elemento singular como es éste de la muralla de origen romano, no debe, sin embargo, perderse
de vista que lo que se trata en definitiva con el presente documento no es otra cosa que la
descripcion constructiva de una serie de conceptos técnicos de obra que permitan definir la
ejecucion material de la intervencién, cuantificando su alcance material y econdmico. En este
sentido debera procurarse ser suficientemente conciso, generando un documento operativo
desde el punto de vista técnico, posibilitando lo que en definitiva se pretende, como es la
ejecucion de determinadas obras, constituyendo este documento su base contractual.

Criterios sobre la intervencion de consolidacion y restauracién en cada tramo de muralla.

Se definen a continuacion, las principales intervenciones y restauraciones a realizar en estas
obras, teniendo en cuenta que sobre los elementos a intervenir, el Plan Director no ha
desarrollado una cartografia basica y, por lo tanto, la coleccion de planos denominada
Planimetria — Intervenciones — Restauracion del citado Plan Director no nos ofrece datos sobre
ellos.

De todos modos, siguiendo la metodologia del Plan Director, hay que analizar:
-Principales tipos de sistemas constructivos y tipos de fabricas descritas en la lectura

arqueologica de paramentos.
-Utilizacion dentro de los sistemas constructivos.
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-Grados de deterioro de las fabricas. Patologias. Formas de alteracion.

-Descripcion de las principales actuaciones a realizar segun su grado de deterioro, se
determinan tres estados principales: A leve, B medio y C grave, segun esta clasificacion
se determinan las actuaciones a realizar.

Se han detectado patologias asociadas a los tres diferentes grados de deterioro A leve, B medio
y C grave del Plan Director, y se seguiran los criterios de intervencién asociados a los grados de
deterioro.

Como ya se ha mencionado en distintos apartados de esta memoria, se coordinaran los trabajos
de restauracion con la lectura muraria que complementara el estudio previo estratigrafico
realizado y con el seguimiento arqueoldgico que acompanara a los trabajos de restauracion.

Se incorpora a este documento un ANEXO de ARQUEOLOGIA en el que se recoge un
"AVANCE DE LA LECTURA ESTRATIGRAFICA MURARIA EN EL SECTOR DE LA "ERA DEL
MORO" DE LA MURALLA DE LEON" llevado a cabo por los arquedlogos Fernando A. Mufioz
Villarejo y Emilio Campomanes Alvaredo.

Las determinaciones del Plan Director para la intervencion en los paramentos en funcion del
grado de deterioro de las fabricas y las patologias presentes son las siguientes:

GRADO DE DETERIORO DE LAS FABRICAS
PATOLOGIAS / FORMAS DE ALTERIACION
PRINCIPALES INTERVENCIONES A REALIZAR

C GRAVE

A+B+

epérdida de material constitutivo de las
A LevE B vEDIO fabricas: sillares y partes de sillares / lajas y
epresencia de vegetacion A+ bloques.
esuciedad ecflorescencias

edesaparicién de importantes partes de la
fabrica

edepdsitos sup. organicos
e patinas biogénicas (liquenes)

epérdida de material constitutivo de las
fabricas: morteros y cantos rodados /

sillares eacanaladuras
eotras patologias
epresencia de placas
egrietas

A+

elimpieza juntas con brochas y cepillos

raices A+B+

stratamiento herbicida
slimpieza manual en seco

ecliminacion juntas con brochas y
cepillos raices

erejuntado con mortero de cal
ereposicion de cantos rodados
econsolidacién superficial de la piedra
sconsolidacion superficial
mamposteria

ehidrofugado superficial

eextraccion de sales

einyeccion de morteros de cal

ecliminacién de restos de elementos pétreos
disgregados (reintegraciones) injertos de
piedra + anclajes (fibra)

erestitucion de la fabrica con los materiales
adecuados cantos y morteros de cal de
composicion adecuada

ereposicion de sillares y elementos
complementarios de piedra

El estado general de los lienzos es, en general grave, al encontrarse muy alterado y disgregado,
por lo que se ha considerado que los lienzos que se encuentran en el interior de la Era del Moro,
incluido el revellin del Castillo, presentan en un 75% un grado de deterioro C y en un 25% un
grado de deterioro B, y en su mayor parte se procedera a la restitucion de la fabrica con los
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FASE 2 de la adecuacién del tramo de la Era del Moro
materiales apropiados, mampuesto, lajas y cantos recuperados cuando sea posible y morteros
de cal de composicidn adecuada. Se realizara un remate de los bordes, pretiles y encuentros que
garanticen la estabilidad de la construccion y un buen comportamiento ante las lluvias. Ante la
grave situacién de los lienzos y en previsidon de que se puedan necesitar se contempla la
ejecucion de micro-cosidos e inyecciones de lechada de cal, que solo durante el seguimiento
arqueoldgico de las obras se determinara si son 0 no necesarias.
En el lienzo del revellin del Castillo fuera de la Era del Moro se contempla unicamente, y del lado
de la seguridad, un 10% con grado de deterioro C y un 50% con grado de deterioro B.

7.1. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS.

A continuacion se detallan los trabajos a realizar en esta fase 2. Se reitera de nuevo que en todo
momento se tendran en cuenta las adecuadas condiciones de seguridad, que condicionaran el
orden de las acciones y las condiciones y alcance de alguna de ellas.

Fase 2A. Cara exterior y adarve del tramo A del Lienzo Norte y cara exterior de la muralla
del Castillo.

Desbroce de los suelos del entorno de la Era del Moro.

Se ha realizado ya en el entorno de la Era del Moro, una primera limpieza y ligero desbroce de
los suelos proximos a la muralla, con el objeto de poder tener una visién de ésta que la densa
vegetacion impedia. Estos trabajos de limpieza dejaron al descubierto las piedras labradas que
aparecen en las imagenes.
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FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro

Después de investigar y buscar en fotos antiguas el posible origen de estas piezas se logro
identificar su funcion y su ubicacion original en la antigua Plaza de Guzman el Bueno y paseo de
Guzman el Bueno en torno al afio 1900, como muestra la foto encontrada. Estos elementos se
trasladaran a almacenes municipales y se estudiara su posible aprovechamiento y reutilizacion.

LEC

PLAZA DE
GUZMAN

EL BUENO

Para iniciar los trabajos de esta Fase 2A, se tendra que ir mas alld de un mero desbroce, se
arrancaran los tocones de los arboles, se retiraran los escombros y se retiraran las tierras en
torno a la muralla hasta recuperar |la verdadera cota cero de su alzado. En esta fase de momento
no se demoleran las edificaciones, y en general el alcance de estas acciones no sera el total de
los terrenos de la Era del Moro sino simplemente las inmediaciones de la muralla (unos 300m?
estimados), lo suficiente para poder disponer los andamios correctamente y realizar los
posteriores trabajos con comodidad y seguridad. Esta limpieza se realizara por medios
mecanicos salvo al acercarnos a los lienzos y cubos de la muralla donde se realizara de forma
manual, poniendo especial cuidado en no afectar ni danar a la muralla.

Seguimiento arqueolégico de todos los trabajos

Como se ha venido diciendo a lo largo de todo este documento todos los trabajos se realizaran
con el correspondiente seguimiento y control arqueoldgico. Remitimos aqui al ANEXO de
Arqueologia correspondiente, donde toda la informacién relativa a los avances de lecturas
murarias, de proyectos de investigacion arqueologica y de seguimiento arqueoldgico de los
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trabajo e incluso de investigacion y estudio documental se desarrollan y exponen. El presupuesto
de este proyecto incluye las partidas de obra especificas que permiten realizar las intervenciones
con rigor.

Ademas de aplicar los datos petroldgicos y de tratamientos bioldgicos recogidos en los estudios
ya existentes y en la experiencia recopilada en las ultimas actuaciones de restauracién sobre los
lienzos y cubos de la muralla, el presente proyecto recoge partidas para nuevos estudios
petroldgicos y bioldgicos, dado el alcance de la intervencion y para poder asi contrastar los datos
y las experiencias existentes.

Rehabilitar la cara exterior y adarve del tramo A del Lienzo Norte salvo la Cortina situada
entre los cubos N3 y N4 ya rehabilitado en la fase 1. Y rehabilitar la cara exterior del muro
defensivo del Castillo.

Se utilizaran todos los medios auxiliares necesarios para acceder a todos los lugares a intervenir:
andamios, torres de andamio y plataformas.

Se utilizaran los analisis de materiales (petroldgico) realizados hasta ahora y los realizados para
este proyecto, asi como los estudios sobre la composicion de los morteros historicos que
determinen las caracteristicas concretas de los materiales utilizados en la construccién de las
fabricas. Segun estos estudios se determinara por parte de la D.T. la composicion y dosificacion
de los morteros a emplear.

Se retiraran y acopiaran para su uso posterior los materiales sueltos, procedentes del
desprendimiento, y que se encuentran por el suelo o sobre el adarve. Se eliminara la solera del
adarve. Se eliminaran, tras aplicar herbicidas adecuados, la vegetacion existente en la cortina. El
herbicida es necesario para poder eliminar la vegetacion incluidas las raices sin "arrancarlas" lo
que tiene dos peligros, que parte de la raiz quede dentro y que la fabrica sufra desprendimientos
por esta accion.

Se realizara una primera limpieza manual para todos los elementos que presenten peligro de
desprendimiento, se retiraran los elementos constructivos que ya estan sueltos, eliminando los
morteros disgregados y arenizados, hasta llegar al nucleo de la muralla cohesionado y firme. Se
realizara un seguimiento continuo del estado y evolucién del monumento en esta zona, por si
resultasen necesarias actuaciones de apuntalamiento adicionales.

Se restauraran todas las fabricas por el exterior. Sobre esta parte limpia y cohesionada se
completaran huecos, dando las pendientes adecuadas y eliminando zonas cdncavas donde
pueda acumularse el agua. Se trata de restituir lo menos posible, unicamente lo estrictamente
necesario para un buen funcionamiento estructural y frente al agua de lluvia y las humedades en
general de la muralla.

Se reconstruiran las faltas y pequefios derrumbes. para ello se utilizaran los materiales
recuperados y acopiados en buen estado, principalmente piedras de mamposterias y bolos, y se
completaran con materiales de similares caracteristicas. Los rellenos se ejecutaran con las
mismas caracteristicas que los habituales en otros tramos de la muralla ya restaurados en los
ultimos afios. Se recurrira al "atado" con varillas de fibra de vidrio cuando se estime necesario, y
la reconstruccion se realizara "por tongadas" asegurando que cada capa solidarice con la
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FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro
anterior y esperando a que los morteros "tiren" lo suficiente para una adecuada progresion de los
trabajos.

Ante el mal estado en el que se encuentra la mayor parte de la muralla en el interior de la Era del
Moro, se prevé que sera necesario micro-coser las grietas existentes con varillas de fibra de
vidrio y resinas tipo epoxi, también se prevé sean necesarias inyecciones de lechada de cal
hidraulica sobre fisuras o grietas. Esta partidas se recogen en el presupuesto porque se estiman
necesarias en un analisis superficial del estado de la cortina a restaurar, su necesidad no sera
confirmada hasta que comiencen los trabajos, tanto de seguimiento arqueoldgico como de
restauracion, cuando la zona sea verdaderamente accesible y se haya realizado una primera
limpieza superficial que permita realmente analizar el estado de la muralla en esta tramo.

Se reserva una partida para la recuperacion de piezas de sillar significativas que puedan
aparecer en el tramo a restaurar. También se prevé una partida para piezas de remate en piedra
del pretil de las cortinas en su entronque con el pretil de los cubos, haciendo asi la transicion
entre el remate en ladrillo del pretil de la cortina y el remate sin ladrillo Unicamente con mortero
del pretil de los cubos.

Se restauraran los pretiles de cubos y cortinas con los materiales adecuados bolos, piedra y
ladrillos, siguiendo el patron existente en la zona con aspilleras. En los cubos N2 y N3 se
eliminara la especie de asiento corrido que presenta el pretil.

Se restaurara asi mismo el remate de los pretiles de las cortinas, con ladrillos formando las
pendientes adecuadas para la correcta evacuacion de las aguas de lluvia. El remate de los
pretiles de los cubos se realizara en mortero con un acabado convexo que asegure también la
correcta evacuacion del agua de lluvia, se tendra especial cuidado en este remate, que se
realizara por tongadas que no excedan nunca los espesores recomendables y con la ayuda de
mallas (e incluso si es preciso varillas de atado), para evitar fisuraciones o desconchados.

Estos pretiles deberan cumplir con la normativa de accesibilidad para los espacios publicos, que
exige que no sean escalables y unas alturas minimas de seguridad, en este tramo en principio se
cumplen las exigencias de la normativa de accesibilidad en el lado norte pero no asi en el pretil
sur. Por lo tanto se recrecera el pretil sur hasta conseguir la altura necesaria y se rematara con
ladrillos.

Se realizara un estudio de los elementos que puedan tener un alto valor arqueoldgico.

Se demoleran todos los elementos espurios ajenos a la muralla, en especial los situados sobre el
cubo N1. También se eliminara la escalera por la que actualmente se accede al adarve desde el
patio del L.LE.S. Legio VII.

Se renovara y recolocaran tanto los canalones y bajantes de las edificaciones situadas sobre el
adarve al oeste del cubo N1, realizandose en cobre, el mismo material con el que se realizan las
gargolas de evacuacion del agua del adarve.
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Se realizara un tratamiento especial de los revocos decorativos medievales existentes, siempre
bajo un criterio minimamente intervencionista tratando de conservar los restos originales pero sin
hacer nada salvo que sea necesario estructuralmente. Se realizaran las intervenciones
necesarias para subsanar los deterioros que impliquen un riesgo de pérdida irremediable, pero
no se reconstruiran zonas faltantes. Todo con una restauracion lo menos intrusiva posible.

Segun sea el estado de conservacion de los revocos la intervencion podra comprender parte o
todos las acciones siguientes:

-Documentacion fotografica y grafica

-Muestras de mortero de cal en pasta y cal hidraulica

-Limpieza en seco, del depdsito superficial y del interior de las zonas abombadas.

-Sellado de grietas y huecos

-Consolidacion por inyeccion de lechada de cal

-Limpieza de costras negras

-Sellado final

-memoria de los trabajos

Adecuacion del adarve

Se dotara a todo el adarve de un sistema de recogida de pluviales y se impermeabilizara bajo
el todo el grosor de la muralla, dando a las superficies las pendientes necesarias y disponiendo
de sumidero para evacuar mediante gargola al exterior.

Se eliminara la solera existente, asi como posibles rellenos asociados a la misma, se dispondra
una lamina geotextil y se formara una base adecuada para la ejecucion de una nueva
impermeabilizacion y solera. Se colocara una lamina impermeabilizante con las protecciones
necesarias en ambas caras, la superior y la inferior, y sobre esta impermeabilizacién se colocara
un pavimento continuo que permita un adecuado acabado con el minimo mantenimiento. Este
pavimento tendra las pendientes adecuadas, disponiéndose junto al pretil exterior los imbornales
con una gargola en cobre que expulse el agua de lluvia hacia el exterior.

En cuanto al acabado final de esta solera, se colocara un hormigén lavado, pavimento continuo
de hormigdn de arido visto armado con fibra de polipropileno. Este pavimento quedara confinado
por bordes de piedra a ambos lados uno mas ancho dénde se ubicaran los imbornales en el lado
norte y otro mas estrecho en el lado sur. Se realizaran aproximadamente cada 4,00 metros unas
juntas de dilatacién en ladrillo de tejar, de manera que el propio pavimento contenga los
materiales propios del adarve.

En cuanto a las edificaciones situadas sobre el adarve al oeste del cubo N1, se tratara el
acabado del alzado que cierra el adarve. Se picaran los morteros y se aplicara un mortero de cal
mas pintura al silicato, también se sustituira la puerta balconera existente por otra con un
acabado y color también mas acorde, que lleve incorporado el elemento de defensa del balcén y
una contraventana tipo mallorquina.
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PLAN MURALLA ROMANA DE LEON 2018-2019: La Era del Moro y el lienzo Norte de la Muralla ROMANA
FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro

Fase 2B. Urbanizacién espacio libre colindante

Seguimiento arqueolégico de todos los trabajos

Una vez mas remitimos al ANEXO de Arqueologia y una vez mas sefialamos que todos los
trabajos se realizaran con el correspondiente seguimiento y control arqueoldgico, llevando a cabo
las catas necesarias. El presupuesto de este proyecto incluye las partidas de obra especificas
que permiten realizar las intervenciones con rigor.

Actuaciones previas y demoliciones

Demolicion de las edificaciones existentes, limpieza de la zona y nivelacion de los terrenos para
poder ejecutar una zona ajardinada.

Se propone un proceso controlado de demolicién de las construcciones adosadas al exterior de
la muralla en el tramo final a intervenir en torno al cubo N1. Estas edificaciones adosadas
constan de una cubierta de fibrocemento con re-impermeabilizaciones parciales y una estructura
compuesta por un entramado de cerchas y correas de madera. Los muros son de ladrillo macizo,
y suponemos los cimientos del mismo material y de cal y canto. Las soleras son de hormigon.
También de demoleran las construcciones auxiliares y pequenas vallas y muros dispuestas por
toda la Era del Moro.

Previamente a la demolicion se comprobara que no existen estructuras compartidas con
otros edificios; de haberlas se serraran las vigas, pero nunca se empujara sobre ellas para
evitar deterioros en los edificios y estructuras colindantes.

El orden de demolicion se efectuara, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la
demolicion se realice practicamente al mismo nivel sin que haya personas situadas en la misma
vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. Antes de proceder a la
demolicién se comprobara que han sido cortados todos los servicios publicos, en especial el
suministro de fluido eléctrico y la no existencia de tendido de lineas en fachada, salvo
comunicacion expresa de la compafia suministradora de haber sido cortados el suministro en
tales lineas.

Las obras de demolicién y desescombro de los elementos superiores de las construcciones se
realizaran a mano con las debidas precauciones. En estos elementos superiores se realizara el
derribo por una demolicion elemento a elemento. De este modo, se desmontara la teja y/ o la
uralita manualmente y se limpiara la tierra existente sobre los faldones, convenientemente
humedecida, para evitar el polvo. Se exigira que las demoliciones de las cubiertas de
fibrocemento se realice con personal cualificado y con carné de manipulador de este tipo de
material de este modo se contara con empresa autorizada para la retira de uralita con amianto,
que cumplira con todos los protocolos y procedimientos establecidos.
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Para la demolicion del tablero de cubierta se comenzara levantando por zonas de faldones
opuestos, empezando por la cumbrera. En ninglin caso se demoleran estas estructuras por
empuje o golpeo. Se tendra cuidado de doblar las puntas salientes existentes en los elementos
retirados de madera.

Bajando la cota de actuacion, en las inmediaciones de la muralla se realizara siempre una
demolicion y desescombro manual, elemento a elemento, por si la estructura estuviera trabada
con la muralla, con todo cuidado para no afectar a la muralla. Segun nos vayamos alejando de la
muralla, se utilizara un compresor para demoler y segun nos vayamos alejando aun mas de la
muralla se podra autorizar ya la demolicion de muros de fabrica con retro-pala con martillo
rompedor. Es decir, en el resto se comenzara por una demoliciéon elemento a elemento, para
terminar por una demolicion por empuje (siempre y cuando no existan estructuras compartidas),
cuando la altura del resto del edificio a demoler no sea mayor de los 2/3 de la altura alcanzable
por la maquina. En todo caso, el empleo de palas mecanicas en el proceso de demolicion, asi
como el derribo de muros u otros elementos por el sistema de vuelcos, deberan requerir la
autorizacion expresa de la Direccién Técnica de las obras que solamente se otorgara para
elementos constructivos concretos y determinados y nunca de un modo general e indiscriminado.

Para comenzar la demolicion elemento a elemento, previamente se protegera la via publica de
acuerdo con lo establecido en la Normativa Municipal, y se procedera a eliminar los elementos
que puedan perturbar el desescombro:

No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto en cuanto no se
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.

El corte o desmonte de un elemento se realizara manteniéndolo suspendido o apuntalado,
evitando caidas bruscas y vibraciones que se trasmitan al resto de los edificios 0 a los
mecanismos de suspension.

El abatimiento de un elemento se realizara permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus
puntos de apoyo, mediante mecanismos que trabajen por encima de la linea de apoyo del
elemento y permita el descenso lento.

Finalmente el escombro se retirara por medios mecanicos. Los escombros se regaran
adecuadamente para evitar la formacion de polvaredas que produzcan incomodidad a los
viandantes o vecinos. La maquina avanzara siempre sobre suelo consistente y ha de poder girar
siempre 360°. No se empujara contra elementos no demolidos previamente. Se empujara en el
cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de
gravedad, en zonas que se puedan demoler a maquina, por tener la completa seguridad de no
existir estructuras verticales comunes con la muralla.

En la parte correspondiente al movimiento de tierras necesario para nivelar adecuadamente la
zona con respecto a la verdadera cota cero de la muralla y poder disponer una zona ajardinada,
se seguira la misma filosofia que con las demoliciones, esto es, los trabajos se realizaran a mano
y con todo el cuidado en las inmediaciones de la muralla, y segun nos vamos alejando de la
muralla la D.F. autorizard el uso de maquinaria. Ademas todo esto llevara un control
arqueologico y debera coordinarse con las catas a realizar.
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FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro

Jardineria, adecuacion de la zona verde

Incluye todas las instalaciones necesarias, riego, alumbrado, y recogida de pluviales. Todos los
trabajos de jardineria se realizaran en coordinacion y bajo la supervision y la asistencia técnica
de los servicios municipales de jardines. Siempre siguiendo criterios ecoldgicos y de
sostenibilidad se escogeran especies autdctonas y que requieran el minimo riego posible.

El tratamiento de la zona verde serd muy sencillo:

-Con plantacién de césped en la zona adyacente a la muralla, una banda de grava de unos 50-
60 cm de ancho separara la muralla del césped.

-los restos de la antigua presa contaran con tratamiento especial,

-una pequefa zona de arbustos y arboles junto a las traseras de las edificaciones donde se
dispondran bancos.

El jardin contara con puertas en ambos accesos que permitan mantenerlo cerrado por la noche
como muchos de los jardines de la ciudad.

Acceso al adarve

Una escalera metalica a modo de “mueble” permitira el acceso al adarve a través del cubo N1,
salvando también la diferencia de cota entre este cubo y el resto del adarve.

8. ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

8.1. CONTROL DE CALIDAD

Durante la ejecucion de las obras, deberan realizarse los preceptivos ensayos de control de
calidad, tanto de los materiales utilizados como de la ejecucion de las diferentes unidades de
obra, ajustandose a lo definido en los Pliegos de Instrucciones vigentes y de acuerdo con las
Instrucciones precisas que al efecto pueda dictar la Direccidn de las Obras. De este modo se
incorpora en el apartado de Presupuesto y Mediciones un capitulo dedicado al control de calidad
en la obra, relativo a comprobacion de la conformidad de los materiales, sus analisis y pruebas.

8.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la
obligatoriedad de la inclusién de un Estudio de Seguridad y Salud en cualquier obra publica o
privada, en la que se realicen trabajos de construccion o ingenieria civil, se incluye en la presente
memoria el citado Estudio, que se corresponde con las obras definidas en Planos, memoria y
Presupuesto.
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9. REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS

El presente proyecto, interviene en obras de restauracion de un Bien de Interés Cultural y en
espacios publicos, como es el espacio libre colindante con la muralla y sobre el adarve de la
propia muralla.

El presente proyecto resulta afectado por la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y
Supresion de Barreras y el Decreto 217/2001, de 30 de Agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Accesibilidad y Supresién de Barreras de Castilla y Ledn, unicamente en lo que
se refiere al Capitulo I, “Barreras Urbanisticas”, toda vez que el Proyecto trata entre otros sobre
la intervencion en espacios publicos.

El espacio publico en el que se interviene, consiste en el adarve del tramo de muralla romana
que va desde el cubo N1 hasta el revellin del Castillo y del nuevo espacio urbano ajardinado de
la Era del Moro. Las obras a realizar se adecuan a las determinaciones contenidas en el citado
Reglamento.

Las medidas de seguridad y salud a emplear en las obras proyectadas, se ajustaran a las
determinaciones contenidas en el art. 34 del Reglamento, “Proteccion y senalizacién de obras y
andamios en el espacio de uso publico”. Por las caracteristicas del area, cerrada al publico
durante las obras, hay espacio suficiente para el adecuado desarrollo de las mismas.

Del mismo modo este proyecto resulta afectado por la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por
la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

De este modo:

(art4) No existiran resaltes ni escalones aislados en el area de uso peatonal y el pavimento del
itinerario sera duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos
... Su colocacién y mantenimiento asegurara su continuidad y la inexistencia de resaltes.

(art.5) La pendiente transversal maxima sera del 2% vy la longitudinal del 6%.

(art.11) Pavimentos, El pavimento del itinerario peatonal accesible sera duro, estable,
antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con independencia del
sistema constructivo que, en todo caso impedira el movimiento de las mismas. Su colocacion y
mantenimiento asegurara su continuidad y la inexistencia de resaltes.

art.12) Rejillas...

1. Las rejillas alcorque y tapas de instalacion ubicados en las areas de uso peatonal se colocaran
de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible...

2. ... se colocaran enrasadas con el pavimento circundante, cumpliendo ademas...
a) cuando estén ubicadas en areas de uso peatonal, sus aberturas tendran una
dimension que permita la inscripcion de un circulo 1cm de didmetro como maximo.
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¢) cuando el enrejado, ubicado en las areas de uso peatonal, esté formado por vacios
longitudinales se orientaran en el sentido transversal a la direccion de la marcha.

(art.30) elementos de proteccion del peatdn

Al ser la diferencia de cota mayor de 6m las barandillas tendran una altura minima de 1,10m.
Estas barandillas no sera escalables, por lo que no dispondran de puntos de apoyo entre los
0,20m y los 0,70m de altura; las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no
superaran los 10cm y sera estables rigidas y estaran fuertemente fijadas.

En la escalera los pasamanos tendran una seccidén de disefio ergondmico con un ancho de
agarre de entre 4,5 cm y 5 cm de diametro. En ningun caso dispondran de cantos vivos. Estaran
separados del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujecion sera firme y no debera
interferir el paso continuo de la mano en todo su desarrollo. Se instalaran pasamanos dobles
cuya altura de colocacion estara comprendida, en el pasamanos superior, entre 0,95y 1,05 m, y
en el inferior entre 0,65 y 0,75 m.

(art.39) condiciones generales de las obras e intervenciones en la via publica
Las obras e intervenciones que se realicen en la via publica deberan garantizar las condiciones
generales de accesibilidad y seguridad de las personas en los itinerarios peatonales.

La obra en su mayoria se desarrolla en espacios interiores de manzana por lo que no es de
accesibilidad publica. Los andamios en el caso del revellin fuera de la Era del Moro ya en Puerta
Castillo, permitiran en cualquier caso la libre circulacion de personas..

En lo que respecta al adarve, se ejecuta la obra para abrirlo al publico, por lo que en el momento
de las obras no es accesible, pudiendo desarrollarse éstas sin interrupcion de la circulacion
habitual. Lo mismo sucede con la Era del Moro, que a dia de hoy no es accesible.

Se quiere evitar los pavimentos demasiado rugosos con juntas extremadamente amplias que no
favorecen el facil desplazamiento, asi como los excesivamente lisos que propician la
resbaladicidad. Por ello el pavimento elegido para el adarve es continuo, marcando las juntas de
dilatacion y los bordes. Ademas este pavimento al ser un hormigoén tratado es suficientemente
rugoso para evitar la resbaladicidad. En el caso de la zona ajardinada el pavimento es de
adoquines de granito, sin resaltes y con un tratamiento del material que le confiera la suficiente
rugosidad.

Se prevé la ejecucion del adarve como una superficie horizontal con pendiente inferior al 6%.
Creandose eso si una pendiente transversal del 1% para garantizar la adecuada evacuacion de
las aguas.

10. PLAN DE OBRA
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Se hara necesaria la definicién de un PLAN DE EJECUCION que debera ser confeccionado por
la empresa Constructora y presentado a la Direccion Facultativa a fin de coordinar
adecuadamente todos los aspectos del proceso de consolidacion, rehabilitacion Y
URBANIZACION.

En cuanto al calendario de ejecucion previsto es:

o Elaboracion proyecto de ejecucion: enero-marzo de 2018

e Autorizaciones Comision Territorial de Patrimonio Cultural: abril de 2018

e Presentacién del proyecto de ejecucion aprobado al M° de Fomento: 10 de mayo
de 2018

e Licitacion de las obras: mayo-julio de 2018

e Adjudicacion e inicio de las obras: julio 2018

e Ejecucion de las obras de la fase 2A: agosto 2018 a enero 2019

e Ejecucion de las obras de la fase 2B: enero 2018 a julio 2019

11. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

El plazo de ejecucion de las obras sera de DOCE meses, teniendo en cuenta que las obras
deberan coordinarse con los trabajos arqueoldgicos. Seis meses para la Fase 2A principalmente
en el afo 2018 y seis meses para la Fase 2B en el afio 2019.

El plazo de garantia para cada una de las fases, sera de un afo natural, contado a partir del dia
de la firma del Acta de Recepcion.

12.- CLASIFICACION DE CONTRATISTA.

La clasificacion del contratista debera ser:
-Grupo K especiales, subgrupo 7, monumentos Historico-Artisticos, categoria 4.

-Grupo K especiales, subgrupo 6, jardineria y plantaciones, categoria 4.

13. PRESUPUESTO.

Aplicando los precios unitarios a las mediciones resultantes de las diferentes unidades que
integran la realizacién de las obras, precios que, por otro lado, entendemos corresponden a
costes reales, obtenemos el PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL de las obras, que
asciende a la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO (1.736.231,68€), y
que se refiere al costo directo de las obras.
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GDGIERI%D MIMISTERIO
DE ESPANA DE FOMENTO

AYUNTAMIENTO DE LEON

URBCIN EURDPEA

Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 Eje 12 — URBANO: Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI)
LEON NORTE. LOS BARRIOS ENTREVIAS PROGRAMA 1,5% CULTURAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO

PLAN MURAL LA ROMANA DE LEON 2018-2019: La Era del Moro y el lienzo Norte de la Muralla ROMANA

FASE 2 de la adecuacién del tramo de la Era del Moro
Incrementando la cantidad anterior en el porcentaje del 13 % en concepto de gastos generales,
financieros y fiscales, asi como demas costos, tasas, impuestos y gravamenes e, incrementando
asimismo el citado PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL de las obras en otro 6% en
concepto de Beneficio Industrial, obtenemos la BASE que asciende a la cantidad de DOS
MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE EUROS CON SETENTA CENTIMOS DE
EURO (2.066.115,70 €.), sobre la que se aplicara el 21% en concepto de Impuesto sobre el Valor
Anadido, para obtener el PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA de las obras, que
asciende a la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (2.500.000,00 €.), que
servira de base para la licitacion de las mismas.

14.- REVISION DE PRECIOS

Dadas las caracteristicas de este proyecto, asi como del corto periodo de ejecucion que
previsiblemente necesitaran las obras, no es necesario establecer clausula alguna de revision de
precios.

15.- ANEXO NORMATIVO

De acuerdo con el Articulo 1° A) Uno, del Decreto 462/1971 de 11 de marzo, en la redaccion del
presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construccion.

Se incluye a continuacion una relacion de la normativa vigente de obligado cumplimiento. Esta
relacion se ha estructurado en tres apartados segun su caracter: general, técnico y urbanistico.

Normativa de caracter general
. Ley9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
II.  Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RD 1098/2001).

.  RD 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y Salud en las obras de construccion (BOE 25/10/1997).

IV. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

V. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espanol.
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Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y Ledn, Ley 8/2004, de 22
de diciembre de modificacion de la Ley de Patrimonio cultural de Castilla y Ledn y
Decreto 37/2007, de 19de abril Reglamento para la proteccién del patrimonio cultural de
Castillay Leon.

Ley 8/2013, de 26 de junio de Rehabilitacion, Regeneracion y Renovacion Urbana.

Ley 51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminaciéon y
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU), RD 505/2007, de
20 de abril, por el que se aprueban las Condiciones Basicas de Accesibilidad y no
Discriminacién de las Personas con Discapacidad para el Acceso y Ultilizacion de los
Espacios Publicos Urbanizados y Edificaciones y Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero,
por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y
no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

Ley 3/1998, de 14 de junio, de Accesibilidad y Supresion de Barreras y RD 217/2001, de
30 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresion de
Barreras de Castilla y Ledn.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccion y demolicion.

Ley 8/2007, de 24 de Octubre Modificacion de la Ley de prevencion ambiental de Castilla
y Leon.

Normativa de caracter técnico

El listado de normativa de caracter técnico de aplicacion se especifica en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares que es documento integrante de este Proyecto.

Normativa de caracter urbanistico

\A

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (LOE).
RD 2187/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanistica.

Legislacion de ambito autonémico:

a. Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y Leon.

b. Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitacion, regeneracion y
renovacion urbana, y sobre sostenibilidad, coordinacion y simplificacion en materia
de urbanismo.

c. Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y Leon.

Planeamiento urbanistico municipal
a. Plan General de Ordenacion Urbana de la Ciudad de Ledn
b. Plan Especial de Ordenacion, Mejora y Proteccion de la Ciudad Antigua de Leodn
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Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 Eje 12 — URBANO: Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI)
LEON NORTE. LOS BARRIOS ENTREVIAS PROGRAMA 1,5% CULTURAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO

PLAN MURALLA ROMANA DE LEON 2018-2019: La Era del Moro y el lienzo Norte de la Muralla ROMANA
FASE 2 de la adecuacion del tramo de la Era del Moro

16. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMINETO DE LA NORMATIVA VIGENTE

CUMPLIMIENTO DEL CTE

Segun definicion de la R.A.E. de la Lengua Muralla: (Del it, muraglia) Muro u obra defensiva que
rodea una plaza fuerte o protege un territorio.

Segun el REAL DECRETO 314/2006 POR EL QUE SE APRUEBA EL CODIGO TECNICO DE
LA EDIFICACION en su ANEJO Ill TERMINOLOGIA se da la siguiente definicién de Edificio:
Construccion fija, hecha con materiales resistentes, para habitacion humana o para albergar
otros usos.

Una muralla no es una construccion habitable, no es un edificio o una edificacién que sirva para
albergar algun uso, sino que se trata de una obra publica, construida para defender un territorio
determinado. Por lo que concluimos que no se encontraria dentro del ambito de aplicacion de la
Ley de Ordenacion de la Edificacion y por lo tanto del marco normativo incluido en el Codigo
Técnico de la Edificacion.

No obstante se ha incluido el CTE en el listado de normativa como documento de referencia en
la recepcion de productos de la construccion.

17. CONCLUSION

Con la documentacion obrante en el presente proyecto, se consideran suficientemente definidas
las obras de restauracion y de urbanizacién que en el mismo se contemplan, por lo que se firma
en Ledn, en marzo de 2018, sometiéndose el mismo a su tramitacidn y aprobacién, si
procediese, por los érganos municipales y autondmicos competentes.

Ledn, marzo de 2018

FN W

Begofia Gonzalo Orden
Arquitecta del Ayuntamiento de Ledn

Enery Acevedo Gonzalez  Moénica Prada Corral
Arquitectas del ILRUV
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PROYECTO DE OBRAS
PLAN MURALLA ROMANA DE LEON 2018-2019:
LA ERA DEL MORO Y EL LIENZO NORTE DE LA
MURALLA ROMANA COLINDANTE CON ELLA

FASE 2 DE LA ADECUACI(')N DEL TRAMO DE LA
MURALLA DE LEON, ERA DEL MORO

2A Cara exterior y adarve del tramo A del Lienzo Norte y

cara exterior de la muralla del Castillo
2B _Urbanizacién espacio libre colindante

18_ANEXO IMAGENES y CARTOGRAFIA HISTORICA

UNION EUROPEA

Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020
LEON NORTE. LOS BARRIOS ENTREVIAS

MARZO 2018

Eje 12 — URBANO: Estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI)

PROGRAMA 1,5% CULTURAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO

ARQUITECTAS:
BEGONA GONZALO ORDEN
ENERY ACEVEDO GONZALEZ

MONICA PRADA CORRAL

ARQUITECTO TECNICO:

PEDRO GARCIA FIERRO
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